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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 P ře d m ě t za d á n í

1.1.1 Předmětem  díla je  zpracování dokum entace pro společné povolení stavby (DUSP) v souladu 
se sm ěrn ic í SŽDC SM62 na investičn í výstavbu „Doplnění závor na přejezdu P157 v km 
12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr". DUSP bude zpracována 
v rozsahu vyh lášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v 
podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006, příl. 1 a 2. Součástí dokum entace bude vypracování 
hodnocení ekonom ické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.6), činnost koordinátora BOZP 
v přípravě (dále BOZP viz bod 4.9) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4. 1. 18).

1.1.2 Před zahájením  projekčních prací bude jako součást plnění díla projednána a 
zadokumentována m ožnost zrušení předmětných přejezdů s náhradou objízdným i 
kom unikacem i v souladu se SM 86 Pro rušení přejezdů a zřizován í jejich  náhrad účinnou od 5. 
9. 2019.

1.1.3 Dokum entace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získán í 
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení a Společného povolení v podrobnostech 
pro zadání výběru zhotovite le stavby na realizaci (návrh specifikací pro ZTP na realizaci). 
Dokum entace bude zpracovaná podle vyh lášky M inisterstva pro m ístn í rozvoj č. 169/2016 Sb. 
o stanovení rozsahu dokum entace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem  vým ěr (včetně všeobecného objektu a oceněného I 
neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Zhotovite l zároveň za jistí zpracování veškerých potřebných průzkumů.

1.1.5 Cena za zpracování dokum entace je  konečná, včetně všech správních poplatků - např. 
společné povolení, změna zabezpečení, zv láštn í užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovite le, na skutečnost, že se jedná o stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit sp lnění hlavního cíle stavby viz bod 
1.2. Zadavate l sl vyhrazuje právo rozhodnout o rozšíření rozsahu stavby nad rám ec stanovený 
těm ito zadávacím i podm ínkam i. Veškeré zm ěny je  nutné předem projednat s investorem  
stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení částky 20 mil. Kč 
nebo stavba nedosáhne ekonom ické efektivnosti, bude přistoupeno k redukci rozsahu stavby 
o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním  záměrem  stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

Cílem  stavby je  doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary doln í nádraží 
-  Potůčky st.hr. za účelem zvýšen í bezpečnosti železničního a siln ičního provozu.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Katastrální území: Nová Role

Traťový úsek: 0141 Karlovy Vary -  Sedlec - Potůčky st.hr.

Definiční úsek: 06 Nová Role - Nejdek

Místo křížení Místní komunikace - obslužná

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4
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S o u čá s t  s ítě  TEN -T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 126 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 536 C

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 142

Číslo traťového a definičního úseku 0141 06

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem  zařízení je  OR Ústí nad Labem

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Z á v a zn é  podklady pro  zpracování

Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovite l v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který jl na vyžádán í poskytne.

SŽG Praha poskytne platné že lezn ičn í bodové pole a mapové podklady (výkres a seznam 
souřadnic) v rozsahu TÚ 0141 km 11,300 -  13,600 do hranic dráhy z roku 2019.

SŽG Praha poskytne platné že lezn ičn í bodové pole a mapové podklady (výkres a seznam 
souřadnic) v rozsahu TÚ 0191 km 5,100 -  6,200 do hranic dráhy z roku 2019.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si za jistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

Stáva jíc í karta přejezdu P157 v km 12,220.

Sm ěrn ice SŽDC SM86 Sm ěrn ice pro rušení přejezdů a zřizování jejich  náhrad.

Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízen í světelných č. 
j. 53749/2019 -SŽD C -G Ř -014 ze dne 30. 9. 2019.

Projekt prostorové polohy koleje, který bude vyhotovený v prosinci 2019.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovaným i případně aktuálně 
zpracovávaným i investičn ím i akcem i a stavbam i již  ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájen í realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

V rámci zpracování stupně DUSP je  nutné za jistit koordinaci i se stavbam i, které v době zadání 
díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

„Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  
Potůčky st.hr" Podklady budou k nahlédnutí k d ispozici u Objednatele.

„Rekonstrukce železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce". Investičn í akce 
OŘ. (2017/2018)

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Všeobecně

Součástí povinnosti Zhotovite le jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující kom plexní 
veře jnoprávn í projednání a za jištěn í všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 
společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním  p lánování a stavebním  řádu
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(stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovite le je  na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovite le je  i za jištěn í veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokum entace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb m imo pracovněprávní vztahy (zákon 
o za jištěn í dalších podm ínek bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tom uto zákonu v platném znění.

4 .1.4 Dokum entace pro společné povolení bude v souladu se Sm ěrn ic í GŘ č. 11/2006 ze dne 
30. 06. 2006 ve znění změny č, 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem SŽDC PO - 
07/2019 -  GŘ s účinností od 16.5.201, schválený č.j. 25865 /2019-SŽDC -G Ř-06 ze dne 
15.5.2019

4.1.5 Zhotovite l díla zajistí důsledné plnění požadavků vyp lýva jíc í z vyjádřen í dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalován í díla a to ve vzájem né součinnosti a návaznosti 
se zadavatelem .

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připom ínky všech drážních a m imodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4 .1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních 
drah".

V dokumentaci nesm í být navržena řešení vyžadu jíc í výjim ku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokum entaci stavby m imořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 
TNŽ nebo předpisů Správy železnic, státn í organizace, provede projektant zdůvodnění a 
porovnání navrženého řešen í a za jistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s 
odchylným  řešením. Případné navrhované výjim ečné nebo odchylné řešení bude předem 
projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy 
železn ic, s. o., ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.8 Projektant svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může m ít formu 
m ístn ího šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
výběru /um ístěn í/upřesněn í stavby. Z m ístn ího šetřen í a pochůzky projektant vyhotoví 
záznam , jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem  zúčastněným .

4.1.9 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovite l profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jed n án í bude proveden zápis.

4 .1 .10 Zhotovite l za jistí jednán í o závěrečném  projednání připom ínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky Správy železnic, státn í organizace, s. o. a ČD, a. s. Po projednání 
připom ínek zajistí zapracování zadavatelem  přijatých připom ínek do Dokumentace. Součástí 
pro jektové dokumentace bude i S tanovisko projektanta k připom ínkám . Návrh vypořádán í 
připom ínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednán í bude 
proveden zápis, který bude rozeslán všem  zúčastněným .

4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokum entace se rozesíla jí v dostatečném časovém  
předstihu m inimálně 7 dnů před term ínem  porady výhradně elektron ickou formou.

4.1.12 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádán í všech připom ínek.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokum entace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problem atika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokum entace 
s nepřizvaným  zástupcem  dodatečně dokum entaci nebo je jí d ílčí část projednat. Ovlivn í-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je  nutno opakovat projednání
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dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele, Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědom ím  oprávněného osoby Objednatele.

4.1.14 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
provede aktualizaci dokum entace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 
týkají nejpozdějl před zahájením  realizace stavby.

4.1.15 Č istopis defin itivn ího odevzdání dokum entace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, m inim álně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovite le o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčeným i souvisejícím i stavbam i s 
otiskem  razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.16 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
Investiční akce. Zejm éna se jedná o zvýšen í kapacity dopravní infrastruktury, stab ility  GVD, 
zvýšení rychlosti, sn ížení podílu dopravních zam ěstnanců na řízení dopravy, sn ížení vlivu 
výluk, zvýšení bezpečnosti železn ičn í a siln ičn í dopravy apod.

4.1.17 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je  dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP 
a udržení souladu mezi jednotlivým i částm i dokumentace stavby. Jako zpracovatel 
dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat zejm éna tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. S taveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům , podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatn ím i partnery při operativním  
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje 
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby je jí soulad se schválenou 
projektovou dokumentací.

c) S ledování a dodržování podm ínek pro stavbu tak, ja k  jsou určeny společným  
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznam y do stavebního deníku a v případě zjištěn í 
nesouladu mezi prováděním  Díla a vypracovanou dokum entací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím  řízení na realizaci, a v případě vyžádán í 
objednatelem  zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.

4 .1.18 Zhotovitel v rámci zpracování dokum entace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podm ínky Technických specifikací in teroperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podm ínkam i Interoperability za jistí 
projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.19 V případě vzniku vyzískaného materiá lu bude přesně stanoven rozsah a m nožství ostatního 
vyzískaného materiá lu k dalším u možnému využ ití a manipulací s ním dle Sm ěrn ice SŽDC č. 
42 -  Hospodaření s vyzískaným  m ateriá lem , v platném znění.

4.1.20 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska  
dotčeného orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.1.21 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným D l Policie ČR, 
správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.22 Zhotovitel zpracuje aktualizaci tabu lek přejezdů a za jistí je jich  odsouhlasení a schválen í 
příslušným i odborným i útvary Správy železnic, státn í organizace, před zahájením  realizace 
stavby.

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr."
Příloha č. 1
Zvláštní technické podmínky - DUSP



4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a je jich  harmonogram , vč. 
vyznačení doby trván í rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením  vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním  postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným  rozsahem vyloučených 
kolejí/ZZ:

s délka trván í výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u význam ných denních 
nebo nočních výluk zastavu jíc í provoz);

• vym ezení vylučovaných kolejí (nám ezníkem  či hrotem výhybky/návěstid lem / 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízen í (je vhodné se zam ěřit zejména na období přepínání 
ZZ) a za jištěn í jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je  třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslen í finanční náročnosti NAD;

• přístup mechanizace;

« přístup m echanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízen í staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázem í pro pracovníky. Podm ínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízen í staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesm í docházet k ohrožován í a nadměrnému obtěžování okolí, zv láště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních kom unikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k om ezování přístupu k přileh lým  stavbám nebo 
pozem kům, k sítím  technického vybavení a požárním zařízením .

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

Stáva jíc í dvoukolejný přejezd P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary -  Potůčky st.hr. křižuje 
m ístn í obslužnou kom unikaci v obci Nová Role v úhlu křížen í 90°. Je um ístěn na nejdeckém 
zhlav í ŽST Nová Role. V m ístě křížení je  nejvyšší traťová rychlost 55km/h. V současné době 
je  zabezpečen přejezdovým  zabezpečovacím  zařízen ím  3. kategorie typu PZS 3 SBI bez závor 
typu AŽD-71 z roku 2003. Jsou zde osazeny 3 výstražn íky s pozitivn ím  bílým  světlem  a indikací 
pro nevidomé. Pro detekci železničních vozidel v přib ližovacích úsecích jsou využity  počítače 
náprav. Technologie PZS je  um ístěna v sam ostatné skřín i u přejezdu. Kontroln í a ovládací 
prvky jsou um ístěny v ŽST Karlovy Vary JOP DOZ Nejdek.

4.3.2 Požadavky na nový stav

Na přejezdu P157 v km 12,220 bude provedena kom pletn í rekonstrukce stávající technologie 
PZS. Nově bude zřízena technologie 3. kategorie 3 ZBI se závoram i. Technologická část PZS 
bude um ístěna do nového technologického domku se zpracovaným  diagnostickým  měřením 
začleněným  do stávajícího LDS. Technologický dom ek bude um ístěn v blízkosti přejezdu 
přednostně na pozemcích Správy železnic, státn í organizace tak, aby splňoval požadavky na 
rozhledové poměry pro případ poruchy zabezpečovacího zařízení. Bude zřízena ochrana 
technologického domku před atm osférickým i v livy. Od technologického domku k výstražn íkům  
bude položena nová kabelizace.

Přejezd bude vybaven novým i výstražn íky se závoram i. Bude proveden přepočet přib ližovacích 
úseků a úprava počítacích bodů dle nové tabulky přejezdu a závěrové tabulky. S táva jíc í počítací 
body budou využity  v m axim áln í možné míře.

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr."
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Bude provedena úprava SW zabezpečovacího zařízen í

Bude prověřena možnost navýšení traťové rychlosti, kromě jiného v závislostí na projektu PPK, 
který bude zpracován v prosinci roku 2019.

4 .4  S d ě lo v a c í z a ř íz e n í

4.4.1 Popis stávajícího stavu

Přejezd P157 v km 12,220 není v současné době vybaven telefonním  objektem .

4.4.2 Požadavky na nový stav

Přejezd P157 v km 12,220 bude vybaven venkovním  telefonním  objektem  na samostatném  
m ístním okruhu a ten bude nakonfigurován do stávajícího zapojovače Mi kro v žst. Nová Role, 
s přenosem na pracoviště výpravčího DOZ Nejdek.

4 .5  S iln o p ro u d á  te c h n o lo g ie  v č e tn ě  D Ř T, tra k č n í a e n e rg e tic k á  z a ř íz e n í

4.5.1 Popis stávajícího stavu

PZZ je  napájeno z d istribuční soustavy 400/230V ze zařízen í ve správě SSZT.

4.5.2 Požadavky na nový stav

Napájení přejezdu zůstane zachováno. V rámci projektu bude prověřena dostatečnost 
d im enzování napájecího kabelu.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Část dokum entace „V liv  stavby na životn í prostředí" bude zpracována v obecné rovině a 
členěna následovně;

• B iologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a 
krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se zám ěr nachází ve zvláště chráněném území, 
význam ném  krajinném  prvku (VKP), přírodním  parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 
2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému 
ekologické stability.

• Dendrologický průzkum -  Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým  pokynem ze 
dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především  s částí II, kapitolou VII Kácení 
vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozum ite lné shrnutí, v jakém  režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je  nutné do dokladové části doložit 
dohodu s OŘ. V  opačném případě je  nutno uvést, že dohoda s příslušným  OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavebn í činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením  v lády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdrav í před nepřízn ivým i účinky hluku a v ibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude m inim alizován v liv  hluku a v ibrací na okoln í obytnou a další 
zástavbu. Budou stanovena případná kom penzační opatřen í a omezení pro fázi realizace.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkován í v m ístech možné kontam inace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem  správy 
trati, pozván bude rovněž zástupce SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude 
vyřešena likv idace a sk ladován í odpadů, tak aby se nestaly potenciálním  zdrojem  nečistot v 
zastavěném  územ í. Veškerá činnost na tom to úseku bude probíhat v souladu se zákonem  č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcím i předpisy.

4.6.2 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 
prohlídka zam ěřená na části stavby, které se po vy jm utí ze stavby stanou nebezpečným i 
odpady (např. azbest, PCB, m ísta znečištěná ropným i látkam i).

4.6.3 Bude řešeno vhodné ekonom ické využití čisté výkopové zem iny pro v lastn í účely stavby a 
alternativn í možnosti uložení nekontam inovaného odpadu s cílem sn ížit náklady na odvoz a 
u ložení na skládce.

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr."
Příloha č. 1
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Ochrana vod -  budou vypracovány zásady pro nakládání se závadným i látkam i (zjednodušený 
havarijn í plán). Havarijn í plán v rozsahu vyh lášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován v případě 
zacházení se závadným i látkam i ve větším  rozsahu, nebo pokud je  zacházením  spojeno se 
zvýšeným  nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám  NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový 
výstup s vyznačením  lokalit hodnotných z hlediska životn ího prostředí v okolí stavby.

Dokladová část bude obsahovat kapitolu Ž ivotn í prostředí, která bude uspořádána do 
sam ostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 
lokalitám  NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádřen í k odnětí PUPFL výjim ky, atp.

Geodetická dokumentace 

Všeobecná ustanovení

Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyh lášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím  textu. Geodetická 
dokum entace musí za jistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Sm ěrn ice GŘ 
SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I. 6 Geodetické 
a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů.

Geodetická dokum entace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO m usí být ověřeny úředně 
oprávněným  zem ěm ěřickým  inženýrem  (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění:o stab ilizace bodů vytyčovací sítě,o zam ěření a dokum entace bodů vytyčovací sítě,o geom etrické plány,o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokum entace skutečného provedení,o vyhotovení stab ilizace a dokum entace defin itivn ího za jištěn í PPK. (Pokud 
bude součástí stavby výměna železn ičn ího svršku)

Způsob zam ěřování a zobrazován í objektů že lezn ičn í dopravní cesty je  stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zam ěřován í objektů že lezn ičn í dopravní cesty č. j. 41633/2019- 
SŽD C -G Ř -015  (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízen í technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivým i uceleným i liniem i.

Geodetické a mapové podklady a jejich  doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého m ěřítka č. j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O 15 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokum enty jsou um ístěny na 
adrese h ttp://w w w .szdc.cz/o-nas/vn itrn i-predp isy-szdc/dokum enty-a-predp isy).

Body železničního bodového pole se navrhují, stab ilizu jí, zam ěřují a dokum entují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Že lezn ičn í bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 
1. 4. 2018) (dokument je  um ístěn na adrese http://w w w .szdc.cz/o-nas/vn itrn i-predp isy- 
szdc/dokum enty-a-predp isy).

Geodetická dokumentace

Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokum entace se 
použijí v následujícím  znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr.'
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I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geom etrické plány

J, 1 T e ch n ic k á  z p rá v a

a) Název stavby, stádium  stavby, vym ezení rozsahu stavebn í a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a defin ičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) -  viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolej i šť a SR 12 (M) 
S lužební rukověť k předpisu pro jednotné označování tra tí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 
792/99-029 ze dne 20, 10. 1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem  předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem  zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace 
o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro m ajetkoprávní část:

■ katastrá ln í úřady a katastrá ln í pracoviště, datum  šetření v katastráln ím  operátu, 
apod., podle územního um ístění stavby;

■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrá ln í 
mapa a je jí číselné vyjádření, mapa dřívě jš í pozem kové evidence, ohraničovací 
plán pozemků v obvodu dráhy, geom etrický plán, původní výsledky zem ěm ěřické 
činnosti, apod.);

• o přípravě mapových podkladů pro m ajetkoprávní část (typ transformace
katastráln í mapy, výběr identických bodů pro transformaci a je jich  původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transform ace katastrá ln í mapy, apod.);

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

■ ze sb írky listin katastráln ího operátu a ze sb írky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatn ím  částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva m usí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03 

I. 2  M a je tk o p rá v n í č á s t

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 
aby ji bylo možné použít pro m ajetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
om ezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve v lastn ictv í České republiky s právem 
hospodařit s m ajetkem  státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizací a pozemků ve 
v lastn ictv í ČD, případně pozemků jiných  subjektů je  určen stavem  evidovaným  v KN.

Pokud je  Zhotovitelem  navrhováno řešení, které je  situováno za hranici pozemku ve v lastn ictv í 
České republiky s právem hospodařit s majetkem  státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizací, je  třeba navrhnout trva lý  zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu 
příslušné normy (Projektování železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém  záboru pozemku ve v lastn ictv í České republiky s právem 
hospodařit s m ajetkem  státu zastoupeného Správy železn ic, státn í organizací pro SO a PS,

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr."
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který bude po dokončení sm luvně předán jiném u vlastn íkovi nebo jiném u oprávněnému 
subjektu.

1 1 / 2 2

Hranice pozemních kom unikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyh lášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším  možném term ínu z jis tí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastráln ího operátu a za jistí soulad nově vytvářeného katastráln ího operátu 
s m ajetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územ ích, kde probíhá obnova katastráln ího operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těm ito změnam i a bude konzultována s Objednatelem .

Na pozemcích ČD Zhotovite l v součinnosti s Objednatelem  navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělen í pozemků pro že lezn ičn í dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory 
na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připom ínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako  podklad pro návrh změn do systémů 
m ajetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah om ezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných om ezení týkajíc ích se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovite l za jistí písemné vyjádřen í budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném  zobrazení polohopisného obsahu katastrá ln í mapy, 
Zhotovite l projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu v lastn ické hranice, za jistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčen í v lastn ické 
hranice a geom etrický plán pro průběh vytyčené nebo v lastn íky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geom etrický plán pro opravu geom etrického a polohového určení 
pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných inform ací KN a p ísemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových ev idencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územ ích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nem ovitosti"),
■ vlastn ická a jiná práva k nem ovitostem , která budou stavbou dotčena

a rovněž údaje o sousedních nem ovitostech a dalších nem ovitostech, u nichž mohou 
být v lastn ická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nem ovitosti").

■ Údaje o stavbou dotčených nem ovitostech se dokládají výpisem  z KN nebo z 
veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastráln ích 
územ í a s určením  vým ěry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastráln ího územ í je  členění nem ovitostí provedeno následovně:

■ seznam všech vlastn íků a jiných oprávněných subjektů podle listů v lastn ictv í 
s uvedením  všech údajů o nich a nemovitostech,

■ seznam nem ovitostí a jejich částí dotčených trvalým  záborem  v členění na ZPF, 
PUPFL a nem ovitosti ostatní,

■ seznam nem ovitostí a jejich  částí dotčených dočasným záborem  do 1 roku v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nem ovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem  nad 1 rok v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

» seznam nem ovitostí a jejich  částí dotčených věcným  břemenem nebo jiným  
omezením  (např. plnění m ající povahu věcného břemene) s uvedením  PS či SO, pro 
něž se věcné břemeno bude zřizovat,
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■ seznam nem ovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených indiv iduáln ím  protih lukovým  opatřením ,
■ seznam nem ovitostí a jejich  částí dotčených demolicí,
■ nem ovitosti ve v lastn ictv í České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic, státn í organizací,
■ nem ovitosti ve v lastn ictv í ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve v lastn ictv í jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastráln ích územ í

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nem ovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrá ln í mapy

f) S ituace kladu mapových listů katastrá ln í mapy ve vhodném  m ěřítku, zobrazující použité 
platné katastrá ln í mapy (popř. m apy dřívější pozem kové evidence) s vyznačením  
označení mapových listů, hranic a názvů katastráln ích územ í a stávající a projektované 
trasy stavby s jejich  staničením .

g) Předběžný výkres výkupu pozemků

■ Výkres situace platného stavu katastru nem ovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrá ln í mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
společného povolení, s barevným  vyznačením ;

■ trvalých a dočasných záborů nem ovitostí a jiného dotčení nem ovitostí v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

» trvalých a dočasných záborů nem ovitostí a jiného dotčení nem ovitostí ve v lastn ictv í 
ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nem ovitosti ostatní,

* dotčených nem ovitostí ve v lastn ictv í České republiky s právem hospodařit majetkem  
státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizací,

« nem ovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nem ovitostí a jejich částí dotčených individuálním i protih lukovým i opatřením i (např. 

okna),
■ nem ovitostí nebo jejich částí dotčených dem olicí (slouží k výmazu z katastru 

nem ovitostí),
■ orientačního zákresu stan ičení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrá ln í mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrá ln ích územ í,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trva lý  a dočasný zábor nem ovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - v iz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrá ln í mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším  měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovite l přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geom etrických plánech pro rozdělení 
pozemků a vym ezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 
všech sm luv pro z ískán í práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 
průběžně doplňovány a aktualizovány
ve spolupráci s Objednatelem . Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem .

I. 3  N á v rh  v y ty č o v a c í s ít ě
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Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním  bodovém polí (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 
navrhuje jako prim ární systém  pro vytyčen í polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné 
normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základn í požadavky - červenec 2002). 
Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 
a dokum entační práce po dobu výstavby, dále po je jím  ukončení umožní užíván í a údržbu 
stavby. Pro um ístění, stab ilizaci, ochranu, technologii m ěřen í a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně 
dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 39342/2018- 
SŽD C-G Ř -015 , účinnost od 3. 8. 2018.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
« navrhne um ístění bodů vytyčovací sítě v m ístech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízen ím  staveniště,
■ projedná souhlas v lastn íka dotčené nemovitosti se zřízením  a trvalým  um ístěním  

bodu (prim árn í systém ) na nemovitosti
■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů,
• naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem  na předané polohové a výškové 

bodové pole,
■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokum entace a údržby bodů vytyčovací 

sítě.
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické m lkrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické m ikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stab ilizac i vyhotoví Zhotovitel nákres rozm ístěn í těchto bodů a je jich  stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, n ivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 
a výškového bodového pole, včetně bodů železn ičn ího bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem  a o bodech doplněných Zhotovitelem  (prim árn í systém ).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů, ve které se uvede:
■ seznam bodů základn ího a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státn í správy nebo právnické osoby pověřené vedením  
dokum entace těchto bodů, navržených k přem ístění, odstranění nebo jinému 
opatřen í k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  prim árního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 
pro m ěření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením  závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný m ístopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

» seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů s vyznačením  
použite lnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů v m ěřítku koordinační 
situace stavby (zpravid la vyhotovený jako je jí přítisk), ve kterém  jsou zobrazeny body 
podle části p ísemné a je jich  orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který za jistí Zhotovite l s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádřen í orgánů státn í správy nebo právnických osob pověřených vedením  
dokum entace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 
k navrženým  změnám .

I. 4  K o o rd in a č n í v y ty č o v a c í v ý k re s
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Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování organizace, postupy 
měření a přejím ací podm ínky, ČSN ISO 4463-2 Měřící metody ve výstavbě -  Vytyčování 
a měření -  Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřící metody 
ve výstavbě -  Vytyčován í a měření -  Část 3: Kontro ln í seznam geodetických a měřických 
služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčen í prostorové polohy 
(sekundární systém  -  to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených 
prostranství a terénních úprav, h lavní body osy dráhy, pozemní komunikace 
a nadzemního a podzemního vedení a h lavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozm ěr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčen í použitelných bodů (např, 
body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu 
bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) v lastn í koordinační vytyčovací výkres v m ěřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením  
všech PS a SO podle části písemné a bodů prim árního systému (to jsou geodetické body 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5  O b vo d  s ta v b y

Obvod stavby je  určen pro vytyčení záborů nem ovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geom etrických plánů a jiných podkladů pro 
m ajetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geom etrickým i plány vyhotoveným i v průběhu zhotovení 
díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nem ovitostí a jiného 

dotčení nem ovitostí včetně ploch určených pro zařízen í staveniště, skládky, 
deponie, zem níky apod., pokud jsou m imo hranice nem ovitostí ve v lastn ictv í České 
republiky s právem hospodařit s m ajetkem  státu zastoupeného Správou železnic, 
státn í organizací a to i na pozemcích ve v lastn ictv í ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve v lastn ictv í České republiky s právem 
hospodařit s m ajetkem  státu zastoupeného Správou železnic, státn í organizací nebo 
ve v lastn ictv í ČD a na nemovitostech, které budou s dokončeným i stavebním i 
objekty nebo provozním i soubory předány sm luvně jiné právnické nebo fyzické 
osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve v lastn ictv í České republiky 
s právem hospodařit s majetkem  státu zastoupeného Správou železnic, státn í 
organizací a pozemků ve v lastn ictv í ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem  z dostupných 
podkladů (např. DKM, novom ěřické náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v pro jektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 
s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různým i budoucím i v lastn íky, je 
nutné dokum entovat lomové body hranice také mezi takovým i nemovitostm i.
b) výkres obvodu stavby,

■ v m ěřítku 1 : 1000 se zobrazením  hranic a lomových bodů uvedených v části 
písemné a orientačního zákresu (např. stan ičení v ose stávajíc í a projektované 
trasy že lezn ičn í tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geom etrickým i plány zpracovaným i pro rozdělení 
pozemků a vym ezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 
že lezn ičn í dopravn í cestu".

I. 6 G e o d e t ic k é  a  m a p o v é  p o d k la d y

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  Potůčky st.hr."
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Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (m ěření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícím u TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem  SŽDC M20/MP010 „Účelová že lezn ičn í mapa velkého m ěřítka" (č. j. 
39342/2018 -SŽD C -G Ř -015.

Závazným  souřadnicovým  systémem je S-JTSK a výškovým  systém em  Bpv.

Způsob zam ěřování a zobrazování objektů železniční dopravn í cesty je  stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zam ěřování železniční dopravn í cesty.

Geodetické a mapové podklady a je jich  doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 
117 Předávání d ig itá ln í dokumentace z Investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 
Předávání d ig itá ln í dokumentace a dat mezi Správy železnic, státní organizací a externím i 
subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 
mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zam ěření volně rostoucích stromů. Toto zam ěření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z h lediska bezpečnosti 
provozu. Rozsah zam ěření bude konzultován s příslušným  oddělením  Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením  v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 
tam , kde trasa koliduje se stavebním i úpravam i v rozsahu díla včetně zjištěn í skutečné hloubky 
u ložen í kabelové trasy.
Ve všech m ístech, kde jsou navrhována technická opatřen í na rozšíření zemního tělesa a jeho 
rozsáh lejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je  nutné provést zpřesňujíc í geodetická 
měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady dig itá ln í podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a n lvelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
d) výkresy dig itá ln ího modelu v d ig itá ln í podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy d ig itá ln ího modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik  podrobných bodů v d ig itá ln í podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel za jistí prostřednictvím  ÚOZI Objednatele před ukončením  prací na zhotoven í díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 G e o m e tr ic k é  p lá n y

Zhotovitel za jistí pro vypořádání m ajetkoprávních vztahů jako  podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geom etrických plánů (dále i „GP") a vytyčen í hranic pozemků, 
nebudou-ll některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím  Objednatele (nebo vlastn íka 
(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrá ln í vyh lášky č .357/2013 Sb. 
Geom etrické p lány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem  předány 
Zhotoviteli.
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Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich  částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních kom unikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyh lášky č. 104/1997 
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních kom unikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyh lášky č. 104/1997 Sb. Šíři siln ičního pomocného pozemku určí správce pozemní 
komunikace. Grafický návrh nového ohraničen í pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 
stávajícím  vlastn íkem  (správcem) a budoucím  vlastn íkem  (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 
návrhů jednotlivých geom etrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 
návrhů geom etrických plánů.

Zhotovitel za jistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastráln í vyh lášky č. 357/2013 Sb.

S lučování dílů z více pozemků je  možné pouze v případě, že se jedná o pozem ky stejného 
vlastn íka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného om ezení v lastn ického práva 
k nemovitosti.

V geom etrických plánech bude u nově vzn ik lých pozemků, které řeší trva lé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyp lýva jíc í z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geom etrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož za jistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geom etrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření sm luvních vztahů, stejnop isy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu sm luvních stran dvě (pro každou další sm luvní stranu ve sm luvním  vztahu 1 ks 
navíc), v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastn ických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastráln ím  úřadem:
B elektron icky ověřený a potvrzený GP v d ig itá ln í formě + ZPMZ v d ig itá ln í formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným  na katastrá ln í pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geom etrickém  a polohovém určení pozemků,

■ d ig itá ln í vyjádřen í změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geom etrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 

OŘ, TÚDC)
■ informace o parcelách, jež jsou předmětem  GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je  geom etrický plán vyhotoven, jm éno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
stan ičení trati, délka věcného břemene a vým ěra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem  evidence právních 
vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situačn í výkres s vyznačením  polohy 
geom etrického plánu, kilom etrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geom etrických plánů:
» zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nem ovitostí (katastrá ln í zákon),
■ vyh láška č. 357/2013 Sb., o katastru nem ovitostí (katastrá ln í vyh láška),
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■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 
dráhy),

■ zákon č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném  znění [20] a vyhláška 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyh lášky).

4.7 .8.2  V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů 
m imo stávajíc í hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je  součástí 
zakázky je jich  doplnění zhotovite lem .

4.7 .8.3  Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem  ŽBP a ŽMP (SŽG  Praha). Objednatel Správa 
železnic, státn í organ lzace-SŽG  Praha dodá ŽBP a ŽMP sp lňující TKP staveb státních 
drah.

4 .7 .8.4  V průběhu zpracování dokum entace budou zhotovite lem  provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.7 .8.5  V průběhu zpracování dokum entace si zhotovite l ve spolupráci se správci příslušných 
TÚ za jistí arch ivn í dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné 
k návrhu technického řešení stavby.

4.8 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.8.1 Zhotovitel za jistí a odevzdá podklady pro m ajetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je  to GP, žádost o souhlas s dělením  
pozemku jednotlivých vlastn íků, souhlas s vynětím  ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem  č. 416/2009 Sb. v platném znění.

• u dočasných záborů podepsaný form u lář „Souh las v lastn íka s navrhovaným  stavebním  
záměrem"

• u záborů pozemků k zatížen í věcným  břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.8.2 V rámci sm luvního za jištěn í stavby je  Zhotovite l povinen za jistit veškeré podklady a sm luvní 
za jištěn í na připojení k jednotlivým  sítím  (vodovodní, kanalizačn í, plynovodní apod.) pokud si 
to povaha stavby či navržené technické řešen í vyžaduje.

4.8.3 V rámci sm luvního za jištěn í stavby je  Zhotovite l povinen za jistit veškeré podklady a sm luvní 
za jištěn í za připojen í k přenosové nebo d istribučn í soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením  svého zařízen í, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 
o přeložky zařízen í přenosové soustavy a zařízen í d istribučn í soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízen í a soustav zajišťuje jeho v lastn ík na náklady 
Objednatele, přičem ž v lastn ictv í zařízen í přenosové soustavy, d istribučn í soustavy 
a rozvodných tepelných zařízen í se po provedení přeložky nemění.

4.8.4 V rámci sm luvního za jištěn í stavby je  Zhotovite l povinen za jis tit veškeré podklady a sm luvní 
za jištěn í za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení veřejné kom unikační sítě e lektronických kom unikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.8.5 Zhotovitel bude vůči obdrženým  stanoviskům  dotčených orgánů státn í správy, Institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je  a za jistí jejich  plnění. Zhotovitel je  povinen stanoviska zasíla t 
objednateli a in form ovat je j o je jich  stavu. Zhotovite l se bude aktivně účastn it jednán í 
s dotčeným i orgány a organizacem i.
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4.8.6 Součástí povinnosti zhotovite le je i zajištěn í strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována m inimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen 
přehled s informacem i o již  zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištu jí nebo budou 
zajišťovány.

4.8.7 M in im áln í rozsah přehledů pro:

® projednání dokum entace na poradách, záznam y a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným .

9 projednání se státn í správou, dotčeným i orgány, dotčeným i provozovateli a ostatním i 
účastníky společného řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, k ladné/kladné s podm ínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, k ladné/kladné s podm ínkou/záporné, 
poznámka.

® Projednání s v lastn íky dotčených nem ovitostí

• Dokladová část ž ivo tn í prostředí

4.9 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.9.1 Součástí povinnosti Zhotovite le je  zajištěn í veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy 
stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně dodání všech 
podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci na 
staven išti již  ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokum entace stavby 
a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se 
jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru sm louvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi ve fázi přípravy stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném  znění (dále jen  „plán BOZP") 
včetně části týka jíc í se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením  prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a za jištěn í zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem  stavby, a to i dílčích,

• prohlídka m ísta stavby a staveniště včetně zdokum entován í zásadních informací - jako 
jsou společná pracoviště železn ičář a ostatních profesí m ající pracoviště na staveništi, 
v liv  na cestujíc í veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týka jíc í se bezpečnosti a ochrany zdrav í při 
práci na staveništi a ochrany životn ího prostřed í vztahujících se ke stavbě a jejím u 
bezprostřednímu okolí,

® vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy 
železnic, státn í organizace, ČD, CARGO ČD, cestujíc í veřejnost, civ iln í osoby atd.),

® jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím  
bezprostředním  okolí vyskytnout, se zřetelem  na práce a činnosti vystavu jíc í fyzické 
osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdrav í a vzniku nemocí z povolání,

• zajištěn í veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištěn í bezpečného a zdrav í neohrožujícího pracovního 
prostředí a podm ínek výkonu práce, na které je  třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a je jí realizaci,
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® zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby
a m ístním , klim atickým  a provozním  podm ínkách staveniště údaje, Informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištěn í bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všem i zhotovite li, pokud jsou 
v době zpracování plánu znám i; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problem atiky BOZP,

® zajištěn í souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkajíc í se bezpečnosti a ochrany 
zdrav í při práci na staveništi a ochrany životn ího prostředí.

Stanovené činnosti koordinátora BOZP

4.9.2 Určený Koord inátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením  vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejm éna tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
» před nabytím  právní moci společného povolení prostřednictvím  zhotovite le projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci na staveništi včetně části pro 
údržbu stavby po je jím  dokončení (dále jen „plán BOZP"),

• přehled právních předpisů týkajíc í se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdrav í a životn ího prostřed í vztahujících se ke stavbě 
a je jím u bezprostřednímu okolí,

• zhotovite li projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v je jím  bezprostředním  okolí 
vyskytnout, se zřetelem  na práce a činnosti vystavu jíc í fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdrav í a vzniku nemocí z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdrav í nutné 
pro za jištěn í bezpečného a zdrav í neohrožujícího pracovního prostředí a podm ínek 
výkonu práce, na které je  třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí 
realizaci,

e zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdrav í při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je  součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koord inátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokum entace 
stavby zadavatelem  stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a m ístním  
klim atickým  a provozním  podm ínkám  na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro za jištěn í bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všem i zhotovite li projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problem atiky BOZP,

c) navrhovat zhotovite li projektové dokum entace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas Informovat 
odpovědnou osobu zhotovite le projektové dokum entace, včetně provádění kontroly 
plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich  zaznam enání v příloze „Nesoulady” ,

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištěn í bezpečného 
a zdrav í neohrožujícího pracovního prostředí a podm ínek výkonu práce vhodná pro 
p lánování jednotlivých prací, zejm éna těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačen í kritických bodů týkajíc ích  se 
bezpečnosti a ochrany zdrav í při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotovite li projektové dokumentace a zhotovite li stavby, pokud byl již  
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu znám y a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešen í bylo vždy:
® technicky realizovatelné,
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• v souladu s právním i a ostatním i předpisy k zajištěn í bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,

• ekonom icky přiměřené s přih lédnutím  k účelu stanovenému zadavatelem  stavby,

f) poskytovat:
• odborné konzultace a doporučení týkajíc í se požadavků na za jištěn í bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životn ího prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkajíc í se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem  na specifická opatření, pracovní 
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu 
realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státn í správy 
a samosprávy,

g) účastn it se výrobních porad se zhotovite lem  projektové dokumentace a zadavatelem  stavby 
a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zam ěřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů,

• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,

• ochranu cestujíc í veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státn í organizace, s. o. 
a třetích osob nacházeních se na staveništi,

• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,

• způsoby požadovaného om ezení rizikových vlivů,

• vn itřn í komunikace a únikové cesty, především  s ohledem na PO (požární ochranu) 
stavby a staveniště,

® ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,

• skladování materiá lů a manipulace s nimi,

• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiá lem ,

• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 
a technických zařízení,

• sk ladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) z jis tit při m ístním  šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zam ěstnanců toto 
zdokum entoval, předat všem  příslušným  projektantům  a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim  za jistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, 
státn í organizací.

4.9.3 Určený koordinátor BOZP má především  tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném  touto sm louvou a v souladu s podm ínkam i 
stanoveným i touto sm louvou, všem i níže uvedeným i souvisejícím i dokum enty a podklady 
a obecně závazným i právním i předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týka jí předmětu sm louvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám  dojde během účinností této sm louvy a tyto změny se m ají vztahovat i na stavby 
již  prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem  stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny p ísem ným i dodatky k této sm louvě,

c) seznám í se se všem i dokum enty a podklady, nutným i k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokum enty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovite le projektové dokumentace, není koord inátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným  účelům  než k plnění svých povinností,
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e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je  osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném  znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závazným i právním i předpisy. Koordinátor BOZP je  povinen po dobu 
trván í své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kva lifikační předpoklady 
pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo sm louvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyp lýva jíc í z uzavřené sm louvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je  koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečn it i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staven iště 
zadavatelem  stavby zhotovite li stavby,

i) plně ručí za kvalitu částí plánu BOZP týkajíc í se prací na údržbě stavby po jejím  dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem  stavby zhotovite li stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřn í koordinací 
navrhovaných postupů, zejména z hlediska m inim alizace om ezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědom í, že veškeré informace, týkajíc í se předmětu této stavby, s nim iž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsm luvních jednán í a v době po uzavření sm louvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem  stavby 
a zhotovite lem  projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesm ějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím  osobám určeným dohodou sm luvních stran nebo 
třetím  osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyp lývajíc ích ze sm louvy na projekt této stavy a nesm ějí být použity k jiným  účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu sm louvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy železnic, 

státn í organizace nelze-íi toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Um ístěn í stavby na 
pozemcích jiných vlastn íků je  možné až po odsouhlasení SSZ Správa železnic, státn í 
organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím  cizího 
pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST 
(tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy Správy železnic, státn í organizace). 
Součástí dokum entace bude situace se zákresem  SO a PS v katastrá ln í mapě s barevným  
rozlišen ím  pozemků ve správě Správy železnic, státn í organizace, pozemků ČD určených 
k převodu do správy Správy železnic, státn í organizace, pozemků ČD a ostatn í pozemky).

5.1.3 Náklady dokum entace budou zpracovány dle platného znění Sm ěrn ice č. 20 ze dne 
14 .7 .2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM  s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Bude navržena a s  PČR projednána úprava vodorovného a svislého dopravního  
značení na pozem ní komunikaci v souladu s „TP 65 -  Zásady pro dopravní značení 
na pozemních kom unikacích".

5.1.5 Organizace vý luk bude koordinována se stavbam i:

„Dop lněn í závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary doln í nádraží -  Potůčky 
st.hr".

5.1.6 Metody zpracování ekonom ické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonom ické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
in frastruktury” , vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortn í metodice 
pro hodnocení ekonom ické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je  
přílohou pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno

Zjednodušenou formou hodnocení dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravn í in frastruktury část IV. Odlišné postupy, bod 2 o)
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5.1.7 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace k připom ínkám  včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonom ického hodnocení 
(EH):

Počet vyhotovení: 2 x v d ig itá ln í podobě na nosiči CD s označením  K PŘIPOMÍNKÁM

® Dokumentace se zapracovaným i připom ínkam i pro společné stavebn í povolení (v 
podrobnostech PDPS) včetně úplného veřejnoprávního projednání a výkazu vým ěr a 
nezbytných příloh k projednání. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v 
rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. Počet 
vyhotovení: Ix  otevřená forma a 4 x form át PDF, výkaz vým ěr otevřená forma

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 - 6

• 3x kom pletn í vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu

• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby

• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části

• 6x plán BOZP + CD

• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznam em  s pořadovým i čísly, uvedení adres, č. j. 
a p latností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem  dokladům z projednání je  nutný kom entář 
projektanta, ja k  jsou řešeny připom ínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 
kladná. Vyjádřen í m ající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením  o nabytí právní moci.

5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádřen í 
všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastn íků sítí a ostatních organizací 
v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic, státn í organizace 
a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska 
dotčených složek Správy železnic, státn í organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci 
bude ukončena až po schválen í projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 
a vyřešení m ajetkoprávních vztahů.

5.1.9 D ig itáln í odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. D ig itáln í odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výp isem  nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závazným i právním i předpisy České 
republiky a EU, technickým i normam i a s interním i předpisy a dokum enty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem  svým interním  předpisům  a dokumentům 
následujícím  způsobem:

Správa železnic, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktn í osoba: . . . ........... ..... ........... . . . . . . . . ... . . . ... . . ... .. . .......... . . ... . . . ... . . . . . . 
. . ........ .......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vn itřn í předpisy / odkaz Dokumenty 
a .............

I x  otevřená forma, 2x TreelNFO , 2x uzavřená forma

Vypracova la . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dne:
................................. .....................................

........... . . . . . ...... .. . ..................

/
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