č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0408
č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: 
Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: 

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 

70883858

DIČ: 

CZ70883858

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
ERDING, a.s.
se sídlem:
Zaoralova 2058/5, 620 00 Brno
IČO:

25512455
DIČ:

CZ25512455
zastoupená:
Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2465
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto
s m l o u v u  o  d í l o:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“. Zhotovitel předložil na tuto veřejnou zakázku nabídku a je s ním v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato smlouva. 
Článek II.

Oprávněné osoby ve věcech technických

1.2. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:

Na straně objednatele:
Jméno: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „TDS“).
Na straně zhotovitele:



Jméno:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel:xxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.3. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy.
Článek III.

Předmět smlouvy a rozsah plnění

1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění vymezený v odst. 3.2., 3.3. a 3.4. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí 
a závazek objednatele řádně ukončený předmět plnění, resp. jeho příslušnou část, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě sjednanou cenu.
1.5. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce s názvem „Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“ včetně všech souvisejících činností, a to v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy č. 1 – projektové dokumentaci a č. 3 – oceněném soupisu prací (výkaz výměr, list vytápění) a dále dílem dle této smlouvy je úprava stávajícího systému měření a regulace (dále jen „MaR“) a to v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy č. 2 – projektové dokumentaci MaR a č. 3 – oceněném soupisu prací (výkaz výměr, list MaR). Vše musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen se řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy týkající se díla, pokud tyto budou objednatelem zhotoviteli předloženy i po podpisu této smlouvy. V případě, že by tato rozhodnutí nebo stanoviska vyvolala změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě dílo dle požadavků rozhodnutí nebo stanovisek upravit (dále jen „dílo“).
1.6. Předmětem plnění této smlouvy je dále i správa tepelných zdrojů včetně zákonných revizí, servisu a údržby. V rámci správy bude zajišťován:

· chod topení/chlazení, ohřevu TUV;

· pravidelné revize a kalibrace dotčených zařízení dle platné legislativy;

· údržba a opravy dotčených zařízení.
(dále jen „správa tepelných zdrojů“).
1.7. Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména: 

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení do provozu, 

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny a dokumentace skutečného provedení stavby, 
d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě. 

Článek IV.

Pojištění 
1.8. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále pak je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 1.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu do ukončení předmětu plnění (pojištění díla a staveniště postačuje do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků). Pojistky, popř. kopie pojistných smluv, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné (postačuje e-mailem) výzvy objednatele. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne uvedené lhůty pro řádné předání, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek V.

Prohlášení zhotovitele

1.9. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy detailně seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy a výkaz výměr obsažený v příloze č. 3 této smlouvy a že si s odbornou péčí prohlédl místo plnění. Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo provést a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou předmětem této smlouvy.
Článek VI.

Staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla

1.10. Staveništěm se rozumí prostor určený pro provádění díla a pro zařízení staveniště (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat popis stavu staveniště, vyhotovený ve dvou paré, 
a podepsaný oběma smluvními stranami.
1.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění do 30. 4. 2024. Funkčnost nově instalovaných tepelných zdrojů, včetně úpravy systému MaR, musí být zajištěna 
do začátku topné sezóny v roce 2020, nejpozději však do 30. 9. 2020. Správa tepelných zdrojů bude probíhat od 1. 5. 2020 po dobu 4 let. 
1.12. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména mu bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat staveniště a umožnit mu přístup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že výrazně hlučné práce bude provádět pouze v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 18:00 hod.  
Článek VII.

Celková cena předmětu plnění a její splatnost

1.13. Cena předmětu smlouvy je určena částkami v odst. 7.5. této smlouvy a dále dílčími platbami dle odst. 15.12. této smlouvy. 

1.14. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, že k ceně bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši.
1.15. Ceny uvedené v této smlouvě jsou pevnými a úplnými. Uvedené ceny obsahují veškeré náklady zhotovitele na provádění předmětu smlouvy. Zhotovitel není oprávněn nárokovat po objednateli za provádění předmětu smlouvy žádnou jinou částku. Na cenu nemá vliv inflace v České republice, změna kurzu Kč vůči zahraničním měnám, ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů 
a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v ceně.
1.16. Cena díla je dána součtem položek ve výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená 
v příloze č. 3 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude výkaz výměr tuto položku obsahovat. 
V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 3 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran.   

1.17. Cena předmětu plnění bude objednatelem zhotoviteli hrazena následovně:


- částka za provedení zprovoznění nových tepelných zdrojů, včetně provedení úpravy systému MaR ve výši 3.815.729,- Kč bez DPH (slovy: třimilionyosmsetpatnácttisícsedmsetdvacetdevět korun českých), plus DPH ve výši 801.303,- Kč (slovy: osmsetjednatisíctřistatři korun českých), celkem tedy částka 4.617.032,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřimilionyšestsetsedmnácttisíctřicetdva korun českých) bude zhotoviteli uhrazena po zprovoznění nových tepelných zdrojů a po zprovoznění nového systému MaR a jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.
- částka za správu tepelných zdrojů bude hrazena ve formě pravidelného měsíčního paušálu ve výši 32.800,- Kč bez DPH (slovy: třicetdvatisícosmset korun českých), plus DPH ve výši 6.888,- Kč (slovy: šesttisícosmsetosmdesátosm korun českých), celkem tedy částka 39.688,- Kč včetně DPH (slovy: třicetdevěttisícšestsetosmdesátosm korun českých), a to vždy zpětně za kalendářní měsíc provádění díla. 
Cena bude zhotoviteli hrazena vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších změn (dále jen „faktura“). Částka uvedená na faktuře musí odpovídat ceně uvedené výše. Splatnost faktury se sjednává vždy na 21 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od doby kdy mu na platbu vznikl nárok, tj. po převzetí tepelných zdrojů, včetně upraveného systému MaR, objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a po skončení kalendářního měsíce, v němž byla prováděna správa teplených zdrojů.
1.18. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, nebo na ni podle této smlouvy nevznikl zhotoviteli nárok, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele
Provádění díla 

1.19. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán jako vada díla.
1.20. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel je dále povinen vyřídit všechna povolení nezbytných pro provedení předmětu smlouvy, budou-li k jejímu provedení třeba, vyjma těch, které zajistil objednatel již před podpisem této smlouvy. Jedná se zejména o vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace: výkopového povolení, záboru komunikace, vyjádření provozovatele VaK (Vodovodů a Kanalizací) vč. termínu a způsobu napojení, vyřízení omezení užívání místní komunikace (uzavírka, objížďka) vč. souhlasu Policie ČR, nezbytné dopravní značení apod. zahrnující všechny poplatky z výše uvedené činnosti plynoucí, tj. správní poplatky, poplatky za zábor komunikací apod.
1.21. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytyčení zařízení (např. šatny, toalety, sklady) a zabezpečení staveniště, jakož i zajistit na své náklady veškeré rozvody energií po staveništi, včetně měření jejich odběru, jakož i zaplatit na své náklady včas a řádně veškeré úhrady za jejich odběr.
1.22. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady ze staveniště. To samé platí o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel.
1.23. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady zhotovitele.
1.24. 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště nese zhotovitel.
1.25. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu s touto smlouvou, s přílohami č. 1 až 3 této smlouvy, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a v souladu s veškerými zákony a právními a jinými předpisy. 
1.26. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob poddodavatelů, budou označeny označením (např. logotypem, nebo názvem) zhotovitele. 
1.27. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic nemění na skutečnosti, že zhotovitel je povinen užít materiály stejné nebo srovnatelné jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými v přílohách č. 1 až 3 této smlouvy.
1.28. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je zhotovitel povinen přizvat v dostatečném časovém předstihu, vždy však minimálně 3 pracovní dny předem, objednatele, který se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je také povinen se při provádění díla řídit stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů.
1.29. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod. 
1.30. Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření jakosti díla či jeho části nechat vyhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel. 
1.31. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostřední a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
1.32. Veškeré odborné práce při provádění díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.
1.33. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
1.34. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout.
Článek IX.

Kontrola provádění díla objednatelem

1.35. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDS nebo jeho pověřenému zástupci kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem kontroly postupu prací a provádění díla.

1.36. Objednatel či TDS je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel či TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TDS oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDS v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
1.37. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDS na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat jednou týdně vždy v úterý (případně následující pracovní den, pokud na úterý připadne státní svátek) od 10:00 hod. na staveništi, pokud nesdělí objednatel zhotoviteli změnu tohoto termínu nejpozději do úterý v týdnu, v němž se má konat kontrolní den. O jejich konání bude sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 
Článek X.

Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem
1.38. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této smlouvě.
1.39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
Článek XI.

Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

1.40. Při provádění části předmětu plnění jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

1.41. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

1.42. Zhotovitel je povinen jakéhokoliv poddodavatele, který se bude podílet na předmětu plnění této smlouvy, písemně sdělit objednateli při podpisu této smlouvy, přičemž seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Změnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel nesmí provádět předmět plněné prostřednictvím poddodavatele, který nebude uveden v příloze č. 4 této smlouvy či nebude písemně schválen objednatelem. 
Článek XII.

Předání díla

1.43. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo, případně jeho část, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo je považováno 
za provedené řádným ukončením a předáním objednateli.
1.44. O předání a převzetí díla, případně jeho části, sepíšou smluvní strany předávací protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránicí jeho užívání.
1.45. Budou-li v protokolu uvedeny vady a nedodělky nebránící užívání, zavazuje se je zhotovitel odstranit do 15 dnů od podpisu protokolu. O odstranění vad a nedodělků nebránících užívání bude sepsán předávací protokol. 
1.46. Zhotovitel je povinen připravit a předat objednateli u předání a převzetí díla zejména tyto doklady (byly-li vyhotoveny či byla povinnost je vyhotovit):
- zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
- certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů, pokud jsou tyto potřeba v rámci této stavby,
- doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vzniklého prováděním díla,
- jiné dokumenty a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud se takové v průběhu stavby vyskytnou,
- dokumentaci skutečného provedení díla. 
Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít.
Článek XIII.

Záruky

1.47. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 24 měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez jakýkoliv vad a nedodělků. 
1.48. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
Článek XIV.

Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle

1.49. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel.
1.50. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel.

1.51. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XV.
Správa tepelných zdrojů

1.52. Zhotovitel je povinen zajistit dálkový monitoring chodu tepelných zdrojů v automatickém režimu bez trvalé obsluhy.

1.53. Podrobná specifikace provádění správy tepelných zdrojů je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy. 

1.54. Účelem provádění správy tepelných zdrojů je zajištění plynulé dodávky tepla a TUV, čerstvého vzduchu a chladu, do objektů objednatele. 

1.55. Objednatel je oprávněn kdykoli od zhotovitele písemně požadovat přerušení nebo omezení poskytování služeb správy tepelných zdrojů a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od doručení požadavku.

1.56. Pokud zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost týkající se správy tepelných zdrojů a nesplní ji ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, která však nebude kratší než pět (5) dnů, je objednatel, aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva a nároky objednatele podle smlouvy, oprávněn, nikoli však povinen, podle svého uvážení splnit povinnost zhotovitele sám nebo pověřit splněním této povinnosti třetí osobu/osoby na náklady zhotovitele

1.57. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat přiměřené provozní, skladovací 
a dílenské prostory podle možností jednotlivých objektů, a to za účelem správy tepelných zdrojů. Objednatel dodá zhotoviteli bezplatně elektrickou energii, zemní plyn a vodu v množství potřebném k poskytování služeb správy tepelných zdrojů.
1.58. Zhotovitel vytvoří a bude pravidelně aktualizovat provozní řády jednotlivých tepelných zdrojů. Řády budou vypracovány v souladu s platnou legislativou a tak, aby bylo zajištěno fungování tepelných zdrojů. Kopii takových provozních řádů předá ke schválení objednateli, který bude oprávněn kontrolovat jejich dodržování zhotovitelem.

1.59. Zhotovitel s pověřením objednatele bude zajišťovat dodržování obchodních a technických podmínek dodavatele zemního plynu. Tyto podmínky budou zhotoviteli předloženy před podpisem smlouvy.

1.60. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů upozornit písemně objednatele na jakoukoli skutečnost, která ohrožuje, znemožňuje nebo ztěžuje úplně nebo částečně nebo by mohla ohrozit, znemožnit nebo ztížit úplně nebo částečně poskytování správy tepelných zdrojů.

1.61. Zhotovitel je povinen držet pracovní pohotovost týkající se správy tepelných zdrojů mimo běžnou pracovní dobu, včetně svátků a víkendů, přičemž je povinen zajistit, aby i v rámci pohotovosti byly dodržovány reakční doby uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. 

1.62. Obsluha, údržba a servis tepelných zdrojů:

- zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré tepelné zdroje ve stavu umožňujícím jejich plynulý a bezpečný provoz. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně kontrolovat, zda veškeré tepelné zdroje jsou plně funkční.
- pokud objednatel zjistí nedostatky na tepelných zdrojích nebo nedostatky poskytnutých služeb, je oprávněn je zhotoviteli písemně oznámit a vyzvat zhotovitele k odstranění takových nedostatků. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování nedostatků nejpozději do 5 hodin od okamžiku, kdy byla zhotoviteli doručena výzva objednatele.

- zhotovitel zajistí na vlastní náklady, aby v době provádění pravidelných úředních kontrol tepelných zdrojů byl přítomen příslušný zaměstnanec zhotovitele.

- zhotovitel se zavazuje při poskytování služeb správy tepelných zdrojů spolupracovat se objednatelem a s osobami písemně určenými objednatelem 
a zavazuje se respektovat pokyny, příkazy, výzvy a žádosti těchto osob tak, jako by se jednalo o pokyny, příkazy, výzvy a žádosti objednatele.
1.63. Objednatel a zhotovitel sjednali v rámci provádění správy tepelných zdrojů další ceny, které nejsou zahrnuty v ceně měsíčního paušálu uvedeného v čl. VII této smlouvy. Jedná se o následující položky:

- cena za hodinovou sazbu servisu ve výši 500,- Kč bez DPH (slovy: pětset korun českých), plus DPH ve výši 105,- Kč (slovy: jednostopět korun českých), celkem tedy částka 605,- Kč včetně DPH (slovy: šestsetpět korun českých),
- cena za pohotovostní výjezd ve výši 1.000,- Kč bez DPH (slovy: jedentisíc korun českých), plus DPH ve výši 210,- Kč (slovy: dvěstě korun českých), celkem tedy částka 1.210,- Kč včetně DPH (slovy: jedentisícdvěstědeset korun českých). 
Takto sjednaná cena bude uhrazena na základě objednatelem schváleného výkazu práce zhotovitele a způsobem analogicky ke způsobu úhrady ceny dle čl. VII této smlouvy s tím, že přílohou faktury musí být schválený výkaz práce. Cena servisních prací či pohotovostního výjezdu bude zhotoviteli uhrazena za servis tepelných zdrojů v případě, že se bude jednat o vady, nedostatky teplených zdrojů, na které se nevztahuje záruka za jakost a které nejsou prováděny v rámci běžné zprávy tepelných zdrojů. Tyto servisní služby musí být vždy provedeny na základě objednávky objednatele. 
V rámci pohotovostního výjezdu je dodavatel povinen zahájit odstraňování vady/nedostatků v reakční době uvedené v odst. 15.11. této smlouvy.

1.64. Zhotovitel se zavazuje v rámci správy tepelných zdrojů dodávat objednateli spotřební materiál k tepelným zdrojům, a to na základě objednávky objednatele a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Objednatel je však oprávněn objednávat spotřební materiál u jiného dodavatele, dle svého uvážení. 

Článek XVI.

Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy
1.65. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či systém MaR v době jeho předání. 
Za vady díla či systému MaR, na něž se vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným užíváním díla.
1.66. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.

1.67. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem takto označeny, je zhotovitel povinen zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Tyto vady musí být odstraněny nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele.
1.68. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
1.69. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

- slevu z celkové ceny díla. 

Objednatel je oprávněn si vybrat způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

1.70. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává).
1.71. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1.72. Povinnost odstranit vady díla má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady. Zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, přičemž náklady za odstranění vad nese až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.
1.73. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.

1.74. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy.

1.75. Odstoupením objednatele od této smlouvy má objednatel proti zhotoviteli nárok na náhradu nákladů včetně vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla třetí osobou/-ami a na náhradu škody v plné výši, a to vedle smluvní pokuty/-t.

1.76. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 

1.77. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací.

1.78. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

- v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele;

 - pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením a předáním díla o více než 20 dní.
- pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na provádění předmětu plnění, 
a to na dobu delší než 10 dnů nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí 
o úpadku. 

1.79. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.

Článek XVII.
Smluvní pokuty

1.80. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo jeho části dle této smlouvy.
1.81. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady a nedodělky nebránící užívání v lhůtě 15 dnů od podpisu předávacího protokolu, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku a za každou jednotlivou vadu či nedodělek.

1.82. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad.
1.83. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost zahájit práce na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení se zahájením prací na odstranění vad.

1.84. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost a změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 4 této smlouvy, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části díla, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

1.85. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

1.86. V případě nedoložení pojistky/tek či pojistné smlouvy/smluv ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním těchto dokumentů. V případě, že tyto doklady nebudou předány objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni posledního dne lhůty pro řádné předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (vedle smluvní pokuty uvedené v první větě tohoto odstavce).
1.87. V případě, že zhotovitel svévolně přeruší poskytování správy teplených zdrojů 
v jednom objektu objednatele či ve více objektech tak, že nebude zajištěna plynulá dodávka tepla, popř. chladu, do objektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou hodinu, po kterou bude přerušení služeb trvat.

1.88. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování nedostatků na tepelných zdrojích podle článku 15.10. této smlouvy do 5 hodin od okamžiku, kdy byla zhotoviteli doručena výzva objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou započatou hodinu.
1.89. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.
Článek XVIII.

Doručování

1.90. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě či emailovou adresu té které smluvní strany, pokud to ustanovení této smlouvy výslovně připouští. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, 
i když se účastník o doručení nedozvěděl. Oznámení učiněná emailem se považují 
za doručená v pracovní den následující po dni odeslání.

1.91. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1.92. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.93. Objednatel je oprávněn proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny či její část či jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele ať splatné či nesplatné započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli.
1.94. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
1.95. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
1.96. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou aplikovat ust. § 1971, 1793 až 1795, 1805 odst. 2 a 2050 občanského zákoníku.
1.97. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.

1.98. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
1.99. Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.
1.100. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje ani obchodní tajemství.

1.101. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

1.102. Součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1
Projektová dokumentace Vytápění

Příloha č. 2
Projektová dokumentace měření a regulace (MaR)

Příloha č. 3
Oceněný výkaz výměr (soupis prací)

Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů zhotovitele – nepřikládá se

Příloha č. 5 
Podmínky správy tepelných zdrojů
V Brně 





V Praze 
……………………………………….


……………………………………….
Za zhotovitele





Za objednatele
Přemysl Botko




Mgr. Ondřej Boháč
místopředseda představenstva
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