

SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005,

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace opravy asfaltového povrchu po vybudování parkovacích míst v ulici Tyršova dle nabídky v příloze č.1.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 82.229,20 Kč bez DPH, tj. 99.497,33 vč. DPH.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.05.2020.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 100 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.
- 1.7 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy.
- 1.8 Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

SMLOUVA O DÍLO

- 2.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 2.5 Tato smlouva byla schválena dne 15.04.2020 Radou města Semily, usnesení č. 200415/RM/176


V Semilech dne 23.4.2020

V Liberci dne 20.04.2020

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Lena Mlejnková,
starostka


zástupce společnosti

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 1912431738N.21 - Semily_Zrušení autobusové zastávky v ul. Tyršova - Vícepráce				
Objekt: 1 - Stavba				
Etapa: 0 - Vedlejší konstrukce a práce				
001	027200001	Pomocné práce zřízení nebo zajištění regulací a ochrany dopravy - DIO	1,000000 kpl	8 893,00
	Součet za	Etapa: 0 - Vedlejší konstrukce a práce		8 893,00
Etapa: 1 - Zemní práce				
001	113151013	Odstranění živičného krytu frézováním bez překážky plocha do 1000m2 tl. 4cm	129,000000 m2	15 609,00
	Součet za	Etapa: 1 - Zemní práce		15 609,00
Etapa: 5 - Komunikace				
001	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	45,600000 m	4 423,20
002	573211110	Postřik živičný spojovací s posypem z asfaltu do 0,5kg/m2	129,000000 m2	3 225,00
004	577134111	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 4cm - (A 50770) šířka do 3m	129,000000 m2	46 698,00
	Součet za	Etapa: 5 - Komunikace		54 346,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
001	919732100	Řezání podkladu nebo živičného krytu do hloubky 5cm	45,600000 m	2 736,00
002	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného vodou	129,000000 m2	645,00
	Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 381,00
Celkem	Objekt: 1 - Stavba			82 229,20
CELKEM	Stavba: 1912431738N.21 - Semily_Zrušení autobusové zastávky v ul. Tyršova - Vícepráce			82 229,20