

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		X
Montáž - práce		X
Mezisoučet 1	0,00	47 898,50
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	47 898,50
Základní náklady celkem		47 898,50
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		47 899,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	X	X
Podružné náklady, režie, účast při oživování	0,00	X

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž
Elektromontáže					
Svítilno SOLIGHT 60x60cm 40W 3200 lm vč. rámečku	ks	27,00	X	X	390,00
Svítilno SOLIGHT 24W	ks	11,00	X	X	390,00
Zářivková trubice 18W/840 (RP=2,50)	ks	0,00	X	X	10,00
Podružný materiál				X	
Celkem				X	
Podružné náklady, režie, účast při oživování					
HZS - příprava pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	354,00
HZS, uvedení do provozu	hod	2,00	0,00	0,00	354,00
Revize po opravě	ks	1,00	0,00	0,00	2 000,00
Celkem					

Montáž celkem	Cena	Cena celkem
X	X	X
X	X	X
X	X	0,00
		X
X		44 482,50
X	354,00	X
X	354,00	X
X	2 000,00	X
3 416,00		3 416,00

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

Hodnota

Nabídka elektromontážních prací

Oprava osvětlení v pronajímaných prostorách - CORA

20010-2

Miroslav Kunc

20. 4. 2020

Miroslav Kunc

2020

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

0

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

21