

Smlouva o dílo č. S02/2017

I. Smluvní strany

1. ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 62028081

zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednatelem
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Brodil tel.: 608 056 581

Zástupce ve věcech technických: Milan Kruml tel.: 777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:
Rudolf Veleta tel.: 777 778 005

bankovní spojení: KB Ledec nad Sázavou č. ú: 2792220237/0100

- na straně jedné, dále jen jako zhotovitel

a

2. Domov Háj, příspěvková organizace

se sídlem Háj 1253

584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 60 12 80 54

Email: semeradova@domovhaj.cz

zastoupena: Ing. Danou Pajerovou

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dana Pajerová

zástupce ve věcech technických: Zina Semerádová 733126037

zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:
Zina Semerádová 733126037

- na straně druhé, dále jen jako objednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo: "Výměna plynového kotle v komunitním bydlení, Haškova 692, Světlá n. S"

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.
2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí „Výměna plynového kotle v komunitním bydlení, Haškova 692, Světlá n. S“ (dále jen dílo). Předmět díla zahrnuje podklady určené k provedení díla, přípomocné práce, manipulaci a dopravu. Přesný soupis prací je uveden v příloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet se sjednává jako rozpočet s výhradou úplnosti a nezávaznosti ve smyslu ustanovení §2622 odst. 1 občanského zákoníku.

III.
Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo výkonu díla, tj. část budovy Haškova 692 a přilehlý pozemek a to v obci Světlá nad Sázavou (dále jen místo výkonu díla).
2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob technického řešení, navržené materiály, standardní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobcí či dodavatelem technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem.
4. K termínu dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. Dokončené dílo bude předáno objednavateli formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje drobné vady a nedodělky, nebránící užívání díla dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

IV.
Termíny plnění

Termín zahájení prací: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Termín dokončení prací: do 5 pracovních dnů od zahájení prací

Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

V.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů, stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy (dále jen cena). Cena byla stanovena na základě místního šetření a zaměření a byl vypracován položkový rozpočet dle §2622 občanského zákoníku, který je nedílnou součástí této smlouvy.

| | |
|----------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH: | 96 920,00 Kč |
| DPH 15% | 14 538,00 Kč |

Cena celkem včetně DPH: 111 458,00 Kč

Cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Financování díla bude provedeno takto:

Cena díla bude uhrazena konečnou fakturou po předání díla objednateli.

VI.
Záruční podmínky

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, na který se sjednává záruční doba díla. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců.

VII.
Sankční ujednání


1. Při prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, maximálně však částku odpovídající 3% ceny díla.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení, maximálně však částku odpovídající 3 % ceny díla.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Smluvní strany potvrzují svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle.

V Ledči nad Sázavou dne 10.1.2017


za objednatele



.....
Domov Háj
příspěvková organizace
Háj 1253 584 01 Leděč nad Sázavou
IČ: 60 12 80 54 (1)
tel.: 569 720 881
č.ú.: KB Leděč 2795380287/0100

V Ledči nad Sázavou dne 10.1.2017

za zhotovitele



.....
ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁMĚSTÍ 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081
č.ú.: KB Leděč 2795380287/0100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|--------------------------|
| Název stavby | Světlá n.S.-Domov Háj-výměna plyn.kotle | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Haškova 692, Světlá n.S. |
| Objednatel | | IČ | |
| Projektant | | DIČ | |
| Zhotovitel | ATOS spol. s r.o. | | |
| Zpracoval | Pavel Ranecký | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 06.01.2017 | CZ-CPA |


Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|--|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0 | 13 | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0 | 14 | Projektové práce | | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 51 305,67 | 10 | Kulturní památka | 0 | 15 | Územní vlivy | | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 45 614,33 | 11 | | 0 | 16 | Provozní vlivy | | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 96 920,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 96 920,00

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená | 15,0 | 96 920,00 | 14 538,00 |
| základní | 21,0 | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH 111 458,00

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

Poznámka

ROZPOČET

Stavba: Světlá n.S.-Domov Háj-výměna plyn.kotle

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: ATOS spol. s r.o.

Místo: Haškova 692, Světlá n.S.

Zpracoval: Pavel Ranecký


Datum: 6.1.2017

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|--|-------------|---|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 96 920,00 | 0,050 |
| 731 Ústřední vytápění - kotelny | | | | | | 96 920,00 | 0,050 |
| 1 | 731244111 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,1-33,5 kW pro vytápění s možností nepřímotop.ohřevu TV | soubor | 1,000 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,048 |
| 2 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | soubor | 1,000 | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,003 |
| 3 | 731901 | Prostorový regulátor Logamatic RC200 | kus | 1,000 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,000 |
| 4 | 731902 | Úprava potrubí ÚT vč. dodávky materiálu | soubor | 1,000 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,000 |
| 5 | 731903 | Vypuštění+zpětné napuštění systému ÚT | hod. | 2,000 | 250,00 | 500,00 | 0,000 |
| 6 | 731904 | Armatury (filtr, ZK, KK, VK,..) | soubor | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,000 |
| 7 | 731905 | Úprava komínu - doplnění koax.vložky + dopojení kouřovodu | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,000 |
| 8 | 731906 | Revize komínu | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,000 |
| 9 | 731907 | Revize spotřebiče | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,000 |
| 10 | 731908 | Spuštění + uvedení kotle do provozu | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,000 |
| 11 | 731909 | Elektroinstalace-dopojení regulace | hod. | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | 0,000 |
| 12 | 731910 | Demontáž stávaj. kotle + odvoz + likvidace | soubor | 1,000 | 800,00 | 800,00 | 0,000 |
| 13 | 731911 | Napojení kotle na kanalizaci vč. kondenz. sifonu a potr. | soubor | 1,000 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,000 |
| 14 | 731912 | Přesun hmot pro kotelny | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 | 0,000 |
| 15 | 731913 | Přeprava kotle účtováno výrobcem | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,000 |
| 16 | 731914 | Doprava pracovníků | km | 90,000 | 10,00 | 900,00 | 0,000 |

Celkem

96 920,00

0,050


ATOS spol. s r.o.
 HUSARSKÁ 139 ©
 LEDEČSKÁ ZÁVOD
 IČ: 62028081 / DIČ: CZ62028081
 tel.: 569 731 200 / fax: 569 720 187

ATC SEOL S.O.
HUM 139
LEDE AVOC ©
IC: 62028081
2007/01/27