
Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-011 Vysoké Mýto - Šemberovo divadlo - oprava malby a omítek

Objekt: 01 Šemberovo divadlo

Rozpočet: 01 Opravy a malby omítek

Objednatel: IČO:

r

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:
/

Rozpis ceny Celkem

HSV 395 703,28

PSV 269 944,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 13 312,95

Ostatní náklady 0,00

Celkem 678 960,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 678 960,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 678 960,63 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

/ /
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fie kapitulace dílů

62

94

96

99

713

784

D96

VRN

Cena celkem

Název

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší Rozpočtové Náklady

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSU

VN

Celkem %

150 552,00 22

227 710,00 34

7 039,70

2 660,43

12 956,00

256 988,40 38

7 741,15

13 312,95

678 960,63 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
Vysoké Mýto - Šemberovo divadlo - oprava malby a omítek

Šembérovo divadlo

Opravy a malby omítek

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 150 552,00

1 f Oprava vnější omítky stěn štukové,si.V,do 10%,SMS m2 697,00000 216,00 150 552,00
Hlediště :
- strop : 172
- stěny : 193

172,00000
193,00000

Balkón :
- strop : 144 144,00000
-stěny vč. části pod balkónem : 188 188,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 227 710,00
2 LEŠENÍ SE MŮŽE CENOVÉ ZVÝŠIT AŽ SE SUNDÁ

KOBEREC A ZJISTÍ SE Z ČEHO JE PODLAHA A =>JAK 
JE ÚNOSNÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!

kpl 1,00000 0,00 0,00

3 Montáž lešení prostorového kpl 1,00000 58 500,00 58 500,00
4 Příplatek za pronájem lešení na 1x měsíc měsíc 1,50000 58 500,00 87 750,00
5 Lešení prostorové - spojovací materiál, doplňkový 

materiál, ztížený přesun hmot, doprava
kpl 1,00000 42 460,00 42 460,00

6 Demontáž lešení prostorového kpl 1,00000 39 000,00 39 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 039,70
7 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 316,00000 10,10 3 191,60

172 172,00000
144 144,00000

8 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 381,00000 10,10 3 848,10
193 193,00000
188 188,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 660,43
9 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,43725 774,00 2 660,43

Díl: 713 Izolace tepelné 12 956,00
10 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 316,00000 41,00 12 956,00

Díl: 784 Malby 256 988,40
11 Zakrytí podlah m2 316,00000 15,70 4 961,20

172+144 316,00000
12 Spotřební materiál pro malování kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00
13 HZS hod 20,00000j 200,00 4 000,00
14 Cestovní náklady km 2 880,00000} 8,00 23 040,00

Radčice - Vysoké Mýto = 64km je 1x jízda => 45jízd = 
2880km : 2880

2 880,00000

15 Malba Jupol Gold - práce vč. materiálu m2 697,00000 300,00 209 100,00
Hlediště :

strop : 172 172,00000
stěny : 193 193,00000

Balkón :
strop : 144 144,00000
stěny vč. části pod balkónem : 188 188,00000

16 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 316,00000 39,20 12 387,20

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 741,15
17l Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 2,78800| 843,00| 2 350,28

k>
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________________ Položkový rozpočet______
Vysoké Mýto - Šemberovo divadlo - oprava malby a omítek

R:

2020-011

01

Šemberovo divadlo

Opravy a malby omítek

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
18 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,78800 227,00 632,88
19 e Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,76000 15,90 886,58
20 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,78800 317,50 885,19
21 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,15200 35,40 394,78
22 Poplatek za skládku stavební suti t 2,78800 500,00 1 394,00
23 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 2,78800 290,50 809,91
24 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 2,78800 139,00 387,53

Díl: VRN Vedlejší Rozpočtové Náklady 13 312,95
25 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 13 312,95 13 312,95
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