
/

SMLOUVA
„O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PODZEMNÍHO VEDENÍ ČR MO

A ÚHRADĚ SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ11
V souladu s usí. § 104. odst. 17, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále

jen ZoEK)

Číslo smlouvy: Česká republika - Ministerstvo obrany: 6440-MVB2-2020-003
Číslo smlouvy: Statutární město Hradec Králové: CCS 2020/0518

vCl. I.
Smluvní strany

1. Budoucí oprávněný z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a provozovatel
vedení komunikační sítě ČR MO: Česká republika - Ministerstvo obrany
(dále jen „budoucíoprávněný “ nebo „provozovatel vedení komunikační sítě CR MO")

sc sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694

2 . Osoba vyvolávající přeložku: Statutární město Hradec Králové
(dále jen „stavebník”)

se sídlem: Československé armády 408,
502 00 Hradec Králové
jehož jménem jedná:
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSe., primátor města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
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ČI. II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy bude v souvislosti s realizací stavby: „Severní terasy a Žižkovy sady,
Hradec Králové", provedení přeložky podzemního vedení komunikační sítě ČR MO či jeho
části, kde trasa (metalického sdělovacího kabelu TCKOPV 150 XN 0,8) vede od ulice Divišova
podél jižního okraje ulice Československé armády v celé délce Žižkových sadu. Severně od
vyústění ulice Radoušova se od hlavní trasy odděluje kabelová trasa, která protíná Žižkovy sady
a vchází do ulice Radoušova. Tato trasa, která je v majetku České republiky - Ministerstva obrany,
bude narušena navrhovanou stavbou.

ČI. III.
Podmínky realizace

1. Trasa podzemního vedení komunikační sítě ČR MO, která koliduje se stavbou „Severní
terasy a Žižkovy sady, Hradec Králové", a jejíž umístění a řešení bude popsáno ve
zpracovaném stupni projektové dokumentace pro tuto stavbu, bude vyřešena provedením
kabelové přeložky. Navržená přeložka bude realizována shodným typem kabelu tj. kabelem
TCKOPV 150 XN 0,8. Do trasy překládaného vedení bude přiložena HDPE chránička o
průměru 40/33mm opatřena koncovkami ve prospěch vlastníka vedení komunikační sítč,
kterému bude předána do vlastnictví.

2. Přeložka bude realizována ve dvou fázích. Nejprve bude kabel provizorně přeložen mimo
prostor plánované stavby. V druhé fázi přeložky bude kabel umístěn do definitivní trasy ve
stavebním objektu opěrné zdi, která je součástí stavby.

3. Začátek a konec překládaných úseků, lomové body průběhu vedení, přímé i dělící spojky
a začátek a konec chránicek stavebník označí markérem fy 3M typu BALL MARKÉR 1421 -
XR/ID v barvě oranžové.

4. Projektová dokumentace první fáze přeložky (provizorní přeložka) bude zpracována jako
neutajovaný dokument, přičemž trasa kabelu bude uvedena pouze orientačně, zákresem
pásu, ve kterém se bude provizorně přeložený kabel nacházet.

5. Před zahájením prací na přeložce kabelu bude vypracována projektová dokumentace (dále
jen PD), která bude předložena k odsouhlasení provozovateli komunikační sítě ČR MO
a bude provedeno stejnosměrné měření dotčené kabelové trasy. Po provedení přeložky
zhotovitel díla provede výchozí stejnosměrné a střídavé měření, vyhotoví měřicí protokoly
a projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření přeložené
trasy. Projektová dokumentace přeložky bude zpracována ve stupni „vyhrazené" dle zákona
č.412/2005Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a v souladu
s nařízením vlády ě.522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací ve znění
nařízení vlády ě. 240/2008 Sb., č. 360/2017 Sb. a ě. 322/2018 Sb. Průběhy
telekomunikačních vedení MO ČR nebudou obsaženy v dokumentaci stavby.

6. Práce na přepojení uvedeného komunikačního vedení provede zhotovitel díla (podnikatel
v elektronických komunikacích ), jež je držitelem oprávnění k takové činnosti.
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7. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých
stupních projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na
výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky.

8. Smluvní strany sc dohodly podle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., zákon
o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK), ve znění pozdějších předpisů, že stavebník
svým jménem a na své náklady pro ČR - Ministerstvo obrany, zajistí veškeré činnosti
spojené s provedením přeložky, v rozsahu sjednaném v teto smlouvě a v odsouhlasené RE).

9. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky, za účelem zajištění jejího
řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

a iv.
Termín provedení stavby přeložky

Přeložku podzemního vedení komunikační sítč dle článku II. této smlouvy zajistí stavebník
v předpokládaném termínu do 31.12.2023.

a v.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD pro provedení stavby
přeložky a předloží ji k odsouhlasení provozovateli komunikační sítě CR MG.

2. Zapracuje případné připomínky provozovatele komunikační sítě ČR MC) do PD.

3. Na vlastní náklady zajistí vytyčení překládané trasy podzemního vedení komunikační sítč
ČR MO ve spolupráci s provozovatelem komunikační sítě ČR MO.

4. Seznámí zhotovitele díla s PD schválenou provozovatelem komunikační sítě ČR MO.

5. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložek v souladu
s technickými normami a odbornou péčí.

6. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny zhotovitele díla vznesené při kontrolní
činnosti. Připomínky a pokyny provozovatele komunikační sítč ČR MO budou uvedeny
ve stavebním deníku zhotovitele díla.

7. Na vlastní náklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách realizace překládky se
stavebník dohodne se zástupcem zhotovitele díla a minimálně 30 dní před zahájením
zemních prací předá provozovateli komunikační sítě ČR MO k odsouhlasení harmonogram
přepojení. Součástí harmonogramu bude i termín kontroly stavu podzemního vedení
komunikační sítě před zahozeni. Stavebník vyhotoví zápis z kontroly stavu realizace včetně
provedení fotodokumentace v tištěné a digitální formě a předá jej provozovateli

7. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých 
stupních projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na 
výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky.

8. Smluvní strany sc dohodly podle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., zákon 
o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK), ve znění pozdějších předpisů, že stavebník 
svým jménem a na své náklady pro ČR - Ministerstvo obrany, zajistí veškeré činnosti 
spojené s provedením přeložky, v rozsahu sjednaném v teto smlouvě a v odsouhlasené RE).

9. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeložky, za účelem zajištění jejího 
řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

a iv.
Termín provedení stavby přeložky

Přeložku podzemního vedení komunikační sítč dle článku II. této smlouvy zajistí stavebník 
v předpokládaném termínu do 31.12.2023.

a v.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat PD pro provedení stavby 
přeložky a předloží ji k odsouhlasení provozovateli komunikační sítě CR MG.

2. Zapracuje případné připomínky provozovatele komunikační sítě ČR MC) do PD.

3. Na vlastní náklady zajistí vytyčení překládané trasy podzemního vedení komunikační sítč 
ČR MO ve spolupráci s provozovatelem komunikační sítě ČR MO.

4. Seznámí zhotovitele díla s PD schválenou provozovatelem komunikační sítě ČR MO.

5. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložek v souladu 
s technickými normami a odbornou péčí.

6. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny zhotovitele díla vznesené při kontrolní 
činnosti. Připomínky a pokyny provozovatele komunikační sítč ČR MO budou uvedeny 
ve stavebním deníku zhotovitele díla.

7. Na vlastní náklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách realizace překládky se 
stavebník dohodne se zástupcem zhotovitele díla a minimálně 30 dní před zahájením 
zemních prací předá provozovateli komunikační sítě ČR MO k odsouhlasení harmonogram 
přepojení. Součástí harmonogramu bude i termín kontroly stavu podzemního vedení 
komunikační sítě před zahozeni. Stavebník vyhotoví zápis z kontroly stavu realizace včetně 
provedení fotodokumentace v tištěné a digitální formě a předá jej provozovateli



komunikační sítě CR MG. Přepojení proběhne v době sníženého provozu (noc - víkend)
a to pár po páru.

Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude
prováděno vc spolupráci se zhotovitelem díla a zápis o výsledcích měření bude předán
zástupci provozovatele komunikační sítě ČR MO. Vlivem přeložky nesmí dojít k zhoršení
provozních parametrů kabelu.

9. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložek, např. škody na
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících
se zřizováním a zprovozněním přeložek.

10. Zavazuje sc předat zhotoviteli díla doklady pro zpracování dokumentace skutečného
provedení dle následujících bodů;

Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat:
a. Do mapy v měřítku 1: 10 000 zakreslený orientační průběh vedení. Podrobný zákres průběhu

dle zaměřených bodů provést v návaznosti na okolní polohopis v katastrální mapě v měřítku
1: 1000, souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída přesnosti mapování,
účelový klad listů (náležitosti dle ČSN 013 410-11) bez stabilizace bodu,

b. Zaměření okolí tras kabelů (uliční pruh ve městě, 20 metrů mimo město na obě strany) a
jednoznačné identifikování linie a objektů, schodů, krajnic vozovek, obrubníků chodníků,
plotů, ohradní zdi, mostů, vjezdů, os železničních kolejí, vodních toků a ploch, zpevněné
povrchy apod.

c. Zákres bude doplněn okótováním trasy v relaci k objektům uvedeným v bodě b).
d. Po trase průběhu vedení vyznačené zaměřené body s očíslováním dle seznamu bodů

v textové části dokumentace.

Obsah textové části dokumentace
e. Na titulním listu uvést vedením propojované body, typ vedení, charakter a konstrukci.
f. Zpracovat seznam katastrálních území a parcel průběhem vedení dotčených.
g. Zpracovat seznam souřadnic zaměřených bodů s vyznačením spojek, dčliček, záloh,

doplňků, pupinačních bodů, kabelových označníků, chrániček a markérů.
h. Souřadnice v seznamu dle bodu g) uvést v geodetických referenčních systémech S-JTSK

a WGS84.

Obsah digitální části dokumentace
i. Digitální mapa obsahující zákres trasy přeložky včetně objektů dle bodu g) textové části

dokumentace (ve formátu dgn).
j. Katastrální mapa okolí přeložky (ve formátu dgn).
k. Polohopis nejbližšího okolí přeložky (ve formátu dgn).
l. Okótování trasy přeložky na přilehlou situaci (ve formátu dgn).
m. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu dgn).
n. Místopisy bodového pole (ve formátu dgn).
o. Přehled bodového pole (ve formátu dgn).
p. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (vc formátu xls),
q. Seznam souřadnic bodového pole (ve formátu xls).
r. Seznam katastrálních území a parcel dotčených průběhy vedení (ve formátu xls).
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s. Digitální verze textové části dokumentace (ve formátu pdf).
t. Digitální část dokumentace bude předána na datovém nosiči CD-R,
u. Data ve formátu DGN budou ve verzi 7.

Administrativní část podmínek přeložky
1. Před zahájením prací na přeložce kabelu stavebník vypracuje prováděcí dokumentaci, kterou
předloží k odsouhlasení provozovateli vedení komunikační sítč ČR MG. Provede stejnosměrné
mčření dotčené kabelové trasy. Po provedení přeložky zhotovitel díla provede výchozí
stejnosměrné a střídavé měření, vyhotoví měřicí protokoly a projektovou dokumentaci skutečného
provedení včetně geodetického zaměření přeložené trasy. Projektová dokumentace přeložky a
projektová dokumentace skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení
Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti a v souladu s nařízením vlády č,522/2005Sb., kterým sc stanoví seznam utajovaných
informací ve znění nařízení vlády č, 240/2008 Sb., č. 360/2017 Sb. a č. 322/2018 Sb. Průběhy
telekomunikačních vedení MO ČR nebudou obsaženy v dokumentaci stavby „Severní terasy a
Žižkovy sady, Hradec Králové". Přeložka kabelu bude řešena jako samostatný stavební objekt a
bude mít v řešených stupních samostatnou dokumentaci.

2. Práce na přepojení dotčeného komunikačního vedení provede zhotovitel díla (podnikatel
v elektronických komunikacích), jež je držitelem oprávnění k takové činnosti. Montážní práce
a měření na telekomunikačním vedení ČR MO smí provádět podnikatel v elektronických
komunikacích, který písemně doloží provozovateli vedení komunikační sítě ČR MO prohlášení o
své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací (prohlášení podnikatele) nebo který je
držitelem osvědčení podnikatele dle zák. č. 412/2005 Sb. na stupeň utajení Vyhrazené a vyšší.

3. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých
stupních projektové dokumentace. Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů
na provedení přeložky.

Ochrana utajovaných informací
1. Stavebník je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005
Sb, a souvisejících prováděcích právních předpisů.

2. Stavebník je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany
(dále jen BŘ MO) nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č.
412/2005 Sb,, zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit utajované informace resortu
Ministerstva obrany.

3. Stavebník je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo
ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany.

4. Stavebník je povinen umožnit Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany kontrolovat na základě
písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi resortu Ministerstva obrany
v rámci své osoby a svých dodavatelů.

5. Stavebník je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u něj
vznikly (název dokumentu, čj. apod.).
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6. Stavebník je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických
zařízení poskytnutých jeho dodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických
zařízení, které u dodavatele vznikly (název dokumentů, čj. apod.).

7. Stavebník a zhotovitel díla má podle § 20 odst. 1 písni, a) zákona č. 412/2005 Sb.. přístup
k utajovaným informacím, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se
seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 240/2008 Sb., č. 360/2017 Sb. a č. 322/2018 Sb a jsou uvedeny v odst. 10 tohoto čl.
smlouvy.

8. Stavebník je povinen v rámci smluvních vztahů se svými dodavateli stanovit pro ně zákaz
poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

9. U stavebníka a zhotovitele díla budou vznikat utajované informace v souladu s nařízením vlády
č. 522/2005 Sb.:
Příloha č, 5, pořadové číslo 45 „Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období
krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany
a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení
a umístění orgánů státní správy“, stupně utajení Vyhrazené.

10. Prováděcí dokumentace přeložky a dokumentace skutečného provedení přeložky budou
zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb. a v souladu s nařízením vlády
č. 522/2005 Sb.

11. Prováděcí dokumentace přeložky bude vyhotovena ve 3 výtiscích, výtisk č. 1 a 2 pro
zhotovitele díla, výtisk č. 3 pro provozovatele vedení komunikační sítě ČR MO. Po předání
dokumentace skutečného provedení přeložky provozovateli vedení komunikační sítě CR MO
provede původce dokumentu v nejbližší možné skartační lhůtě skartaci prováděcí dokumentace
přeložky, přičemž o dané skutečnosti informuje všechny adresáty, kterým byla PD prováděcí
dokumentace přeložky zaslána. Všichni adresáti doručené prováděcí dokumentace tak učiní
obdobně a dokumentaci skartují.

12. Dokumentace skutečného provedení přeložky bude vyhotovena v 1 výtisku pro provozovatele
komunikační sítě ČR MO.

B. Provozovatel komunikační sítě ČR IMG

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných
zkoušek. Provozovatel komunikační sítě ČR MO při těchto kontrolách nepřejímá
odpovědnost za vady prováděných přeložek.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této
smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložek je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného
zhotovitelem díla a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

čl. VI.
Věcně právní vztahy, věcná břemena
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Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví podzemního vedení komunikační sítě ČR MO
se provedením přeložek nemění a že realizované přeložky po převzetí nahradí v souladu
se zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dotčenou část podzemního vedení
komunikační sítě vlastníka. Původní část podzemního vedení komunikační sítě a vzniklé
odpady se stávají vlastnictvím stavebníka okamžikem přepojení přeložek.

Stavebník se zavazuje zajistit projednání překládky s vlastníky dotčených nemovitostí
včetně vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kterou
předloží k vyjádření budoucímu oprávněnému a následné zajistí podpis smlouvy budoucím
povinným. Veškeré náklady, spojené se zřízením služebnosti, včetně úhrady poplatku za
zápis do KN, uhradí Stavebník. Trojstranná smlouva o smlouvě budoucí (budoucí
oprávněný, stavebník, budoucí povinný) musí být uzavřena před vydáním stavebního
povolení na stavbu, v jejímž rámci bude překládka realizována. Při nedodržení této
podmínky je stavebník povinen zaplatit jednorázovou pokutu 500.000,- Kč na základě
faktury, vystavené budoucím oprávněným z věcného břemene se splatností do 30 dnů ode
dne jejího vystavení.
Po realizaci stavby Stavebník předloží budoucímu oprávněnému k odsouhlasení návrh
smlouvy o zřízení služebnosti, vypracovaný v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí,
včetně všech příloh, nutných k zápisu do KN. dále i podkladů, jejichž zpracování si vyžádala
povinná osoba, následně zajistí úředně ověřený podpis povinné osoby.

Stavebník se zavazuje zpracovat geometrické plány na trasu přeložky podzemních vedení ve
vlastnictví CR MO. Tuto trasu stavebník projedná jak s vlastníky dotčených pozemků, tak
s provozovatelem komunikační sítě CR MO, Geometrické plány budou nedílnou součástí
smlouvy o zřízení služebnosti a nechá je zpracovat na své náklady Stavebník.

či. VII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, záruku za jakost
přeložky. Záruční doba musí činit 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí
přeložky ředitelem AKIS nebo jím pověřenou osobou.

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem díla, že právo uplatnit nároky
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání
a převzetím přeložky ze stavebníka na provozovatele komunikační sítč ČR MO.

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem díla následující způsob uplatnění
nároku z vady:

V případě výskytu vady přeložek je zástupce provozovatele komunikační sítě ČR MO
povinen loto písemně oznámit zhotoviteli díla. Jakmile provozovatel komunikační sítč ČR
MO odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
Zhotovitel díla odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se
v daném případě písemně nedohodne s provozovatelem komunikační sítě ČR MO jinak.
Zhotovitel díla je povinen písemně předat opravenou část přeložek provozovateli
komunikační sítě ČR MO.
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s provozovatelem komunikační sítě CR MO, Geometrické plány budou nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení služebnosti a nechá je zpracovat na své náklady Stavebník.

či. VII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem díla ve smlouvě o dílo, záruku za jakost 
přeložky. Záruční doba musí činit 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
přeložky ředitelem AKIS nebo jím pověřenou osobou.

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem díla, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání 
a převzetím přeložky ze stavebníka na provozovatele komunikační sítč ČR MO.

Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem díla následující způsob uplatnění 
nároku z vady:

V případě výskytu vady přeložek je zástupce provozovatele komunikační sítě ČR MO 
povinen loto písemně oznámit zhotoviteli díla. Jakmile provozovatel komunikační sítč ČR 
MO odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel díla odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
v daném případě písemně nedohodne s provozovatelem komunikační sítě ČR MO jinak. 
Zhotovitel díla je povinen písemně předat opravenou část přeložek provozovateli 
komunikační sítě ČR MO.
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Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele díla nést nebezpečí škody na přeložce až do dne
jejího protokolárního předání a převzetí ředitelem AKIS nebo jím pověřenou osobou.

ČI. VIII.
Sankce

Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem díla. že pokud zhotovitel díla nedodrží lhůty
stanovené v odst. 3.) článku Vil. teto smlouvy, zavazuje se zhotovitel díla zaplatit
ČR - Ministerstvu obrany sankční poplatek ve výši 5 000,00 Kč za každý, i započatý den
prodlení.

ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně,
nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadné jednostranně nevýhodných podmínek,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

5. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. na nový subjekt, zavazuje se
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit
smluvním stranám změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

6. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a zákona o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů,
jejichž doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto
prohlášením smluvní strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s
výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12,2026.
Stavebník není oprávněn zahájit realizaci přeložky bez platné smlouvy o zajištění přeložky
podzemního vedení sítě elektronických komunikací a bez platné smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

9. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, 
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výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.
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příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.



10, Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a žc
souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec

Králové, IČ: 00268810

b, Česká republika -Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694

vymezení předmětu smlouvy: smlouva o zajištění přeložky podzemního vedení a úhradě
souvisejících nákladů
cena: nebude uvedena, neboť ve smlouvě není stanovena cena a hodnotu předmětu
smlouvy nelze určit
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům
zákona o registru smluv.

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č.
RM/2020/288 ze dne 25.2.2020.

Budoucí oprávněný z věcného břemene — služebnosti
obrany

V........
........uwm............................

Dne........................................................

Provozovatel vedení komunikační sítě ČR MO - ČR - Ministerstvo obrany
V............................................................
Dne......................................................

Stavebník: Statutární město Hradec králové
v LP \ís!

Dne.... P. 5, .03. 2020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc,
primátor města
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