



MC05X013SP7S

## OBJEDNÁVKA č. 0004/OPRI/20

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Podbabská 1014/20 16000 Praha 6
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>60193280</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ60193280</b>
	Plátce DPH		

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Tel.:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Tel.:** [REDACTED]

**Fax:** [REDACTED]

**E-mail:** [REDACTED]

### Objednáváme u Vás:

**Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rámci akce „ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu“**

Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby v rámci akce „ZŠ Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu“

Jedná se o úpravu projektové dokumentace, kde jsou požadovány následující úpravy:

- zajistit provizorní napojení toalet v nižších patrech – z 3.NP do 2.NP v místě stropu budou napojeny nové rozvody na stávající, v případě, že některé technické rozvody lze provést celé nové, bez problémů a omezení v nižších patrech objektu, budou provedeny dle původní PD či případné potřebné úpravy
- zruší se kabinety, bude platit původní dispozice učeben
- učebna č. 11 je již zrekonstruována - tímto vyjmout stavební práce z projektové dokumentace - vyjma rekonstrukci podlahy
- prohodí se učebna chemie a odborná učebna - učebny 06 a 07 a do učebny chemie zavést digestoř nad dřez

Dokumentace bude odevzdána v elektronické podobě (pdf, word, excel, dwg) a upravené výkresy budou nahrazeny v původní projektové dokumentace.

Součástí je také upravený VV a oceněný rozpočet, který bude odevzdán elektronicky (pdf, excel)

Projektová dokumentace musí být provedena v rozsahu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a příslušných příloh ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. A 405/2017 a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace musí být vyhotovena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů způsobem, který předem nezvýhodní žádného dodavatele.

edpokládaná cena je **198. 700,-**  
**240.427,-**

**Kč bez DPH, tj.**  
**Kč včetně DPH.**

**Platební podmínky:** Převodem. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem přípravy a realizace investic). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

**Termín dodání:** Do 29. 05. 2020.

**Datum vystavení:** 15.04.2020

**Předkládá:** JUDr. Tomáš Homola  
Radní MČ Praha 5

**Přijímá:** **Ing. Lubor Hoďánek**

Ing. Lubor

Hoďánek, MBA

Digitálně podepsal Ing. Lubor Hoďánek, MBA  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60193280, o=VPU  
DECO PRAHA a.s. [IČ 60193280], ou=584,  
cn=Ing. Lubor Hoďánek, MBA, sn=Hoďánek,  
givenName=Lubor, serialNumber=P469686  
Datum: 2020.04.27 09:55:40 +02'00'

**Vystavil:** **Linhartová Martina Ing.**

**Kontroloval:** **Vondráček Milan Bc.**

podpis: [redacted]

21-04-2020

23-04-2020

**Mgr. Renáta Zajíčková**

starostka

podpis: [redacted]

podpis: [redacted]






VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Nabídka na akci:**  
**„ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21,  
 Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce - 3.N.P.“**

<b>Předmět nabídky</b>	<b>Úprava stávajícího prováděcího projektu dle nových požadavků.</b>		
<b>Identifikační údaje uchazeče</b>			
<b>Název společnosti</b>	VPÚ DECO PRAHA a.s.		
<b>Sídlo</b>	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6		
<b>IČ</b>	60193280		
<b>DIČ</b>	CZ60193280		
<b>Bankovní spojení</b>	Raiffeisenbank a.s. [redacted]		
<b>Statutární zástupci (představenstvo a. s.)</b>	Ing. Lubor Hoďánek, MBA, statutární ředitel		
<b>Osoby oprávněné k jednání</b>	ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, statutární ředitel tel. [redacted] e-mail: [redacted]	ve věcech technických: Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru pozemních staveb tel. [redacted] e-mail: [redacted]	
<b>Zadavatel / objednatel</b>			
<b>Název, adresa</b>	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, Odbor přípravy a realizace investic		
<b>Popis fáze</b>	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH (Kč)</b>	<b>Cena celkem vč. DPH (Kč)</b>
Vypracování úpravy stávající projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění stanovisek DOSS dotčených novými úpravami PD.	198 700	41 727	240 427
<b>Celkem cena bez DPH</b>			<b>240 427</b>
<b>Popis požadovaných úprav.</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- učebna č. 11 je již zrekonstruována - takže vyjmout - pouze ponechat rekonstrukci podlahy</li> <li>- zruší se kabinety, bude platit původní dispozice místností</li> <li>- prohodí se učebna chemie a odborná učebna - učebny 06 a 07</li> <li>- do učebny chemie zavést digestoř na dřezem</li> <li>- zajistit provizorní napojení nových toalet na stávající rozvody v nižších patrech tak, aby toalety byly funkční</li> </ul>			
<b>Projekt bude vypracován v následujících profesích:</b>			
Stavební část, zdravotní instalace (voda, kanalizace), vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, slaboproudé rozvody, požární řešení a rozdílový neoceněný rozpočet.			
Počet paré: 6xtisk + 2x CD (formáty pdf).			
<b>Termín:</b> Předpokládaný termín: konec května			

V Praze dne 9.4.2020



VPÚ DECO PRAHA a.s.  
 Ing. Zdeněk Sůva  
 ředitel ateliéru pozemních staveb