

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191219
Stavba: Oprava chodníku Hlinky - u parkoviště

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 17. 12. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Vypiň údaj IČ: Vypiň údaj
Vypiň údaj DIČ: Vypiň údaj
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			1 031 106,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 031 106,60	216 532,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 247 638,99
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191219

Stavba: Oprava chodníku Hlinky - u parkoviště

Místo: Datum: 17. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 031 106,60	1 247 638,99
20191219	Oprava chodníku Hlinky - u parkoviště	1 031 106,60	1 247 638,99

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191216
Stavba: Oprava chodníku Hlinky - u lesa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Vypiň údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			422 511,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 422 511,00 0,00	Výše daně 88 727,31 0,00
Cena s DPH			511 238,31
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191216

Stavba: Oprava chodníku Hlinky - u lesa

Místo: Datum: 16. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		422 511,00	511 238,31
20191216	Oprava chodníku Hlinky - u lesa	422 511,00	511 238,31

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: 2017/088 DDM Týn nad Vltavou - Stavební úpravy

Objekt: 8 Oprava příjezdové komunikace

Rozpočet: 1 Oprava příjezdové komunikace

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

119 527,00 CZK

v _____

dne

27.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			%
1	Zemní práce	HSV			8
5	Komunikace	HSV			62
8	Trubní vedení	HSV			1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			20
VN	Vedlejší náklady	VN			6
Cena celkem					100