

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Ópravy opěrných zdí**
Objekt:

VON 01 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 01

KSO:
Místo: **Ústí nad Labem - Mojžíř**

Zadavatel: **Statutární město Ústí nad Labem**

Uchazeč: **Jan Rytíř**

Projektant: **AZ Consult spol. s r.o.**

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **28.02.2019**

IČ:
DIČ:
IČ: **67245650**
DIČ: **CZ7405162930**

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				55 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	55 000,00	21,00%	11 550,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		66 550,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 01 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 01

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:

Jan Rytíř

Datum: 28.02.2019

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 01 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 01

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							55 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- výtýčení inženýrských sítí					
	W		- geodet. zaměření před, během a po výstavbě					
	W		1			1,000		
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou					
	W		- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
	W		- dokumentace skutečného provedení stavby					
	W		1			1,000		
D VRN2 Příprava stavenišť							10 000,00	
3	K	020001000	Příprava stavenišť	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		demontáž a zpětná montáž dočasného dřevěného přístřešku na p.č. 1007					
	W		- provést pouze se souhlasem majitele					
	W		1			1,000		
D VRN3 Zařízení stavenišť							20 000,00	
4	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.					
	W		- elektrocentrála, dovoz záměsové vody					
	W		- plocha pro mezideponii vč. ochranné geotextilie					
	W		- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob					
	W		- označení či oplocení ZS					
	W		- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do dohodnutého stavu					
	W		1			1,000		
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		dočasné dopravní značení vč. semaforů					
	W		1			1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
6	K	041002000	Dozory	Kč	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- dozor geotechnika					
	W		10			10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy opěrných zdí
Objekt:

VON 02 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 02

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč: Jan Rytíř

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.02.2019

IČ:
DIČ:
IČ: 67245650
DIČ: CZ7405162930

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 41 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 000,00	21,00%	8 610,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 49 610,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 02 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 02

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	41 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 02 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 02

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

41 000,00

D		VRN	Vedejší rozpočtové náklady			41 000,00		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			20 000,00		
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- vytýčení inženýrských sítí					
	VV		- geodet. zaměření před, během a po výstavbě					
	VV		1		1,000			
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou					
	VV		- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
	VV		- dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště			20 000,00		
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.					
	VV		- elektrocentrála, dovoz záměsové vody					
	VV		- plocha pro mezideponii vč. ochranné geotextilie					
	VV		- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob					
	VV		- označení či oplocení ZS					
	VV		- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do dohodnutého stavu					
	VV		1		1,000			
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dočasné dopravní značení					
	VV		1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost			1 000,00		
5	K	041002000	Dozory	Kč	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- dozor geotechnika					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy opěrných zdí
Objekt:

VON 03 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 03

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

Uchazeč:
Jan Rytíř

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.02.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 67245650
DIČ: CZ7405162930

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

65 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21,00%	13 650,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 650,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 03

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	65 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy opěrných zdí

Objekt: **VON 03 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 03**

Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Jan Rytíř

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				65 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- vytýčení inženýrských sítí					
	VV		- geodet. zaměření před, během a po výstavbě					
	VV		1		1,000			
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou					
	VV		- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
	VV		- dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.					
	VV		- elektrocentrála, dovoz záměsové vody					
	VV		- plocha pro mezideponii vč. ochranné geotextilie					
	VV		- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob					
	VV		- označení či oplocení ZS					
	VV		- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do dohodnutého stavu					
	VV		1		1,000			
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dočasné dopravní značení vč. semaforů					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
5	K	041002000	Dozory	Kč	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		- dozor geotechnika					
	VV		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 04 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 04

KSO:

Místo: Ústí nad Labem - Mojžíř

CC-CZ:

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jan Rytíř

IČ: 67245650

DIČ: CZ7405162930

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			65 000,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 000,00	21,00%	13 650,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 650,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 04 - Vedejší a ostatní náklady pro SO 04

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	65 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy opěrných zdí

Objekt:

VON 04 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 04

Místo:

Ústí nad Labem - Mojžíř

Datum: 28.02.2019

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jan Rytíř

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							65 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							30 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- vytýčení inženýrských sítí					
	W		- geodet. zaměření před, během a po výstavbě		1,000			
	W		1					
2	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou					
	W		- Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
	W		- dokumentace skutečného provedení stavby		1,000			
	W		1					
D VRN3 Zařízení staveniště							30 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.					
	W		- elektrocentrála, dovoz záměsové vody					
	W		- plocha pro mezideponii vč. ochranné geotextilie					
	W		- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob					
	W		- označení či oplocení ZS					
	W		- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do dohodnutého stavu		1,000			
	W		1					
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		dočasné dopravní značení vč. semaforů					
	W		1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00	
5	K	041002000	Dozory	Kč	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		- dozor geotechnika					
	W		10		10,000			