

### Položkový rozpočet

S:	Lázně Rašínova
O:	Rašínova, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>		
	2 942941022R00	Montáž lešení těž. řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg	m2	150,00000
	3 942941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021	m2	105,00000
	4 942941822R00	Demontáž lešení těž řad.s pod.š.2,5, H 20 m,300 kg	m2	150,00000
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>		
	5 998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,96500
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>		
	6 762*37811R00	Demontáž bednění stěn , lišty	m	236,80000
	7 762*31134R00	Montáž bednění stěn , lišty	m	236,80000
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>		
	8 764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	10,50000
	9 764331230R00	Lemování z Pz plechu zdl, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	8,20000
	10 764311821R00	Demontáž krytiny, komůrkový polykarbonát	m2	214,00000
	11 764393291R00	Montáž hřebene střechy Pz	m	10,50000
Díl:	765	<b>Krytiny tvrdé</b>		
	12 765375119R00	Krytina polykarbonátová, na ocel	m2	260,00000
	13 283*88881R	Pz lišta	m	236,00000
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
	14 767612914R00	Gumové těsnění pod komůrkový polykarbonát	kus	64,00000
Díl:	783	<b>Nátěry</b>		
	15 783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x, 2v1 na železo S 2160	m2	103,60000
	16 783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	103,60000

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
765	Krytiny tvrdé	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
Cena celkem					483 067,98

## Položkový rozpočet

Zakázka:

Lázně Rašínova

Misto

Rašínova, Brno

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spilka Jiří

IČ:

15563405

Ondrouškova 4

DIČ: CZ 500130348

635 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>483 067,98</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

**584 512,25 CZK**

v

Brně

dne

25.4.2020