

Do/2344/2020/07

Město Břeclav

ODBOR MAJETKOVÝ
Oddělení investic



Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Next projekt
Ing. Jaroslav Fojtách
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav

Břeclav 24.04.2020


Objednávka – „ZŠ a MŠ Břeclav, Sovadinova 565/1 – vzduchotechnika kuchyně“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2019, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednáváme realizaci akce:

„ZŠ a MŠ Břeclav, Sovadinova 565/1 – vzduchotechnika kuchyně“.

Cena byla odsouhlasena dle vaší cenové nabídky **tj.(69.000Kč bez DPH) 83.490Kč včetně DPH**. Rozsah činnosti je vymezen v přiložené cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu fakturace@breclav.eu. Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **29. 05. 2020**.

S pozdravem



vedoucí odboru majetkového



MĚSTO BŘECLAV

Příloha: Cenová nabídka

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena	%	Cena
Fáze stavebního řízení				
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS) Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SR)	☐ 23 %	0 Kč	☐ 2 %	0 Kč
Fáze stavebního řízení				
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby bez předchozího stupně (DSP+, DOS+) Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SR)	☐ 26 %	0 Kč	☐ 4 %	0 Kč
Fáze stavebního řízení a provádění stavby				
Dokumentace stavby jednodupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSJ) Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ SR+PS)	☒ 42 %	64 680 Kč	☒ 3 %	4 620 Kč
Fáze provádění stavby				
Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) Projednání (IČ PS)	☐ 24 %	0 Kč	☐ 2 %	0 Kč
Fáze spojené s prováděním stavby				
Autorský dozor (AD) Technický dozor investora (TDI)	☐ 5 %	0 Kč	☐ 23 %	0 Kč
Fáze po dokončení stavby				
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Zabezpečení zkuš. provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby (IČ DS)	☐ 3 %	0 Kč	☐ 3 %	0 Kč
Součet	42 %	64 680 Kč	3 %	4 620 Kč
Celkem za projektovou a inženýrskou činnost		69 300 Kč		

Nabídková cena

Ostatní náklady	0 Kč	Popis
Nabídková cena bez DPH	69 000 Kč (po zaokrouhlení)	
Sazba DPH	21%	
Nabídková cena vč. DPH	83 490 Kč	

Návrh orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností

Základní informace

Název stavby ZŠ a MŠ Břeclav, Sovadinova 565/1 – vzduchotechnika kuchyně

Číslo zakázky

Zpracovatel Ing. Jaroslav Fojtách, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

Datum 1. 4. 2020

Poznámka

Parametry stavby

Kategorie stavby Občanské, bytové a zdravotnické

Pásmo III

Občanské, bytové a zdravotnické

I. hřiště, sportoviště, tělovýchovné plochy, otevřené tribuny,

II. lyžařské vleky a obslužná zařízení, podzemní a nadzemní WC, boxové garáže, zastřešené tribuny, stadiony a závodní dráhy otevřené, zvířetníky, bufety, čekárny, kiosky, ubytovací a jiné objekty pro dočasné použití, šatny, ošetřovny, hudební pavilony,

III. drobná architektura (fontány, plastiky, oplocení a pod.), rodinné domy, bytové domy, garáže (halové, poschodové, podzemní, balírní velkoobchodní, víkendové chaty, jesle, školy mateřské, základní, střední, sauny, tělocvičny, fitness centra, knihovny, koupaliště, dětské domovy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, pensiony, sdružená ambulantní zařízení, obdobná zdravotnická zařízení a ordinace, lékárny, kolumbária, hřbitovy, urnové háje, kavárny, bistra, kina, polyfunkční domy (byty, obchody, služby a pod.), kryté tribuny se základním a vyšším vybavením, sanace památkově chráněných staveb, prodejny, parkové zahrady při objektech, zahradní architektura, zahradní architektura, zoologické zahrady, botanické zahrady a očištné lázně,

IV. budovy pro administrativu, správu, řízení, pošty, pojišťovny, expozitury komerčních bank, budovy pro obchod a služby, hypermarkety, hotely, motely (ostatní ubytovací zařízení pro krátkodobé přechodné pobyty), sportovní haly, studentské domovy, společenské domy, kulturní střediska, polyfunkční domy s individuálními řešeními podlažími, lázně léčebné a odborné ústavy, polikliniky, obřadní síně, krematoria, restaurace, vstupní objekty (výstaviště, sportoviště, průmyslových areálů a pod.) plavecké kryté stadiony, stadiony s umělou ledovou plochou, objekty pro rehabilitaci, hygienické stanice, požární zbrojnice, divadla v přírodě, odborné a vysoké školy se speciálními učebnami a laboratořemi, věznice, krajinná architektura,

V. divadla, banky, spořitelny, koncertní síně, národní a vědecké knihovny, muzea, nemocnice, vědecko-výzkumné ústavy, pomníky a památníky, atria s vysokými požadavky, výstavní síně, galerie.

Investiční náklady 1 871 000 Kč

Rekonstrukce ☐

Cenová úroveň Průměrná

Celková cena základní 220 000 Kč

Sleva / navýšení -30 %

Důvod

Celková cena upravená 154 000 Kč

Soubor výkonů inženýrsko - projektových prací

Výkonová fáze	Projektová činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)	
	%	Cena	%	Cena
Zabezpečení vstupních podkladů				
Shromáždění podkladů, stanovení cílů (VSP)	☐ 1 %	0 Kč	☐ 2 %	0 Kč
Zprostředkování průzkumů a zaměření (IČ VSP) - provedení není v ceně				
Fáze předprojektové přípravy				
Zpracování studie (ST)	☐ 5 %	0 Kč	☐ 0 %	0 Kč
Fáze územního řízení				
Dokumentace pro územní řízení (DUR)	☐ 12 %	0 Kč	☐ 4 %	0 Kč
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ)				
Fáze územního a stavebního řízení				
Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)	☐ 32 %	0 Kč	☐ 5 %	0 Kč
Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SR)				
Součet	42 %	64 680 Kč	3 %	4 620 Kč