

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 197/20/KSUS/MOS/BOC
vyřizuje: Jan Boček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SOD 17/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 28. 4. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1145/00066001/2020

Název: „II/331 Sojovice, most ev.č. 331-008, neodkladná oprava těsnícího profilu mostního

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/331 Sojovice, most ev.č. 331-008, neodkladná oprava těsnícího profilu mostního závěru dle soupisu prací z CN ze dne 16.4.2020 a na základě SOD 17/05/SD. Termín provedení: do 30 dnů od převzetí objednávky.		1,00	142 590,60

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 117 843,47

Celková částka s DPH: 142 590,60

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Provedení výměny těsnícího pásu mostního závěru a souvisejících prací dle soupisu prací v CN ze dne 16.4.2020, na základě rámcové smlouvy 17/05/SD. Termín provedení: do 30 dnů od převzetí objednávky.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jan Boček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN oprava MZ Sojovice 331-008.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/331 Sojovice, most ev.č. 331-008, neodkladná oprava těsnícího profilu mostního závěru dle soupisu prací z CN ze dne 16.4.2020 a na základě SOD 17/05/SD. Termín provedení: do 30 dnů od převzetí objednávky.			1,00	117 843,47 Kč	117 843,47 Kč	142 590,60 Kč	