



OBJEDNÁVKA

Pořadové číslo objednávky:

88

Číslo objednávky:

Datum:

27.04.2020

Objednavatel:	MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE U Skály 262/2 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
IČ:	00231185
DIČ:	CZ00231185
Bankovní spojení:	
E-mail:	info@chuchle.cz
Datová schránka:	nqdbuw2
Objednávku vystavil:	Melichar/Hrsinová
Způsob objednání:	☐ e-mailem ☐ poštou ☐ on-line ☐ datovou schránkou ☐ osobně ☐ jinak:.....

Dodavatel:	TESAN spol. s r.o. Nová 79 250 69 Klíčany Praha - východ
IČ:	26766442
DIČ:	CZ26766442
Bankovní spojení:	
E-mail:	
Datová schránka:	
Odpovědná osoba:	Lubomír Múčka

Předmět objednávky:	Zámečnické konstrukce a práce na úpravě stodoly pro JSDH
----------------------------	---

Text objednávky: Objednáváme u Vás zámečnické konstrukce a práce na úpravě stodoly JSDH v areálu K8 (Kazínská 8) dle Vámi zaslané cenové nabídky v celkové výši 219.978,87 Kč s DPH

Celková cena:	219 978,87 Kč
DPH21.....%	38 178,15 Kč
Bez DPH:	181 800,72 Kč

Adresa dodání, nebo realizace, je-li odlišná od fakturační:	Obecní areál K8, Kazínská 8, 15900 Praha 5, Velká Chuchle
--	--

Správce rozpočtu:

Razítko:

Příkazce operace:

.....
Mgr. Lenka Felix - starostka

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Zámečnické konstrukce a práce na stodole pro JSDH

JKSO

Název objektu

Stodola areálu K8

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

MČ Praha - Velká Chuchle

00231185

CZ00231185

Projektant

Zhotovitel

TESAN spol. s r. o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	8 440,80
2		Montáž	5 249,43
3	PSV	Dodávky	110 519,15
4		Montáž	44 124,62
5	"M"	Dodávky	0,00
		Montáž	0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 168 334,00

20 HZS

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas
9	Bez pevné podl.
10	Kulturní památka
11	
12	DN (ř. 8-11)
21	Kompl. činnost

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Územní vlivy		0,00
16	Provozní vlivy		0,00
17	Jiné VRN	8,00%	13 466,72
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)		13 466,72
22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 181 800,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	181 800,72	38 178,15

Cena s DPH 219 978,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00