

OBJEDNÁVKA číslo: 424/2/20/59

Dodavatel		Odběratel	
Název	Kusý Josef	Název	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo	Mnichovo Hradiště	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ	68554389	IČ	00238309
DIČ	CZ00000000	DIČ	CZ00238309
č. účtu		č. účtu	2627181/0100

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

oprava a nátěr části fasády tělocvičny 2. ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště poškozené nápisy sprejerů.

Zhotovitel není plátce DPH.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje:

zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)

2) Termín dodání	31. 5. 2020						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Zdeněk Sieber, tel: , e-mail: zdenek.sieber@mnhradiste.cz						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.oprava a nátěr části fasády tělocvičny	1		98 850,00	98 850,00	0	98 850,00 Kč	
Celkem						98 850,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky , k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	27. 4. 2020			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	27. 4. 2020			
9) V Mnichově Hradišti dne	27. 4. 2020		10) Podpis				