



Objednávka č: O/OŠEF/0087/2020	Datum: 27.4.2020
Dodavatel: KVS stavební, s.r.o. Kolbenova 616/34 19000 Praha IČO: 28982703 DIČ: CZ28982703	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběra [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] /	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 27.4.2020

Termín: 25.8.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Nové kabinety v ZŠ Novoborská 371, Praha 9.

Nové kabinety v ZŠ Novoborská 371, Praha 9 - na základě ustního zadání OŠEF UMČ Praha 9.

Schváleno v plánu oprav 2020.

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 160 632,00

Podpise

Lhůta k

Přijetí o

Přijetí o

V

CENOVÁ NABÍDKA - aktualizovaná					
Zhotovitel:			Objednatel:		
KVS STAVEBNÍ S.R.O.	KVS stavební, s.r.o.		Základní škola Novoborská		
	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany		Novoborská 371, 190 00 Praha 9 - Střížkov		
	IČ/DIČ: 28982703/CZ28982703		IČ: 61381276		
			Základní údaje o akci		
Název akce: Drobné stavební práce na ZŠ Novoborská					
Věc: Vytvoření dvou kabinetů v 2.NP					
Adresa: Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9-Střížkov					
Položkový rozpočet					
PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.150 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	11,50	1 220,00 Kč	14 030,00 Kč
2	Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S DV 900 L vč. komaxitu Dle přiloženého VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘÍ, označení DW/010	ks	2,00	7 400,00 Kč	14 800,00 Kč
3	Montáž jednokřídlé kovové zárubně	ks	2,00	980,00 Kč	1 960,00 Kč
4	Vnitřní otočné plné levé dveře bez polodrážky 900/1970 mm	ks	2,00	18 900,00 Kč	37 800,00 Kč
5	Dle přiloženého VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘÍ, označení DW/010	ks	2,00	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
6	Kování, vložka, skryté panty	ks	2,00	976,00 Kč	1 952,00 Kč
7	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	ks	2,00	35 430,00 Kč	70 860,00 Kč
8	Prosklená hliníková vnitřní stěna 3000/1000 mm	ks	2,00	2 300,00 Kč	4 600,00 Kč
9	Montáž hliníkové vnitřní stěny	bm	6,00	280,00 Kč	1 680,00 Kč
10	Doplnění soklu	kpl	1,00	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
11	Přesun hmot v objektech v do 12 m	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
12	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
12	Kompletační činnost	kpl	1,00	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
12	Závěrečný úklid	kpl	1,00	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč

Cena bez DPH Celkem :		160 632,00 Kč
DPH :	15%	
DPH :	21%	33 732,72 Kč
Cena s DPH Celkem :		194 364,72 Kč

Termín realizace:	prosinec 2019/leden 2020
Předpokládaná doba plnění:	vzhledem ke objednávaným komponentům, které podléhají výrobnímu procesu, jsme nceni stanovit dobu plnění dila na 3 měsíce

Platnost nabídky:	30 dní
--------------------------	--------

Nabídku za KVS stavební, s.r.o. vypracoval:	
	V