

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

č. Objednatele: S 640 077 200 20

ev. č. registru VZ: 64020005

č. Zhotovitele: 2020/1015/0231

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORHKR@szdc.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Bankovní spojení: KB Pardubice

Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: K Vápence 2677, Pardubice 530 02

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@cht-pce.cz

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK**, č. j.: 9485/2020-SŽDC-OŘ HKR-SPS (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami, je uveden v Technické dokumentaci pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody. Činnosti vyplývající z této Rámcové dohody jsou dále specifikovány položkami uvedenými v cenové soustavě ÚRS. Jednotkové ceny těchto činností vycházejí z aktuální verze cenové soustavy ÚRS ke dni uzavření dílčí veřejné zakázky a koeficientu (přirážky/zvýhodnění) dané kategorie (podle typů prací a objemů zakázek) uvedeného ve Formuláři pro sestavení nabídky, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 7 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelům Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelům a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatelě Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána před předpokládaným zahájením plnění v souladu s čl 2.4 přílohy č. 7 Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody této Rámcové dohody. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: Bulir@szdc.cz

Zhotovitel: xxx

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
- a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,
 - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - f) kontaktní osobu Objednatele,
 - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
 - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla
 - i) místo realizace Díla (Staveniště),
 - j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla,
 - k) požadavek na vypracování podrobného harmonogramu postupu prací.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu ode dne nabytí její účinnosti do 31. 12. 2021.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele Podrobný harmonogram dle podčl. 3.6

Obchodních podmínek u dílčích smluv, kde bude Objednatelem požadováno dle čl. II. odst. 3 písm. k).

4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 7:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro následující dílčí smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen mít zřízený dispečink, který je schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. přijímat požadavky Objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod., soboty, neděle a ve státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní telefonní číslo pro nahlášení „havárií neodkladného charakteru“ a pro nahlášení „neodkladných oprav“. Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách uvedených v čl. 2.3. Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Jednotkovou cenou se rozumí součin jednotkové ceny uvedené v aktuální verzi cenové soustavy ÚRS ke dni uzavření dílčí smlouvy a koeficientu (přirážky/zvýhodnění) dané kategorie (podle typů prací a objemů zakázek) uvedeného ve Formuláři pro sestavení nabídky, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek a bodu 2.4. Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody.
4. Neobsazeno.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby

daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 4 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 15 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami OP/R/18/19, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“), a Technickou dokumentací pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost; odchylná ujednání Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Všeobecných technických podmínek a Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.
2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek rozumí:
 - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
 - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
 - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
 - d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 Rámcové dohody
 - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
 - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.
 - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
 - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
 - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
 - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“
13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dnů.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dnů.

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti za ceny uvedené ve čl. IV odst. 1 Rámcové dohody. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně.“
Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
 - a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
29. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
31. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
32. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech částech této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky OP/R/18/19
- Příloha č. 2 – Seznam objektů OŘ HK
- Příloha č. 3 – Formulář pro sestavení nabídky
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 – Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody
- Příloha č. 8 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

V Hradci Králové dne 29. 4. 2020

V Pardubicích dne 24. 4. 2020

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Obchodní podmínky OP/R/18/19

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/18/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 2

Seznam objektů OŘ HK

IČ	KM	Název objektu	KÚ dle SAP RE	Parcelní číslo
IC5000101200	1,388	Benešov n.Pl. - str.domek č.13, čp.257 + chlív	BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ	390
IC6000386835	2,794	Františkov n.Ploučnicí. - výpravní budova čp.31	OLDŘICHOV NAD PLOUČNICÍ	41
IC5000101206	6,754	Starý Šachov - čekárna	STARÝ ŠACHOV	60
IC5000101208	9,226	Police - Žandov- strážní domek čp.126	HORNÍ POLICE	385
IC6000330036	9,416	Police - Žandov - dílna a útulek TO	HORNÍ POLICE	389
IC5000101346	9,420	Police - Žandov - náhradní zdroj el.proudu	HORNÍ POLICE	389
IC6000386836	9,465	Horní Police - výpravní budova čp.125	HORNÍ POLICE	390
IC5000101226	10,470	Horní Police - strážní domek č.21, čp.198	HORNÍ POLICE	660
IC6000386837	13,177	Stružnice - výpravní budova čp.183	STRUŽNICE	749
IC5000101230	13,425	Stružnice - strážní domek čp.184	STRUŽNICE	728
IC6000331951	19,250	Česká Lípa Holý Vrch - zastávka	ČESKÁ LÍPA	1394
IC5000002799	1,087	Liberec - strážní domek č.1, čp.289	FRANTIŠKOV U LIBERCE	1411
IC5000002800	5,149	Machnín - strážní stanoviště č.7	MACHNÍN	202
IC5000002802	5,792	Machnín - skladiště zboží	MACHNÍN	193
IC5000002801	5,871	Machnín - budova zastávky	MACHNÍN	161
IC5000002627	6,756	Machnín hrad - zastávka	MACHNÍN	
IC5000002803	8,016	Chrastava Andělská Hora - strážní domek č.9, čp.98	ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY	130
IC5000002804	8,607	Chrastava Andělská Hora - budova zastávky	ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY	140
IC5000002805	9,447	Chrastava Andělská Hora - strážní domek čp.96	ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY	128
IC5000002861	10,220	Chrastava - výhybkářské stanoviště č.1	DOLNÍ CHRASTAVA	
IC6000386783	10,536	Chrastava - výpravní budova,čp.90 + vedl. bud.	DOLNÍ CHRASTAVA	118
IC6000330000	10,555	Chrastava - přístřešek - kryté nástupiště	DOLNÍ CHRASTAVA	
IC5000002811	17,369	Chotyně - obytný dům čp.140	CHOTYNĚ	144
IC5000002624	17,359	Chotyně - přísl.obyt.domu čp.140 - prád., dřev.	CHOTYNĚ	144
IC5000002813	17,443	Chotyně - skladiště zboží	CHOTYNĚ	128
IC5000002812	17,510	Chotyně - budova zastávky	CHOTYNĚ	131
IC5000002814	18,777	Hrádek nad Nisou - strážní domek č.19, čp.266	HRÁDEK NAD NISOU	1450
IC5000359837	19,900	Hrádek nad Nisou - krytý vstup podchodu (dol.)	HRÁDEK NAD NISOU	797
IC5000359841	19,906	Hrádek nad Nisou - krytý vstup podchodu (hor.)	HRÁDEK NAD NISOU	
IC5000002818	19,946	Hrádek nad Nisou - hradlo č.1	HRÁDEK NAD NISOU	1767
IC6000386784	20,193	Hrádek nad Nisou - výpravní bud.,čp.263	HRÁDEK NAD NISOU	1763
IC6000329999	20,196	Hrádek nad Nisou - přístřešek - kryté nástupiště	HRÁDEK NAD NISOU	
IC5000002819	20,392	Hrádek nad Nisou - hradlo č.2	HRÁDEK NAD NISOU	1692
IC5000002723	164,082	Stráž nad Nisou - výpravní budova	STRÁŽ NAD NISOU	1057
IC5000002631	164,096	Stráž nad Nisou - domek zabezpeč.zařízení	STRÁŽ NAD NISOU	530
IC6000326330	166,442	Krásná Studánka - kůlna na uhlí	KRÁSNÁ STUDÁNKA	1218
IC5000002726	166,447	Krásná Studánka - budova zastávky	KRÁSNÁ STUDÁNKA	186
IC6000386738	171,060	Mníšek u Liberce - výp.b.,st.čp.192	MNÍŠEK U LIBERCE	202

IC5000002737	171,309	Mníšek u Liberce - příslušenství str.d.č.207	MNÍŠEK U LIBERCE	205
IC5000002736	171,312	Mníšek u Liberce - strážní domek č.207, čp.193	MNÍŠEK U LIBERCE	204
IC5000002738	174,397	Oldřichov v Hájích - budova zastávky	OLDŘICHOV V HÁJÍCH	304
IC6000386779	181,334	Raspenava - výpravní budova, čp.631	RASPENAVA	2508
IC5000002859	182,723	Raspenava - závorářské stanoviště č.216	RASPENAVA	217
IC5000002750	186,409	Frýdlant v Čechách - strážní domek č.219	FRÝDLANT	1427
IC6000386780	186,694	Frýdlant v Čech - výpravní budova,čp.638	FRÝDLANT	1422
IC6000326237	186,889	Frýdlant v Čechách - garáž (TO pro MUV, plechová)	FRÝDLANT	
IC6000330034	186,900	Frýdlant v Čechách - TO skladiště, šatny, soc.zař.	FRÝDLANT	1431
IC6000330702	186,905	Frýdlant v Čechách - dílny, kancelář a šatny SO Lbc	FRÝDLANT	1431
IC6000326236	186,938	Frýdlant v Čechách - skladiště plech.železa TO (pův.SO)	FRÝDLANT	
IC5000002757	187,110	Frýdlant v Čechách - strážní domek č.221, čp.3149	FRÝDLANT	2027
IC5000002759	192,676	Minkovice - čekárna	VIŠŇOVÁ U FRÝDLANTU	266
IC5000002761	195,049	Višňová - výhybkářské stanoviště č.1	PŘEDLÁNCE	130
IC5000002762	195,061	Višňová - příslušenství str.domku č.228	PŘEDLÁNCE	93
IC5000002760	195,063	Višňová - strážní domek č.228, čp.88	PŘEDLÁNCE	93
IC6000386781	195,291	Višňová - výpravní budova, čp.89	PŘEDLÁNCE	94
IC6000332325	195,296	Višňová - domek elektrotechniky	PŘEDLÁNCE	
IC5000002766	199,572	Černousy - skladiště zboží	ČERNOUSY	83
IC5000002765	199,621	Černousy - výpravní budova	ČERNOUSY	54
IC5000002767	199,668	Černousy - str.domek č.232, čp.49 + garáž, kůlny	ČERNOUSY	55
IC5000002768	1,906	Frýdlant předměstí - budova zastávky	FRÝDLANT	2712
IC5000002628	4,370	Krásný Les bažantnice - budova čekárny	KRÁSNÝ LES U FRÝDLANTU	
IC5000002770	6,063	Krásný Les - budova zastávky	KRÁSNÝ LES U FRÝDLANTU	277
IC5000002771	7,794	Řasnice - výpravní budova	DOLNÍ ŘASNICE	459
IC5000002772	7,836	Řasnice - skladiště zboží	DOLNÍ ŘASNICE	579
IC5000002773	8,779	Řasnice zastávka - budova zastávky	DOLNÍ ŘASNICE	476
IC5000002774	11,601	Hajniště - budova čekárny	HAJNIŠTĚ POD SMRKEM	141
IC6000386730	14,230	Nové Město pod Smrkem - WC pro veřejnost+DČB	NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	1691
IC6000386782	14,255	Nové Město pod Smrkem - výpravní bud.,čp 808	NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM	1690
IC5000002780	18,966	Horní Řasnice - budova zastávky	HORNÍ ŘASNICE	251
IC5000002781	21,355	Srbská - budova zastávky	HORNÍ ŘASNICE	1714
IC5000002792	1,724	Luh pod Smrkem - přístřešek	RASPENAVA	1477
IC5000002794	2,812	Lužec pod Smrkem - čekárna (ocel.přístřešek)	RASPENAVA	1450
IC5000002795	4,630	Hejnice - výpravní budova	HEJNICE	527
IC5000002797	6,213	Bílý Potok pod Smrkem - výpravní budova	HEJNICE	531
IC5000002666	143,173	Liberec - výhybkářské stanoviště č.1	ROCHLICE U LIBERCE	1635
IC5000002855	143,176	Liberec - strážní domek č.106, čp.216	ROCHLICE U LIBERCE	1640
IC6000315550	158,781	Liberec - trafostanice 10/0,4 kV na ÚTD	ROCHLICE U LIBERCE	1635
IC6000326338	158,993	Liberec - remíza "jablonecká" + vodárna, čp.158	ROCHLICE U LIBERCE	1629
IC6000385658	159,170	Liberec - rotunda	LIBEREC	6232
IC5000002890	159,493	Liberec - stavědlo III, čp.801	LIBEREC	6174
IC5000002866	159,510	Liberec - disp.zař. Drukův (zál.posunu, voz.služ.)	LIBEREC	6173
IC6000386578	159,846	Liberec - administrativní budova SDC, čp.459	LIBEREC	6225
IC6000315549	159,958	Liberec - budova SO (kot.díl.gar.)čp.808	LIBEREC	6173

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC6000330003	159,996	Liberec - skladiště STO (ocel.přístřešek)	LIBEREC	
IC6000315546	160,004	Liberec - sklad SO a dílny	LIBEREC	6173
IC6000329991	160,018	Liberec - skladiště SO s rampou, čp.431	LIBEREC	6193
IC6000315547	160,056	Liberec - dílna - kovárna STO	LIBEREC	6173
IC5000002648	160,103	Liberec - stavědlo IV + útulek	LIBEREC	6194
IC7000017405	160,314	Liberec - zastřešení rampy podchodu	LIBEREC	
	160,350	Liberec - výtah 4.nástupiště	LIBEREC	
	160,350	Liberec - výtah 5.nástupiště	LIBEREC	
IC6000386732	160,359	Liberec - výpravní budova, čp.344	LIBEREC	6226
IC6000332322	160,364	Liberec - kryté nástupiště č.2	LIBEREC	
IC6000332323	160,364	Liberec - kryté nástupiště č.4	LIBEREC	
IC6000332324	160,364	Liberec - kryté nástupiště č.5	LIBEREC	
IC6000386731	160,370	Liberec - ostrovní budova (+nást.č.1 a 3),čp.435	LIBEREC	6228
IC6000315548	160,426	Liberec - pož.zbrojnice (Saský dvůr-POŽ), čp.434	LIBEREC	6227
IC5000002897	160,430	Liberec - reléový domek zab.zař pro st.4	LIBEREC	
IC6000326339	160,436	Liberec - garáže POŽ a žst.	LIBEREC	6173
IC5000002886	160,439	Liberec - reléový domek zab.zař pro st.5	LIBEREC	6173
IC6000311465	160,455	Liberec - domek kolejové váhy (skladník sever)	LIBEREC	6173
IC5000002649	160,718	Liberec - hradlo č.5, čp.806	LIBEREC	6236
IC5000002904	160,735	Liberec - náhradní zdroj el.proudu (u stav.č.5)	LIBEREC	6173
		Česká Lípa hl.n. - nová výpravní budova	ČESKÁ LÍPA	
IC6000386841	44,242	Česká Lípa - výpravní budova + ARES čp.842	ČESKÁ LÍPA	4989
IC5000101158	44,386	Česká Lípa - trafostanice u stavědla č.1	ČESKÁ LÍPA	4947
IC6000330041	44,729	Česká Lípa - garáž MTS SO + příruč.sklad	ČESKÁ LÍPA	4771
IC6000330038	44,743	Česká Lípa - TO - dřevěné skladiště	ČESKÁ LÍPA	4772
IC6000328951	44,757	Česká Lípa - EÚ - dílny(býv.plyn) čp.3077	ČESKÁ LÍPA	4771
IC6000330037	44,767	Česká Lípa - TO - sklad (býv.plyn.)	ČESKÁ LÍPA	4772
IC6000175588	0,139	Česká Lípa - stavební oddíl, ocelový přístř.	ČESKÁ LÍPA	2991
IC6000328954	44,768	Česká Lípa - TO - kovárna, soc.zař., sklad	ČESKÁ LÍPA	4772
IC6000328952	44,770	Česká Lípa - EÚ - sklad a garáž, čp.3077	ČESKÁ LÍPA	4771
IC6000337010	44,777	Česká Lípa - TO - umývárny, kancel.(býv.plyn.)	ČESKÁ LÍPA	4772
IC6000330042	45,205	Česká Lípa - garáž SSZT	ČESKÁ LÍPA	2989
IC6000330040	45,211	Česká Lípa - administr.bud., SDC, čp.2995	ČESKÁ LÍPA	2990
IC6000328956	45,228	Česká Lípa - sklad zab.tech. a elektro	ČESKÁ LÍPA	2991
IC6000386840	47,004	Česká Lípa střelnice - čekárna+stavědlo,čp.491	ČESKÁ LÍPA	1858
IC6000386893	53,384	Skalice u Č.Lípy - výpravní budova čp.397	SKALICE U ČESKÉ LÍPY	471
IC6000386898	53,385	Skalice u Č.Lípy - domek býv.siilniční váhy	SKALICE U ČESKÉ LÍPY	671
IC5000101808	55,880	Nový Bor Okrouhlá - strážní domek č.76, čp.86	OKROUHLÁ U NOVÉHO BORU	536
IC5000101810	56,381	Nový Bor - výhybkářský domek č.1,čp.229	NOVÝ BOR	2458
IC6000385852	56,713	Nový Bor - provozní budova u skladiště zboží	NOVÝ BOR	2474
IC6000386894	57,076	Nový Bor - výpravní budova čp.228	NOVÝ BOR	2387
IC5000101815	62,045	Svor - strážní domek č.1, čp.177	SVOR	67
IC6000329998	62,090	Svor - útulek TO	SVOR	
IC6000386895	62,192	Svor - výpravní budova čp.240	SVOR	320
IC5000101825	68,629	Jedlová zastávka - budova čekárny	SVOR	1692
IC5000101188	47,920	Trnovany - strážní dom.č.31, čp.35	TRNOVANY U LITOMĚŘIC	81

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC5000101176	50,372	Ploskovice - strážní domek č.32	VELKÝ ÚJEZD U LITOMĚŘIC	47
IC6000174902	50,576	Ploskovice - skladiště žst.dřev.(byv.záchody)	BÝČKOVICE	783
IC5000101175	50,605	Ploskovice - výpravní budova	BÝČKOVICE	111
IC6000177304	55,305	Horní Řepčice - záchody pro cestující	HORNÍ ŘEPČICE	727
IC5000101177	55,334	Horní Řepčice - výpravní budova	HORNÍ ŘEPČICE	74
IC6000386791	57,743	Liběšice - výpravní budova, čp.40	DOLNÍ CHOBOLICE	48
IC5000352838	61,476	Úštěk - strážní domek č.39, čp.111	ÚŠTĚK	830
IC6000386834	61,913	Úštěk - výpravní budova čp.107	ÚŠTĚK	809
IC6000386790	61,950	Úštěk - sociální zařízení pro cest. s ČOV	ÚŠTĚK	753
IC6000330001	62,180	Úštěk - útulek TO	ÚŠTĚK	753
IC6000331334	62,218	Úštěk - výtopna	ÚŠTĚK	747
IC5000101187	62,279	Úštěk - strážní domek č.41, čp.109	ÚŠTĚK	749
IC5000101185	62,282	Úštěk - výhybkářské stanoviště č.2	ÚŠTĚK	753
IC5000101188	62,756	Úštěk - strážní domek č.42, čp.250	ÚŠTĚK	395
IC5000101190	65,955	Dubičná - výpravní budova	DUBIČNÁ	45
IC5000101191	65,970	Dubičná - úschovna kol	DUBIČNÁ	47
IC6000328950	67,490	Úštěk - strážní stan.45(km 67,490) - útulek TO	LUKOV U ÚŠTĚKU	167
IC6000386838	69,468	Blíževedly - výpravní budova čp.123	BLÍŽEVEDLY	88
IC5000101242	71,466	Kravaře v Čechách - výpravní budova	KRAVAŘE V ČECHÁCH	1722
IC5000101244	74,015	Stvolínky - výpravní budova	STVOLÍNKY	228
IC5000101245	74,154	Stvolínky - veř.záchody	STVOLÍNKY	1451
IC6000386839	79,197	Zahrádky u Č.L. - výpravní budova čp.85	ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY	766
IC5000101249	79,384	Zahrádky u Č.L. - str.domek č.55, čp.86	ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY	763
IC5000101157	4,032	Žizníkov výhybna - stavědlo	ŽIZNIKOV	234
IC5000002927	91,022	Vlčí Důl - Dobranov přístřešek	DOBRANOV	
IC5000002591	91,068	Vlčí Důl - zastávka čp.64(bývalá)	DOBRANOV	494
IC5000002636	93,045	Zákupy - výhybkářské stanoviště č.I	ZÁKUPY	2343
IC6000386727	93,347	Zákupy - výpravní budova čp.283	ZÁKUPY	2356
IC5000002638	93,483	Zákupy - výhybkářské stanoviště č.II	ZÁKUPY	2360
IC5000002594	93,500	Zákupy - str.domek č.66, čp.280	ZÁKUPY	2358
IC5000002595	94,571	Božíkov - zastávka, čp. 182	ZÁKUPY	1194
IC5000002639	99,865	Mimoň - stavědlo č.1	MIMOŇ	4400
IC6000386728	100,529	Mimoň - výpravní budova, čp.2	MIMOŇ	4391
IC5000002621	100,692	Mimoň - stavědlo č.2	MIMOŇ	4400
IC5000325872	102,939	Pertoltice pod Ralskem - veřejné záchody	PERTOLTICE POD RALSKEM	1059
IC5000002600	102,949	Pertoltice pod Ralskem - zastávka	PERTOLTICE POD RALSKEM	189
IC5000002601	105,449	Velký Grunov - zastávka čp.91 + kolna	VELKÝ GRUNOV	202
IC5000002603	105,619	Velký Grunov - str.domek č.73, čp.92	VELKÝ GRUNOV	198
IC6000386726	107,594	Brniště - výpravní budova /nová/	HLEMÝŽDÍ	191/1, 191/2
IC5000352624	107,616	Brniště - náhradní zdroj el.energie	HLEMÝŽDÍ	192
IC5000002607	110,932	Velký Valtinov - zastávka	VELKÝ VALTINOV	178
IC5000325982	110,940	Velký Valtinov - veřejné záchody	VELKÝ VALTINOV	1477
IC5000002620	114,285	Jablonné v Podj. - výhybkář.stanoviště č.I - MB	JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ	
IC5000002609	114,304	Jablonné v Podj. - str.domek č.79, čp.378	JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ	517
IC6000386729	114,539	Jablonné v Podj. - výpravní budova, čp.380	JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ	519
IC6000329990	114,600	Jablonné v Podj. - sklad hořlavin STO	JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ	805

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC6000315545	114,630	Jablonné v Podj. - sklad a dílny STO, čp.389	JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ	795
IC5000002611	114,723	Jablonné v Podj. - výhybkář.stanoviště č.II	MARKVARTICE V PODJEŠTĚDÍ	
IC5000002825	116,685	Lvová - strážní stanoviště č.82	LVOVÁ	210
IC5000002823	117,175	Lvová - budova zastávky	LVOVÁ	154
IC5000002826	119,837	Rynoltice - strážní domek č.85, čp.204	RYNOLTICE	343
IC5000002830	119,862	Rynoltice - výhybkářské stanoviště č.1	RYNOLTICE	505
IC6000386785	120,159	Rynoltice - výpravní budova, čp.208	RYNOLTICE	348
IC5000002831	120,550	Rynoltice - výhybkářské stanoviště č.2	RYNOLTICE	
IC5000002834	125,163	Zdislava - skladiště zboží, čp.191	ZDISLAVA	211
IC5000002833	125,238	Zdislava - výpravní budova	ZDISLAVA	212
IC5000325856	125,261	Zdislava - WC pro veřejnost	ZDISLAVA	
IC5000002838	129,159	Křižany - hradlo	KŘIŽANY	
IC6000386786	129,174	Křižany - výpravní budova,čp.335	KŘIŽANY	414
IC5000002840	129,527	Křižany - strážní domek č.92, čp.336	KŘIŽANY	416
IC5000002842	131,451	Novina - budova zastávky	NOVINA U LIBERCE	101
IC5000325957	131,482	Novina - WC pro veřejnost	NOVINA U LIBERCE	102
IC5000002843	133,002	Kryštofovo Údolí - budova zastávky	KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ	217
IC5000002845	136,497	Karlov pod Ještědem - hradlo	MACHNÍN	632
IC6000386787	136,516	Karlov pod Ještědem - výpravní budova, čp.123	MACHNÍN	220
IC5000002847	139,025	Ostašov - budova čekárny	OSTAŠOV U LIBERCE	410
IC5000002848	139,295	Ostašov - strážní domek č.102, čp.2	OSTAŠOV U LIBERCE	416
IC6000329993	140,981	Liberec Horní Růžodol - útulek TO a garáž	HORNÍ RŮŽODOL	1131
IC6000386788	141,023	Liberec Horní Růžodol - výpravní budova, čp.201	HORNÍ RŮŽODOL	1131
IC5000002856	141,396	Liberec Hor.Růž. - hradlo č.II	HORNÍ RŮŽODOL	1126
IC5000002599	2,899	Mimoň - výpravní bud.čp.187+sklad, kolna	MIMOŇ	3025, 3026
IC5000101505	75,510	Mladá Boleslav - chlív u str.domku č.42	PODLÁZKY	473
IC5000101504	75,510	Mladá Boleslav - str.domek č.42, čp.59	PODLÁZKY	473
IC5000101507	76,080	Mladá Boleslav - str.domek č.43, čp.60	PODLÁZKY	646
IC5000101508	77,450	Mladá Boleslav Debř - výhybkářský domek A, čp.30	DEBŘ	125
IC5000101509	77,450	Mladá Boleslav Debř - příslušenství výh.domku "A"	DEBŘ	
IC5000101510	77,465	Mladá Boleslav Debř - hradlo č.1	DEBŘ	
IC6000386889	77,640	Mladá Boleslav Debř - výpravní budova, čp.31	DEBŘ	123
IC6000328959	77,754	Mladá Boleslav Debř - sklad technických plynů	DEBŘ	1304
IC6000328958	77,818	Mladá Boleslav Debř - garáž s přístavkem	DEBŘ	1303
IC6000328957	77,913	Mladá Boleslav Debř - hala opr. s administrativou	DEBŘ	1302
IC5000101514	78,150	Mladá Boleslav Debř - hradlo č.2	DEBŘ	
IC5000101516	81,712	Bakov nad Jizerou - výhybkářské stanoviště č.1	ZVÍŘETICE	151
IC6000329995	82,000	Bakov nad Jizerou - skladiště zděné SZD	ZVÍŘETICE	147
IC6000386890	82,055	Bakov nad Jizerou - výpravní budova, čp.22	ZVÍŘETICE	62
IC6000332326	82,223	Bakov nad Jizerou - trafostanice	ZVÍŘETICE	150
IC5000101527	82,375	Bakov nad Jizerou - výhybkářské stan.č.2, čp.29	ZVÍŘETICE	65
IC5000002100	83,402	Bakov Nad Jizerou město - strážní domek, čp.191	BAKOV NAD JIZEROU	239
IC5000002101	83,450	Bakov n. J. město - zastávka	BAKOV NAD JIZEROU	1603
IC5000002102	84,464	Bakov nad Jizerou město - hradlo (odb. Zálučí)	BAKOV NAD JIZEROU	1617
IC5000002103	84,475	Bakov nad Jizerou město - strážní domek čp.193	BAKOV NAD JIZEROU	241

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC5000002114	85,635	Veselá - strážní domek č.3, čp.62	VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ	81
IC5000002115	85,635	Veselá - domek zab.zař.	VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ	81
IC6000386897	88,676	Mnichovo Hradiště - skladiště žel.stanice	MNICHOVO HRADIŠTĚ	2700
IC6000386579	89,197	Mnichovo Hradiště - výpravní budova, čp.352	MNICHOVO HRADIŠTĚ	2697
IC5000002122	89,476	Mnichovo Hradiště - domek RZZ (stavědlo č.II)	MNICHOVO HRADIŠTĚ	
IC5000002125	93,248	Hořkovice - strážní domek č.8, čp.11	HOŠKOVICE	45
IC6000305677	93,248	Hořkovice - býv.str.stan. u stráž.domku č.8	HOŠKOVICE	639
IC5000325976	94,489	Březina nad Jizerou - budova zastávky	BŘEZINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ	348
IC5000002129	94,540	Březina nad Jizerou - strážní domek č.9, čp.57	BŘEZINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ	92
IC5000002131	96,168	Loukov u Mnichova Hradiště - výhyb.stan.č.1	LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ	
IC5000002133	96,528	Loukov u Mnichova Hradiště - stavědlo I	LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ	
IC6000386620	96,529	Loukov u Mnichova Hradiště - výpravní bud.čp.57	LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ	50
IC5000002136	96,852	Loukov u Mnichova Hradiště - stavědlo II	LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ	
IC5000002137	97,194	Loukov u Mnichova Hradiště - str.dom.č.11, čp.54	LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ	50
IC6000386621	99,647	Příšovice - sociální zařízení	PŘÍŠOVICE	281
IC6000386685	99,665	Příšovice - budova výhybny, ev.č.22	PŘÍŠOVICE	281
IC5000002141	99,797	Příšovice - strážní domek č.13, čp.62	PŘÍŠOVICE	79
IC5000002143	100,397	Příšovice - strážní domek č.14, čp.63	PŘÍŠOVICE	80
IC6000329987	103,533	Turnov - montážní hala MO(u depa)	TURNOV	
IC5000002184	87,217	Ústí u Staré Paky - strážní domek č.102, čp.75	ÚSTÍ U STARÉ PAKY	103
IC5000002188	89,455	Bělá u Staré Paky - budova zastávky	BĚLÁ U STARÉ PAKY	170
IC5000002189	92,873	Libštát - budova zastávky	LIBŠTÁT	357
IC6000386623	94,677	Košťálov - výpravní budova, čp.113	KOŠŤÁLOV	2045
IC5000002196	95,267	Košťálov - strážní domek č.114, čp.111	KOŠŤÁLOV	2043
IC5000002198	99,015	Nedvězí - budova zastávky	NEDVĚZÍ U SEMIL	115
IC5000002199	100,165	Slaná - str.domek č.119, čp.60	SLANÁ	77
IC6000386624	102,279	Semily - výpravní budova, čp.95	SEMILY	4140
IC6000386678	102,310	Semily - WC pro veřejnost a garáže	SEMILY	4145
IC5000002206	108,630	Železný Brod - výhybkářské stanoviště č.1	ŽELEZNÝ BROD	1486
IC5000002207	108,640	Železný Brod - strážní domek č.131, čp.622	ŽELEZNÝ BROD	1490
IC6000329989	108,666	Železný Brod - garáž MUV	ŽELEZNÝ BROD	3320
IC6000386625	109,090	Železný Brod - výpravní budova, čp.618+kotelna	ŽELEZNÝ BROD	465
IC6000336997	109,183	Železný Brod - betonový domek trafostanice	ŽELEZNÝ BROD	
IC5000002212	109,228	Železný Brod - strážní domek č.132, čp.620	ŽELEZNÝ BROD	468
IC5000002215	113,370	Líšný - budova zastávky	LÍŠNÝ	788
IC5000002216	115,390	Malá Skála - domek RZZ (výhyb.stan.č.1)	VRANOVÉ 1.DÍL	713
IC5000002217	115,419	Malá Skála - strážní domek č.140, čp.50 + kolny	VRANOVÉ 1.DÍL	355
IC6000386626	115,684	Malá Skála - výpravní budova, čp.67	VRANOVÉ 1.DÍL	422
IC5000002224	120,660	Dolánky - budova zastávky	BUKOVINA U TURNOVA	141
IC5000002227	122,509	Turnov Daliměřice - str.domek č.148, čp.38	DALIMĚŘICE	98
IC5000002229	123,436	Turnov - strážní domek č.150, čp.448	TURNOV	3887
IC6000386627	123,459	Turnov - dílna kovářská, kotelna, jídelna	TURNOV	3888
IC6000386628	123,459	Turnov - dílny SO	TURNOV	3888
IC6000386683	123,459	Turnov - skladiště SO (hala)	TURNOV	3888
IC6000386340	123,459	Turnov - kanceláře SO	TURNOV	3888
IC5000002230	123,555	Turnov - výhybkářské stanoviště č.1	TURNOV	3888

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC6000315544	123,600	Turnov - montážní hala (SO 2 - přístavba)	TURNOV	3888
IC6000326231	123,615	Turnov - garáž (plechová pro nákl.auto SO)	TURNOV	
IC6000315539	123,650	Turnov - montážní hala-kanceláře SO	TURNOV	3888
IC6000315536	123,665	Turnov - umývárna SO	TURNOV	3888
IC6000326327	123,687	Turnov - přístřešek skladištní SO	TURNOV	
IC6000329986	123,730	Turnov - sklad cementu (zděné a dřev.)	TURNOV	3890
IC5000002270	123,814	Turnov - výhybkářské stanoviště č.2	TURNOV	
IC6000385657	123,890	Turnov - žst Turnov - strojvedoucí	TURNOV	3888
IC6000386629	123,969	Turnov - výpravní budova, čp.1296	TURNOV	3889
IC6000386682	124,030	Turnov - nocležny vlak. čet (nové)	TURNOV	3889
IC5000002244	124,203	Turnov - výhybkářské stanoviště č.3	TURNOV	
IC6000326335	124,211	Turnov - dílna (mechanická SZ správy)	TURNOV	3888
IC6000315537	124,222	Turnov - sociální zařízení SZD	TURNOV	3888
IC6000326334	124,268	Turnov - trafostanice (bývalá)	TURNOV	3888
IC5000002362	124,292	Turnov - trafostanice (nová)	TURNOV	3888
IC5000359830	124,390	Turnov - sociál.zař.kotelna u výh.st.č.4	TURNOV	3888
IC5000002246	124,399	Turnov - výhybkářské stanoviště č.4("sever")	TURNOV	3888
IC5000359831	124,426	Turnov - reléový domek zab.zař.	TURNOV	3888
IC5000002250	128,540	Doubí u Turnova - strážní domek č.156, čp.39	ČTVEŘÍN	228
IC5000002251	128,564	Doubí u Turnova - budova zastávky	ČTVEŘÍN	234
IC5000002253	132,140	Sychrov - releový domek zab.zař.	RADIMOVICE U SYCHROVA	191
IC6000386630	132,077	Sychrov - výpravní bud., čp.9 + stavědlo	RADIMOVICE U SYCHROVA	37
IC5000002226	133,903	Sedlejšovice - budova zastávky	ŽDÁREK U SYCHROVA	107
IC6000386631	137,570	Hodkovice nad Mohelkou - výpravní budova,čp.401	HODKOVICE NAD MOHELKOU	2164
IC5000002268	137,985	Hodkovice nad Mohelkou - str.domek č.168, čp.399	HODKOVICE NAD MOHELKOU	2172
IC6000386680	143,376	Rychnov u Jablonce nad Nisou - výpr.bud.čp.442	RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU	212
IC5000002368	147,478	Rádlo - budova zastávky	RÁDLO	1247
IC6000386681	149,758	Jeřmanice - výpr.bud.,čp.259+kolny,prádel,sklep	JEŘMANICE	324
IC6000308973	155,432	Pilínkov - budova čekárny	PILÍNKOV	1
IC5000002306	10,375	Libuň - výhybkářské stanoviště č.1	LIBUŇ	163
IC6000329988	10,425	Libuň - skladiště TO (hořlavin ocelové)	LIBUŇ	
IC6000315540	10,448	Libuň - traťmistrovský okrsek čp.69	LIBUŇ	158
IC6000326326	10,517	Libuň - garáž plech. TO pro MUV	LIBUŇ	
IC6000315543	10,625	Libuň - skladiště (SZD)	LIBUŇ	305
IC6000386674	10,644	Libuň - výpravní budova /bývalá/ čp. 85	LIBUŇ	90
IC6000315542	10,677	Libuň - výpravní budova(ústřední stavědlo)	LIBUŇ	92
IC6000326333	10,692	Libuň - vodárna (stará)	LIBUŇ	93
IC6000386684	10,928	Libuň - čerpací stanice	LIBUŇ	226
IC7000017429	13,655	Jivany - čekárna pro cestující	JIVANY	839
IC5000002314	15,168	Semínova Lhota - budova zastávky	ÚJEZD POD TROSKAMI	393
IC6000386675	17,157	Rovensko pod Troskami - výpravní bud.čp.418	ROVENSKO POD TROSKAMI	469
IC6000386899	17,172	Rovensko pod Troskami - záchody pro cestující	ROVENSKO POD TROSKAMI	471
IC5000002315	18,738	Ktová - budova zastávky	KTOVÁ	97
IC5000002351	20,242	Borek pod Troskami - budova zastávky	HNANICE POD TROSKAMI	128
IC6000386896	22,402	Hrubá Skála - záchody pro cestující a kolna	KARLOVICE	155
IC6000386676	22,426	Hrubá Skála - výpravní budova, čp.31	KARLOVICE	154

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC5000002317	22,462	Hrubá Skála - skladiště zboží + reléová místnost	KARLOVICE	547
IC5000002318	24,178	Sedmihorky - budova zastávky	KARLOVICE	310
IC6000177293	27,940	Turnov město - záchody pro cestující	TURNOV	3895
IC5000002319	27,960	Turnov město - budova zastávky	TURNOV	3895
IC6000180504	6,735	Bělá pod Bezdězem zastávka - skladiště zboží	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	640
IC7000023043	6,873	Bělá pod Bezdězem zastávka - přístřešek	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	2912
IC5000101668	9,530	Bělá pod Bezdězem - stavědlo č.1	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	2417
IC6000329997	9,548	Bělá pod Bezdězem - skladiště STO	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	2413
IC6000328955	9,593	Bělá pod Bezdězem - soc.zařízení TO, žst. VD	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	1895
IC6000386891	9,797	Bělá p.Bezdězem. - výpravní budova čp.882	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	593
IC5000101675	13,721	Bělá pod Bezdězem město - čekárna	BŘEZINKA POD BEZDĚZEM	680
IC5000101676	13,742	Bělá pod Bezdězem město - str.domek č.54	BŘEZINKA POD BEZDĚZEM	63
IC5000101678	18,430	Bezděz - výhybkářský domek A, čp.87	BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM	89
IC6000386892	18,610	Bezděz - výpravní budova čp.48	BĚLÁ POD BEZDĚZEM	575
IC6000386842	23,419	Okna - výpravní budova čp.53	OKNA V PODBEZDĚZÍ	64
IC5000101315	24,637	Okna - str.domek č.59, čp.58	OKNA V PODBEZDĚZÍ	139
IC5000101316	24,637	Okna - chlív u str.domku č.59	OKNA V PODBEZDĚZÍ	139
IC6000330002	26,655	Doksy - býv.stráž.stan.č.266 - útulek TO	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	4105
IC5000101322	28,910	Doksy - str.domek A čp.263	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3296
IC5000101323	28,910	Doksy - chlív u str.domku A	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	
IC6000330039	29,030	Doksy - skladiště TO	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3295
IC6000328953	29,060	Doksy - admin.budova + sklady TO	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3295
IC6000175817	29,190	Doksy - reléový domek	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3294
IC6000386843	29,210	Doksy - nádražní restaurace čp.489	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3293
IC6000386844	29,238	Doksy - výpravní budova, čp.267	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3292
IC5000101332	29,692	Doksy - stavědlo č.2	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3280
IC5000101334	31,228	Staré Splavy - čekárna + veřejné WC	DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	3284
IC5000101300	35,060	Jestřebí - reléový domek zab.zař.	PROVODÍN	179
IC6000386845	35,082	Jestřebí - výpravní budova, čp.87	PROVODÍN	178
IC5000101337	35,455	Jestřebí - str.domek B, čp.88	PROVODÍN	215
IC6000386846	38,334	Srní u Č.Lípy - výpravní budova čp.33	SRNÍ U ČESKÉ LÍPY	1
IC5000101160	38,360	Srní u Č. Lípy - budova RZZ	SRNÍ U ČESKÉ LÍPY	
IC5000002177	27,080	Obrubce - přístřešek	OBRUBCE	948
IC5000002180	29,809	Litkovice - čekárna	LÍTKOVICE U KNĚŽMOSTU	528
IC5000002182	32,252	Kněžmost - budova čekárny	KNĚŽMOST	173
IC5000002391	34,610	Buda - čekárna	BUDA	408
IC5000002147	22,264	Kolomuty - čekárna	KOLOMUTY	401
IC5000002150	26,943	Dlouhá Lhota - výpravní budova	DLOUHÁ LHOTA U MLADÉ BOLESLAVI	127
IC5000002149	26,954	Dlouhá Lhota - skladiště zboží	DLOUHÁ LHOTA U MLADÉ BOLESLAVI	127
IC5000002151	30,725	Bechov - čekárna	BECHOV	74
IC5000002156	34,190	Dolní Bousov - výhybkářský domek čp.291	DOLNÍ BOUSOV	1144
IC6000386622	34,385	Dolní Bousov - výpravní budova, čp.290	DOLNÍ BOUSOV	336
IC5000002104	38,834	Sobotka - výpravní budova	SOBOTKA	440
IC5000359832	41,604	Libošovice - váha silniční (domek)	LIBOŠOVICE	111
IC5000002108	41,630	Libošovice - skladiště zboží	LIBOŠOVICE	109
IC5000002107	41,650	Libošovice - budova zastávky	LIBOŠOVICE	109

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC5000002109	43,839	Malechovice - čekárna	MALECHOVICE	903
IC5000002111	47,106	Mladějov v Čechách - výpravní budova	MLADĚJOV V ČECHÁCH	152
IC5000002394	50,321	Hrdoňovice - čekárna (ocelový přístřešek)	STŘELEČ	464
IC5000002113	50,370	Hrdoňovice - WC pro veřejnost	STŘELEČ	74
IC5000002289	55,206	Kněžnice - budova zastávky	KNĚŽNICE	190
IC5000002290	56,695	Cidlina - budova zastávky	KNĚŽNICE	1797
IC5000002292	59,831	Kyje u Jičína - budova zastávky	KYJE U JIČÍNA	115
IC5000002288	61,867	Plouznice - čekárna	NOVÁ VES NAD POPELKOU	
IC6000386673	64,548	Lomnice nad Popelkou - výpr.bud.čp.574	LOMNICE NAD POPELKOU	638
IC5000002298	67,392	Nová Ves nad Popelkou - budova zastávky	NOVÁ VES NAD POPELKOU	304
IC5000002300	69,690	Syřenov - budova zastávky	NOVÁ VES NAD POPELKOU	548
IC5000002301	71,518	Ústí u Staré Paky - budova zastávky	ÚSTÍ U STARÉ PAKY	144
IC7000017430	2,230	Spálov - čekárna pro cestující	SPÁLOV U SEMIL	1486
IC5000002273	5,252	Jesenný - výpravní budova	JESENNÝ	251
IC6000115609	8,473	Návarov - peronní přístřešek čekárenský	VLASTIBOŘ U ŽELEZNÉHO BRODU	1862
IC5000002281	12,225	Plavy - budova zastávky	PLAVY	1032
IC6000386632	13,453	Velké Hamry - výpravní budova, čp.349	VELKÉ HAMRY	1836
IC5000002682	2,234	Liberec Rochlice - budova zastávky	ROCHLICE U LIBERCE	1643
IC6000386733	3,780	Vesec u Liberce - výpravní budova, čp.294	VESEC U LIBERCE	650
IC7000012044	4,717	Vratislavice nad Nisou - peronní přístřešek	VRATISLAVICE NAD NISOU	493
IC5000002686	4,734	Vratislavice nad Nisou - výpravní budova, čp.697	VRATISLAVICE NAD NISOU	294
IC6000182899	4,751	Vratislavice nad Nisou - skladiště žst., kolna - bj	VRATISLAVICE NAD NISOU	297
IC5000002688	7,087	Proseč nad Nisou - výpravní budova	VRATISLAVICE NAD NISOU	3270
IC5000002689	7,127	Proseč nad Nisou - rampa(bývalé skladiště)	VRATISLAVICE NAD NISOU	3269
IC6000386734	10,836	Jablonec nad Nisou dol.nadr. - výpr.bud.,čp.729	JABLONEC NAD NISOU	630
IC6000386735	12,190	Jablonec nad Nisou - výpravní budova,čp.1090	JABLONEC NAD NISOU	1025
IC5000002705	16,349	Jablonecké Paseky - výpravní budova, čp.92/9	JABLONECKÉ PASEKY	473
IC5000002706	18,021	Lučany nad Nisou - obytl.d. - býv.zast. D.Lučany 514	LUČANY NAD NISOU	514
IC5000002707	19,443	Lučany nad Nisou - výpravní budova čp.498	LUČANY NAD NISOU	484
IC6000297066	19,470	Lučany nad Nisou - kolny dřev. k bytům	LUČANY NAD NISOU	487
IC6000326337	20,508	Smržovka - výtopyna, útulek TO, byt, garáž, čp.857	SMRŽOVKA	161
IC6000386736	20,691	Smržovka - výpravní budova	SMRŽOVKA	156
IC6000386789	20,703	Smržovka - veřejné a služební WC	SMRŽOVKA	158
IC5000002716	22,350	Smržovka střed - výpravní budova	SMRŽOVKA	3270
IC6000386737	24,435	Smržovka dolní nádraží - výpravní budova,čp.855	SMRŽOVKA	3980
IC5000002864	26,548	Tanvald zastávka - čekárna	TANVALD	461
IC5000002321	27,091	Tanvald - býv.str.domek 11T,čp.254	ŠUMBURK NAD DESNOU	254
IC6000386677	27,390	Tanvald - výpravní budova, čp.256	ŠUMBURK NAD DESNOU	250
IC6000315541	27,523	Tanvald - útulek TO (kancelář a sklad TO)	ŠUMBURK NAD DESNOU	769
IC6000328949	27,550	Tanvald - skladiště TO	ŠUMBURK NAD DESNOU	1089
IC5000002334	28,820	Desná - budova zastávky	TANVALD	453
IC6000297065	30,612	Dolní Polubný - záchody pro cestující	DESNÁ II	243
IC6000297064	30,618	Dolní Polubný - kolna dřev.k bytům	DESNÁ II	242
IC5000002335	30,636	Dolní Polubný - budova zastávky	DESNÁ II	241
IC5000002336	31,011	Dolní Polubný - skladiště zboží	DESNÁ II	274
IC5000002338	34,108	Kořenov - vodárna a studna	POLUBNÝ	972

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

IC5000002340	34,254	Kořenov - výpravní budova	POLUBNÝ	968
IC6000123450	34,407	Kořenov - domek kolejové váhy	POLUBNÝ	3038
IC5000002332	34,670	Kořenov - výhybkářské stanoviště č.2	POLUBNÝ	1446
IC5000002328	38,938	Harrachov - budova zastávky	HARRACHOV	411
IC5000002718	3,108	Jiřetín pod Bukovou - budova zastávky	JIŘETÍN POD BUKOVOU	7550
IC5000002720	5,496	Antonínov - budova zastávky	JIŘETÍN POD BUKOVOU	7554
IC5000325876	5,51	Antonínov - WC pro veřejnost	JIŘETÍN POD BUKOVOU	7556
IC5000002721	6,694	Josefův Důl - výpravní budova	JOSEFŮV DŮL U JABLONCE NAD NISOU	215
IC6000298970	6,713	Josefův Důl - kolna dřevěná	JOSEFŮV DŮL U JABLONCE NAD NISOU	216
IC5000151376	16,245	Horní Libchava - výpr.bud.čp.199(býv.zruš.trat')	HORNÍ LIBCHAVA	220
IC6000103926		Horní Libchava - skladiště zboží(býv.zruš.trat')	HORNÍ LIBCHAVA	222
IC5000101308		Dobranov - zastávka čp.61(bývalá) + kolny	STARÁ LÍPA	266
IC6000331426		Česká Lípa - LD, provozní dílny, transf.stanice	ČESKÁ LÍPA	

Příloha č. 3

Formulář pro sestavení nabídky

Součástí rámcové dohody je Formulář pro sestavení nabídky, který je uveden v nabídce zhotovitele (příloha č. 1 ZD).

Název zakázky:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

Příloha č. 1 - Formulář pro sestavení nabídky (přírážka/zvýhodnění)

Objem jednotlivých zakázek	0 - 10 tis. Kč bez DPH			10 - 50 tis. Kč bez DPH			nad 50 tis. Kč bez DPH		
	přírážka zvýhodnění	cca předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria	přírážka zvýhodnění	cca předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria	přírážka zvýhodnění	předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria
Typy požadavků									
Havárie neodkladného charakteru		50 000	0,25%		200 000	1,00%		50 000	0,25%
Neodkladné opravy		400 000	2,00%		2 500 000	12,50%		1 800 000	9,00%
Údržba		100 000	0,50%		1 100 000	5,50%		13 800 000	69,00%
Předpokládaný objem celkem									20 000 000 Kč

Nabídkový koeficient (výsledná váhově upravená přírážka/zvýhodnění - jediné hodnotící kritérium veřejné zakázky)

1,35

Přírážkou/zvýhodněním se rozumí koeficient, kterým budou upravovány směrné ceny ÚRS při stanovování cen konkrétních zakázek. Jsou v něm obsaženy vedlejší rozpočtové náklady a náklady na dopravu.

Účastník zadávacího řízení vyplní podbarvené buňky, v nichž uvede členové zvýhodnění nebo přírážku. Váhový součet jednotlivých přírážek/zvýhodnění, určí pořadí uchazečů o veřejnou zakázku.

Uvedené objemy a váhy jsou odvozeny z roku 2019 a mají pouze informativní charakter. Slouží vylučně pro vyhodnocování veřejné zakázky.

Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky, za předpokladu splnění všech výzvu stanovených předpokladů, je nejnižší hodnota výsledné, váhově upravené přírážky/zvýhodnění.

Do tabulky se uvede přírážka nebo zvýhodnění číslem :

Např.: **PŘÍRAŽKA 14%** - bude v tabulce zapsána jako číslo **1,14**

ZVÝHODNĚNÍ 8% - bude v tabulce zapsáno jako číslo **0,92**

bez přírážky nebo zvýhodnění bude uvedeno **1,00**

Rámcová dohoda

Provedení stavebních prací

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK

Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla
AlphaCon, spol. s r.o. IČO: 47118105 Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5	Stavební práce	5 %
SANEX, společnost s ručením omezeným IČO: 47783133 Šlikova 133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec	Stavební práce	5 %

Příloha č. 5

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu této rámcové dohody jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Příloha č. 6
Všeobecné technické podmínky realizace stavby
VTP/R/12/19

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

Příloha č. 7
Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody



Příloha č. 4 d)

**Technická dokumentace pro
realizaci rámcové dohody**

Zhotovení stavby

**Údržba, opravy a odstraňování závad u
SPS LBC v obvodu OŘ HK**

Datum vydání: 12. 2. 2020

1. Předmět veřejné zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky „**Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK**“, jsou opravné a udržovací práce na objektech ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové.
- 1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto poplávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství provozních objektů.
- 1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah.

2. Postup při realizaci veřejné zakázky

2.1. Zadání požadavku - postup

- 2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku zhotovitele.
- 2.1.2 Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.
- 2.1.3 V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod, soboty, neděle a ve státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní telefonní číslo pro nahlášení „**havárií neodkladného charakteru**“ a pro nahlášení „**neodkladných oprav**“.
- 2.1.4 Dispečink zhotovitele musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem a telefonicky.
- 2.1.5 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, dle čl. 2.3.
- 2.1.6 Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele předávány elektronicky na předepsaném formuláři, jehož vzor je v příloze č. 8 Zadávací dokumentace - Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek.
- 2.1.7 Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ, s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v příloze č. 8 Zadávací dokumentace - Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek.
- 2.1.8 Všechny formuláře dle přílohy č. 8 Zadávací dokumentace - Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek budou v otevřené verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.

2.2. Typy požadavků

2.2.1. Havárie neodkladného charakteru

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů.

Havárií neodkladného charakteru se rozumí stav, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na majetku většího rozsahu.

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody velkého rozsahu.

2.2.2. Neodkladné opravy

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, nemají bezprostřední vliv na vnik úrazu a jejich časovou prodlevou nevzniknou zadavateli škody většího rozsahu. Jde o stavy, kdy zadavateli vznikají následné škody, je snížena kvalita poskytovaných služeb nebo škody způsobené vandalizmem snižující úroveň kultury cestování.

Opravu technologického zařízení, instalací, či stavebních konstrukcí je nutné řešit neodkladně.

2.2.3. Údržba

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.

2.3. Čas reakce

2.3.1. **HAVÁRIE NEODKADNÉHO CHARAKTERU** - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele, nejpozději však do 6 hodin od nahlášení.

2.3.2. **NEODKADNÉ OPRAVY** - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele:

- pro opravy technologického zařízení a instalací **do 48 hodin po nahlášení;**
- u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle **do 30 kalendářních dní od nahlášení.**

2.3.3. **ÚDRŽBA** – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení. Dokončení sjednaných prací v rozsahu této VZ bude provedeno do 2 měsíců od odsouhlasení, pokud nedojde jiné mimořádné dohodě. Tato doba může být změněna na základě požadavků objednatele v případě nutnosti splnění termínovaných požadavků.

2.4. Zpracování cenového návrhu

2.4.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu

- 2.4.1.1. Pro každý požadavek zasláný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen ÚRS Praha, k aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus, dle vzoru v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek (vzor č. 4 "Nabídkový list") s položkovým rozpočtem.
- 2.4.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení zodpovídá za jejich správnost.
- 2.4.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.
- 2.4.1.4. „R-položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud k odsouhlasení nedojde, nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS LBC v obvodu OŘ HK“.
- 2.4.1.5. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.
- 2.4.1.6. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.
- 2.4.1.7. Cenový návrh bude předkládán bez vedlejších rozpočtových nákladů a bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník zadávacího řízení vyjádří do koeficientu (přirážka/zvýhodnění) do přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Formulář pro sestavení nabídky.
- 2.4.1.8. Při tvorbě cenového návrhu uplatní zhotovitel koeficient (přirážka/zvýhodnění) podle objemu a typu jednotlivé zakázky (9 koeficientů), nabídnuté v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - **Formulář pro sestavení nabídky**.
- 2.4.1.9. Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.
- 2.4.1.10. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v registru smluv.

2.4.2. Postup při zpracování cenového návrhu

- 2.4.2.1. **Havárie neodkladného charakteru** - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, v souladu s článkem 2.4.1.
- 2.4.2.2. **Neodkladné opravy** - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, v souladu s článkem 2.4.1.
- 2.4.2.3. **Údržba** - na základě požadavku předloženého objednatelem, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v souladu s článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.

2.4.3. Postup při projednání cenového návrhu

- 2.4.3.1. Objednatel prověří cenový návrh zhotovitele a do **pěti** pracovních dnů návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.
- 2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do **tří** pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o **tři** pracovní dny.
- 2.4.3.3. Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do **30 ti** pracovních dnů od přijetí požadavku objednatele zhotovitelem.
- 2.4.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen z evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky.
- 2.4.3.5. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové dohody.

2.4.4. Odpovědní zástupci objednatele

Vedoucí provozního oddělení SPS:

Bc. Martin Bulíř, email: Bulir@szdc.cz, mob. tel.: 725 501 971

2.5. Realizace výkonu

- 2.5.1. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy s jedinečným číslem požadavku dle článku 2.1.6.
- 2.5.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny až po zveřejnění v registru smluv.
- 2.5.3. Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele objednatelem. Netýká se „havárií neodkladného charakteru“ a „havarijních oprav“
- 2.5.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.
- 2.5.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště.
- 2.5.6. Výjimkou jsou požadavky na havárie neodkladného charakteru a neodkladné opravy. Staveniště se v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací.
- 2.5.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5.
- 2.5.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po

vzájemné dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve smlouvě.

- 2.5.9. Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e-mail) minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty.
- 2.5.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

2.6. Vykazování výkonů

- 2.6.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen **měsíčně** předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu objednatelům schválené nabídky.
- 2.6.2. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Formuláře pro tento účel jsou v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek. Za stranu zadavatele budou věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřeni odborní pracovníci SPS OŘ Hradec Králové.
- 2.6.3. Práce na objektech určené k bydlení budou z důvodu odlišné výše daně fakturovány vždy samostatně.
- 2.6.4. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu.

Příloha č. 8 Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Jan Jirowetz
E-mail	Jirowetz@szdc.cz
Telefon	972 341 425

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	Bc. Martin Bulíř
E-mail	Bulir@szdc.cz
Telefon	725 501 971

- *technický dozor stavebníka (TDS):*

Jméno a příjmení	Ing. Michaela Ježková
E-mail	JezkovaM@szdc.cz
Telefon	725 501 967

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací (I):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací (II):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací (III):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací (I):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací (II):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací (III):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Příloha č. 9
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Neobsazeno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 727761

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92838371-f766-4fd3-9926-cab2c1b32f34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2020 14:05:04



a3280c74-7744-42e7-b633-f12c0ecbfca3