

## **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací**

**č. Objednatele: S 640 076 200 20**

**ev. č. registru VZ: 64020003**

**č. Zhotovitele: 2020/1015/0232**

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Bankovní spojení: Česká národní banka,

Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26  
501 01 Hradec Králové

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

**ePodatelnaORHKR@szdc.cz**

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

Bankovní spojení: KB Pardubice

Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: K Vápence 2677, Pardubice 530 02

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@cht-pce.cz

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK**, č. j.: 9465/2020-SŽDC-OŘ HKR-SPS (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

## I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílní zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílními veřejnými zakázkami, je uveden v Technické dokumentaci pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody. Činnosti vyplývající z této Rámcové dohody jsou dále specifikovány položkami uvedenými v cenové soustavě ÚRS. Jednotkové ceny těchto činností vycházejí z aktuální verze cenové soustavy ÚRS ke dni uzavření dílní veřejné zakázky a koeficientu (přirážky/zvýhodnění) dané kategorie (podle typů prací a objemů zakázek) uvedeného ve Formuláři pro sestavení nabídky, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody.
2. Předmětem dílních veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílní smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 7 této Rámcové dohody.

## II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TĚTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílní veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílní zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílní veřejné zakázky (dále jen „dílní smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílní smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí zadání dílní zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Objednávka bude Zhotoviteli zaslána před předpokládaným zahájením plnění v souladu s čl 2.4 přílohy č. 7 Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody této Rámcové dohody. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: HoracekPa@szdc.cz

Zhotovitel: xxx

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:
- a) označení Smluvních stran,
  - b) číslo této Rámcové dohody,
  - c) číslo objednávky,
  - d) specifikaci požadovaného Díla,
  - e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
  - f) kontaktní osobu Objednatele,
  - g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
  - h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla
  - i) místo realizace Díla (Staveniště),
  - j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla,
  - k) požadavek na vypracování podrobného harmonogramu postupu prací.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptaci objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

### **III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu ode dne nabytí její účinnosti do 31. 12. 2021.
2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
3. Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele Podrobný harmonogram dle podčl. 3.6

Obchodních podmínek u dílčích smluv, kde bude Objednatelem požadováno dle čl. II. odst. 3 písm. k).

4. Zhotovitel je povinen vyzoomět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 7:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
5. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou platné po celou dobu trvání RD i pro následující dílčí smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen mít zřízený dispečink, který je schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 hod. přijímat požadavky Objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku. V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod., soboty, neděle a ve státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní telefonní číslo pro nahlášení „havárií neodkladného charakteru“ a pro nahlášení „neodkladných oprav“. Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách uvedených v čl. 2.3. Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody.

#### **IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Jednotkovou cenou se rozumí součin jednotkové ceny uvedené v aktuální verzi cenové soustavy ÚRS ke dni uzavření dílčí smlouvy a koeficientu (přirážky/zvýhodnění) dané kategorie (podle typů prací a objemů zakázek) uvedeného ve Formuláři pro sestavení nabídky, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.
3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek a bodu 2.4. Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody.
4. Neobsazeno.
5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby

daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

## **V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
  - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok.

## **VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

## **VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY**

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami OP/R/18/19, které jsou přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“), a Technickou dokumentací pro realizaci rámcové dohody, která je přílohou č. 7 této Rámcové dohody. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost; odchylná ujednání Technické dokumentace pro realizaci rámcové dohody mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Všeobecných technických podmínek a Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.
2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro účely Obchodních podmínek rozumí:
  - a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.
  - b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.
  - c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.
  - d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 Rámcové dohody
  - e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
  - f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.
  - g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“.
  - h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové dohody.
  - i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.
  - j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody.
  - k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“.

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.
5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“
7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.
8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze č. 9 Rámcové dohody.
10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.
11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem v příloze č. 8 Rámcové dohody.
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“
13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek.“
14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové dohodě“.
18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dnů.
19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dnů.



21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.
23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti za ceny uvedené ve čl. IV odst. 1 Rámcové dohody. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně.“  
Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.
24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“
25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.“
27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.
28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
  - a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
  - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
  - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže být výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
29. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.
30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
31. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
32. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

## VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.



2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech částech této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

**Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:**

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky OP/R/18/19
- Příloha č. 2 – Seznam objektů OŘ HK
- Příloha č. 3 – Formulář pro sestavení nabídky
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 – Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou dostupné na adrese <http://typdok.tudc.cz>.
- Příloha č. 6 – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
- Příloha č. 7 – Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody
- Příloha č. 8 – Oprávněné osoby
- Příloha č. 9 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

V Hradci Králové dne 29. 4. 2020

V Pardubicích dne 24. 4. 2020

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

## **Příloha č. 1**

### **Obchodní podmínky OP/R/18/19**

Obchodní podmínky k rámcové dohodě OP/R/18/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

## Příloha č. 2

### Seznam objektů OŘ HK

IC	KM	Název objektu	KÚ dle SAP RE	Parcelní číslo
IC6000387255	24,710	Adršpach - budova zastávky	DOLNÍ ADRŠPACH	153
IC6000387359	24,686	Adršpach - záchody (garáže, útulna,skladiště)	DOLNÍ ADRŠPACH	156
IC6000387366	31,409	Bartoušov - výpravní budova	BARTOUŠOV U JIČÍNĚVSI	78
IC5000008370	78,457	Bělá u Staré Paky - budova zastávky	BĚLÁ U STARÉ PAKY	164
IC5000008369	77,549	Bělá u Staré Paky - býv.závorář.stan. u str.d.č.52	BĚLÁ U STARÉ PAKY	10
IC5000008368	77,539	Bělá u Staré Paky - strážní domek č.52	BĚLÁ U STARÉ PAKY	160
IC5000008428	57,028	Bernartice - budova zastávky	BERNARTICE	247
IC5000096316	9,546	Běrunice - budova zastávky	BĚRUNICE	144
IC5000095924	3,906	Běstovice - strážní domek č.2	BĚSTOVICE	84
IC6000387040	60,805	Bílá Třemešná - výpravní budova	BÍLÁ TŘEMEŠNÁ	209
IC5000096029	37,743	Blešno - budova zastávky	BLEŠNO	80
IC5000096030	37,722	Blešno - strážní domek č.22	BLEŠNO	73
IC6000386398	85,477	Bohdašín - WC pro veřejnost	BOHDAŠÍN	59
IC5000008048	43,051	Bohuslavice nad Metují - budova zastávky	BOHUSLAVICE NAD METUJÍ	140
IC6000387251	45,254	Bohuslavice nad Metují - výpravní budova	ČERNČICE	328
IC5000008510	43,139	Bohuslavice nad Úpou - budova zastávky	BOHUSLAVICE NAD ÚPOU	90
IC6000387249	31,605	Bolehošť - výpravní budova	BOLEHOŠŤ	176
IC5000095937	16,204	Borohrádek - St.1	BOROHRÁDEK	560
IC5000095945	16,841	Borohrádek - St.2	BOROHRÁDEK	
IC6000386773	16,315	Borohrádek - výpravní budova	BOROHRÁDEK	300, 975/19
IC5000008590	73,922	Borovnice - budova zastávky	BOROVNICE U STARÉ PAKY	249
IC600038692	73,900	Borovnice - přístřešek zastávky	BOROVNICE U STARÉ PAKY	1785
IC7000014989	69,870	Borovnička - přístřešek	BOROVNIČKA	
IC5000008136	6,065	Broumov - strážní domek č.58	HEŘMÁNKOVICE	372
IC5000008139	9,110	Broumov - strážní domek č.60	VELKÁ VES U BROUMOVA	107
IC6000387315	9,865	Broumov - výhybkářské stanoviště č.1	VELKÁ VES U BROUMOVA	108
IC6000387358	9,865	Broumov - výhybkářský domek č.2	VELKÁ VES U BROUMOVA	111
IC6000387310	10,013	Broumov - výpravní budova	VELKÁ VES U BROUMOVA	109, 615
IC6000387309	6,823	Broumov Olivětín - výpravní budova	BROUMOV	539
IC5000008150	87,490	Březová u Broumova - budova zastávky	JETŘICHOV	269
IC6000386562	9,466	Butoves - výpravní budova	BUTOVES	25
IC5000095492	18,864	Cerekvice nad Bystřicí - budova zastávky	CEREKVICE NAD BYSTRICÍ	323
IC6000386721	57,710	Častolovice - výpravní budova	ČASTOLOVICE	192
IC6000386389	57,670	Častolovice - WC pro veřejnost+sklad	ČASTOLOVICE	400
IC5000095901	1,221	Častolovice zastávka - budova zastávky	ČASTOLOVICE	855
IC5000095935	11,484	Černná nad Orlicí - St.II	MALÁ ČERNNÁ NAD ORLICÍ	
IC5000095931	10,936	Černná nad Orlicí - strážní domek č.1	MALÁ ČERNNÁ NAD ORLICÍ	223
IC6000386772	11,046	Černná nad Orlicí - výpravní budova	MALÁ ČERNNÁ NAD ORLICÍ	222
IC5000008052	46,247	Černčice - budova zastávky	ČERNČICE	52

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000095632	35,150	Černožice - budova zastávky	ČERNOŽICE NAD LABEM	185
IC5000095631	35,079	Černožice - strážní domek č.39	ČERNOŽICE NAD LABEM	67
IC6000387086	27,860	Červený Kostelec - skladiště, útulek TO	LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM	117
IC5000008338	28,125	Červený Kostelec - vodárna a byty	LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM	116
IC6000387085	28,159	Červený Kostelec - výpravní budova	LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM	185
IC6000387305	78,311	Česká Metuje - výpravní budova	ČESKÁ METUJE	114
IC5000008348	12,215	Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice	ČESKÁ SKALICE	1700
IC6000326221	12,254	Česká Skalice - skladiště TO (+kancelář)	ČESKÁ SKALICE	1700
IC5000008344	11,871	Česká Skalice - výhybkářské stanoviště č.1	ČESKÁ SKALICE	1691
IC5000008345	12,506	Česká Skalice - výhybkářské stanoviště č.2	ČESKÁ SKALICE	1700
IC6000387041	12,179	Česká Skalice - výpravní budova	ČESKÁ SKALICE	1693
IC5000095965	55,830	Čestice - budova zastávky	ČESTICE U ČASTOLOVIC	218
IC5000095806	54,654	Čestice - strážní domek č.35	ČESTICE U ČASTOLOVIC	22
IC6000338693	5,240	Činěves - přístřešek zastávky	ČINĚVES	1739
IC5000008112	79,448	Dědov - budova zastávky	DĚDOV	482
IC5000095479	8,764	Dlouhé Dvory - budova zastávky	DLOUHÉ DVORY	21
IC6000387253	0,000	Dobruška - výpravní budova	DOBRUŠKA	2986
IC5000008064	2,512	Dobruška Pulice - čekárna	POHOŘÍ U DOBRUŠKY	964
IC5000095684	15,184	Dobřenice - strážní domek č.9	SYROVÁTKA	315
IC6000387363	14,933	Dobřenice - výpravní budova	SYROVÁTKA	313, 317/6
IC5000096219	7,632	Dobšice nad Cidlinou - měnírna	DOBŠICE U ŽEHUNĚ	123
IC5000096217	7,050	Dobšice nad Cidlinou - strážní domek č.5	DOBŠICE U ŽEHUNĚ	74
IC6000387369	6,784	Dobšice nad Cidlinou - výpravní budova	DOBŠICE U ŽEHUNĚ	72
IC6000338694	12,307	Dohalice - přístřešek zastávky	DOHALICE	499
IC6000386724	64,412	Doudleby nad Orlicí - lokomotivní depo, topárna	DOUDLEBY NAD ORLICÍ	916
IC5000095828	64,638	Doudleby nad orlicí - St. I	DOUDLEBY NAD ORLICÍ	
IC5000095823	64,124	Doudleby nad Orlicí - St. II	DOUDLEBY NAD ORLICÍ	
IC6000386723	64,342	Doudleby nad Orlicí - výpravní budova	DOUDLEBY NAD ORLICÍ	321
IC6000386393	64,375	Doudleby nad Orlicí - WC pro veřejnost	DOUDLEBY NAD ORLICÍ	915
IC6000315445	53,964	Dvůr Králové nad Labem - garáž MUV	SYLVÁROV	154
IC6000387039	54,230	Dvůr Králové nad Labem - výpravní budova	SYLVÁROV	43
IC5000095490	16,950	Hněvčeves - stavědlo	HNĚVČEVES	62
IC5000095489	16,933	Hněvčeves - strážní domek č.8	HNĚVČEVES	62
IC6000386826	17,071	Hněvčeves - výpravní budova	HNĚVČEVES	111
IC5000008171	18,940	Hodkovice u Trutnova - budova zastávky	HODKOVICE U TRUTNOVA	97
IC000008591	77,039	Horka u Staré Paky - strážní domek č.89	HORKA U STARÉ PAKY	110
IC5000008072	21,417	Horní Adršpach - budova zastávky	HORNÍ ADRŠPACH	152
IC5000008386	94,136	Horní Branná - budova zastávky	DOLNÍ BRANNÁ	168
IC6000338697	61,745	Horní Nová Ves - přístřešek zastávky	HORNÍ NOVÁ VES	1574
IC5000008438	9,171	Horní Sytová - budova zastávky	HORNÍ SYTOVÁ	86
IC5000008439	9,199	Horní Sytová - skladiště	HORNÍ SYTOVÁ	87
IC6000386616	26,087	Hořice v Podkrkonoší - skladiště	HOŘICE V PODKRRKONOŠÍ	699
IC5000095501	26,480	Hořice v Podkrkonoší - St.I	HOŘICE V PODKRRKONOŠÍ	698

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000095502	26,474	Hořice v Podkrkonoší - strážní domek č.13	HOŘICE V PODKRKOŇŠÍ	698
IC6000386615	26,261	Hořice v Podkrkonoší - výpravní budova	HOŘICE V PODKRKOŇŠÍ	700
IC5000095650	2,588	Hořiněves - budova zastávky	HOŘINĚVES	98
IC5000008394	107,675	Hostinné - stavědlo I	HOSTINNÉ	1901
IC5000008398	107,118	Hostinné - stavědlo II	HOSTINNÉ	1900
IC6000387091	107,420	Hostinné - výpravní budova	HOSTINNÉ	357, 903/38
IC6000387194	107,454	Hostinné - WC pro cestující	HOSTINNÉ	1825
IC6000387141	6,038	Hrabačov - výpravní budova	HRABAČOV	127
IC6000315472	28,900	Hradec Králové - admin. budova č.2 + TO + SSZT	PLÁCKY	733
IC6000315463	26,300	Hradec Králové - admin. budova HZS	KUKLENY	871
IC6000386663	22,545	Hradec Králové - administrativní budova ČD, a.s.	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	2280
IC6000315467	23,740	Hradec Králové - budova SEE v DKV	PLÁCKY	1114
IC6000386619	22,875	Hradec Králové - garáže žst.	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4402
IC6000315473	23,266	Hradec Králové - kanceláře, šatny SDC (SSM)	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC5000095559	29,640	Hradec Králové - měnírna	PLÁCKY	829
IC6000380494	28,977	Hradec Králové - OŘ přístřešek pro jízdní kola	PLÁCKY	
IC6000386664	22,602	Hradec Králové - požární zbrojnice (sklad HS)	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	1889
IC6000386668	22,923	Hradec Králové - provozní budova SDC - sever	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4401
IC6000338698	26,300	Hradec Králové - přístřešek zastávky	KUKLENY	1890
IC6000189094	22,400	Hradec Králové - přístřešky 2. a 3. nástupiště hl.n.	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	
IC5000095661	22,915	Hradec Králové - RZZ	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	
IC6000315470	28,915	Hradec Králové - SDC administrativní budova	PLÁCKY	733
IC6000315469	28,853	Hradec Králové - SDC dílna OTV	PLÁCKY	733
IC6000315476	28,975	Hradec Králové - SDC garáže	PLÁCKY	733
IC6000315465	28,977	Hradec Králové - SDC garáže a vrátnice	PLÁCKY	733
IC6000315468	28,970	Hradec Králové - SDC výdej a sklad PHM	PLÁCKY	733
IC6000386387	22,900	Hradec Králové - skladiště SEVER	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4401
IC6000386671	22,999	Hradec Králové - skladiště TO	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4399
IC6000315441	23,415	Hradec Králové - SSM dílna (ocelový přístřešek)	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	1667
IC6000315474	23,415	Hradec Králové - SSM dílna 7	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC6000381206		Hradec Králové - SSM sklad 10	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	1667
IC6000326184	23,298	Hradec Králové - SSM sklad 1272	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	1272
IC6000315466	23,315	Hradec Králové - SSM sklad 3	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC6000326228	23,333	Hradec Králové - SSM sklad 4	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC6000337742	23,350	Hradec Králové - SSM sklad 5	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	1667
IC6000380495	23,378	Hradec Králové - SSM sklad 8	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC6000315464	23,412	Hradec Králové - SSM sklad 9 (technické plyny)	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	777
IC5000095569	21,972	Hradec Králové - St.1	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	
IC5000095604	22,987	Hradec Králové - St.2	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	
IC6000386667	22,892	Hradec Králové - šatna - otevřená rampa	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4403
IC5000095558	29,680	Hradec Králové - TNS skladiště hořlavin	PLÁCKY	829
IC5000095588	22,485	Hradec Králové - trafostanice LD	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000095587	22,579	Hradec Králové - trafostanice žst.	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	2281
IC6000386672	23,007	Hradec Králové - traťmistrovský okrsek	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4398
IC6000386666	22,823	Hradec Králové - útulek posun. a mazaček výměn	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	4189
IC6000386669	22,977	Hradec Králové - útulek TO sever	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	3367
IC6000386825	22,583	Hradec Králové - vrátnice parkoviště SDC	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	1889
IC5000095598	22,900	Hradec Králové - výhybkářské stanoviště č.3	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	
IC6000386662	22,431	Hradec Králové - výpravní budova	PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ	1534
IC6000386660	30,903	Hradec Králové - zastávka HK Pouchov (str. d. 18)	POUCHOV	565
IC5000095566	32,537	Hradec Králové Slezské Předm. - St. 1	SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ	1067
IC5000095563	31,692	Hradec Králové Slezské Předm. - St. 2	SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ	1067
IC6000386661	32,200	Hradec Králové Slezské Předm.- výpravní budova	SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ	140
IC5000008097	68,256	Hronov - strážní domek č.1	HRONOV	283
IC6000387303	67,373	Hronov - výpravní budova	HRONOV	387
IC5000008098	69,530	Hronov zastávka - budova zastávky	Žabokrký	207/1,2
IC6000312352	3,282	Hynčice - budova zastávky	HYNČICE U BROUMOVA	507
IC6000315477	22,575	Chlumeck nad Cidlinou - admin.budova TO, SSZT	CHLUMEC NAD CIDLINOU	2121
IC6000386555	22,773	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon	CHLUMEC NAD CIDLINOU	457
IC6000326230	22,625	Chlumeck nad Cidlinou - skladiště	CHLUMEC NAD CIDLINOU	2118
IC6000315478	22,665	Chlumeck nad Cidlinou - skladiště (ocelokůlna)	CHLUMEC NAD CIDLINOU	2117
IC5000096238	22,182	Chlumeck nad Cidlinou - stavědlo II	CHLUMEC NAD CIDLINOU	2124
IC6000315479	22,565	Chlumeck nad Cidlinou - TO sklad	CHLUMEC NAD CIDLINOU	2120
IC5000096246	22,911	Chlumeck nad Cidlinou - trafostanice	CHLUMEC NAD CIDLINOU	1968/1, 1969
IC6000386556	22,820	Chlumeck nad Cidlinou - výpr.budova(+restaurace)	CHLUMEC NAD CIDLINOU	458/1, 1162/16
IC7000008214	3,253	Choceň - Újezd - relový domek v km 3,253	BĚSTOVICE	847
IC5000008402	111,284	Chotěvice - budova zastávky	CHOTĚVICE	52
IC6000387370	12,004	Choťovice - výpravní budova	ŽEHUŇ	329
IC5000096260	31,850	Chudonice - strážní domek č.20	CHUDONICE	43
IC6000338695	8,732	Chvaleč - přístřešek zastávky	CHVALEČ	988
IC6000387143	18,508	Jablonec nad Jizerou - výpravní budova	JABLONEC NAD JIZEROU	195
IC5000008496	18,491	Jablonec nad Jizerou - WC pro veřejnost	JABLONEC NAD JIZEROU	440
IC5000008441	15,780	Jablonec nad Jizerou Hradsko - budova zastávky	BUŘANY	552
IC5000008071	16,734	Janovice u Trutnova - budova zastávky	JANOVICE U TRUTNOVA	176
IC5000095638	39,390	Jaroměř - St.1	JAROMĚŘ	
IC5000095646	40,161	Jaroměř - St.2	JAROMĚŘ	4341
IC5000008306	0,779	Jaroměř - strážní domek č.49	JOSEFOV U JAROMĚŘE	813
IC6000386715	39,698	Jaroměř - výpravní budova	JAROMĚŘ	4348
IC5000008270	41,904	Jaroměř zastávka - budova zastávky	JAROMĚŘ	4358
IC5000095496	22,578	Jeřice - budova zastávky	JEŘICE	131
IC6000387368	0,016	Jičín - administrativní budova (vedle VB)	JIČÍN	734
IC6000315461	17,350	Jičín - administrativní budova TO	JIČÍN	3857
IC5000096190	17,210	Jičín - elektrodílna SEE	JIČÍN	527
IC5000096188	17,193	Jičín - stavědlo 1	JIČÍN	3856
IC6000387367	17,470	Jičín - výpravní budova	JIČÍN	733
IC6000124281	33,181	Jičíněves - přístřešek	JIČÍNĚVES	385
IC6000387139	3,623	Jilemnice - výpravní budova	JILEMNICE	2255

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC6000387140	3,666	Jilemnice - WC pro veřejnost	JILEMNICE	2254
IC5000002305	7,978	Jinolice - budova zastávky	JINOLICE	55
IC6000335681	5,050	Kalná Voda - kůlna u str.d.č.4	HORNÍ STARÉ MĚSTO	
IC5000008451	5,050	Kalná Voda - strážní domek č.4 (dvojdomek)	HORNÍ STARÉ MĚSTO	173
IC5000008453	5,543	Kalná Voda - strážní domek č.5	HORNÍ STARÉ MĚSTO	177
IC6000387146	5,250	Kalná Voda - výpravní budova	HORNÍ STARÉ MĚSTO	175
IC5000096354	24,062	Kamensko - odbočka, stavědlo	KOPIDLNO	657
IC6000387360	8,061	Káranice - čerpací stanice	KÁRANICE	167
IC5000095674	8,685	Káranice - měnárna	KÁRANICE, OBĚDOVICE	176/2
IC6000387362	8,503	Káranice - skladiště hořlavin a barev	KÁRANICE	176
IC5000095671	8,090	Káranice - stavědlo	KÁRANICE	168
IC5000095670	8,183	Káranice - strážní domek č.4	KÁRANICE	170
IC6000387361	8,094	Káranice - výpravní budova	KÁRANICE	168
IC6000338696	101,036	Klásterská Lhota - přístřešek zastávky	KLÁŠTERSKÁ LHOTA	571
IC5000008392	101,036	Klásterská Lhota - strážní domek č.71	KLÁŠTERSKÁ LHOTA	72
IC5000096177	25,693	Kopidlno - stavědlo I	KOPIDLNO	568
IC6000326226	25,666	Kopidlno - TO	KOPIDLNO	787
IC5000096168	25,216	Kopidlno - výhybkářské stanoviště č.2	KOPIDLNO	
IC6000387365	25,501	Kopidlno - výpravní budova	KOPIDLNO	252
IC6000386722	61,711	Kostelec nad Orlicí - výpravní budova	KOSTELEK NAD ORLICÍ	4129
IC6000328895	60,590	Kostelec nad Orlicí město - budova zastávky	KOSTELEK NAD ORLICÍ	1849
IC5000095816	60,297	Kostelec nad Orlicí město - strážní domek č.39	KOSTELEK NAD ORLICÍ	4130
IC5000096305	6,212	Kovač - čekárna	KOVAČ	208
IC5000008256	60,044	Královec - St.I	KRÁLOVEC	
IC5000008432	60,551	Královec - výhybkářské stanoviště č.2(MB)	KRÁLOVEC	134
IC6000387096	60,329	Královec - výpravní budova	KRÁLOVEC	132, 1236/1
IC5000095677	11,644	Kratonohy - čekárna	KRATONOHY	364
IC5000008515	54,482	Křenov - čekárna(ocelový přístřešek)	ZLATÁ OLEŠNICE	1975
IC5000095791	11,824	Křinec - St.I	ZÁBRDOVICE U KŘINCE	78
IC5000096336	11,136	Křinec - stavědlo č.2	ZÁBRDOVICE U KŘINCE	575
IC6000386564	11,515	Křinec - výpravní budova	ZÁBRDOVICE U KŘINCE	42
		Kuks - přístřešek	KUKS	637
IC6000315439	96,866	Kunčice nad Labem - dílna (TO, sklad + otevř.přís.)	KUNČICE NAD LABEM	293
IC6000326220	97,042	Kunčice nad Labem - sklad (olejů, akumul., díl. SZD)	KUNČICE NAD LABEM	69
IC6000315458	96,860	Kunčice nad Labem - skladiště (kancelář TO)	KUNČICE NAD LABEM	67
IC5000008391	98,566	Kunčice nad Labem - strážní domek č.69	KUNČICE NAD LABEM	72
IC6000387090	97,086	Kunčice nad Labem - výpravní budova	KUNČICE NAD LABEM	70, 624/29
IC5000008462	3,062	Lampertice - budova zastávky	LAMPERTICE	201
IC6000387198	58,860	Lázně Bělohrad - výpravní budova	LÁZNE BĚLOHRAD	148
IC6000387199	58,896	Lázně Bělohrad - WC pro veřejnost	LÁZNE BĚLOHRAD	149
IC5000008600	80,243	Levínská Olešnice - budova zastávky	LEVÍNSKÁ OLEŠNICE	210
IC5000095688	17,868	Lhota pod Libčany - čekárna	LHOTA POD LIBČANY	164
IC5000008505	3,499	Lhota u Trutnova - zastávka	BEZDĚKOV U TRUTNOVA	47
IC5000008332	27,093	Lhota za Červeným Kostelcem - strážní dům č.31	LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM	108
IC5000008514	49,358	Libeč - čekárna(ocelový přístřešek)	LIBEČ	210

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK



IC6000377861	52,300	Lípa nad Orlicí - přístřešek	LÍPA NAD ORLICÍ	1320
IC5000095624	29,053	Lochenice - budova zastávky	LOCHENICE	137
IC5000096315	6,973	Lovčice - výpravní budova (bývalá)	LOVČICE U NOVÉHO BYDŽOVA	184
IC5000096258	27,275	Luková - čekárna	LUKOVÁ NAD CIDLINOU	214
IC6000326223	35,387	Malé Svatoňovice - budova traťmistrovského okrsku	MALÉ SVATOŇOVICE	142
IC5000008267	35,228	Malé Svatoňovice - St.1	MALÉ SVATOŇOVICE	625
IC5000008478	35,728	Malé Svatoňovice - výhybkářské stanoviště č.2(MB)	MALÉ SVATOŇOVICE	626
IC6000387149	35,448	Malé Svatoňovice - výpravní budova	MALÉ SVATOŇOVICE	143
IC6000335692	88,263	Martinice v Krkonoších - kůlna u str.d.č.58	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	59
IC6000387038	88,994	Martinice v Krkonoších - rel. domek zab. zařízení	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	431
IC6000330032	89,179	Martinice v Krkonoších - skladiště TO	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	18
IC5000008378	89,262	Martinice v Krkonoších - stavědlo I	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	
IC5000008385	88,671	Martinice v Krkonoších - stavědlo II	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	
IC5000008377	88,263	Martinice v Krkonoších - strážní domek č.58	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	59
IC6000387089	88,978	Martinice v Krkonoších - výpravní budova	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	18
IC6000387150	88,950	Martinice v Krkonoších - WC pro cest.(+ kr.peron)	MARTINICE V KRKONOŠÍCH	429, 814/1
IC6000386563	11,856	Městec Králové - výpravní budova	MĚSTEC KRÁLOVÉ	1499
IC6000387312	90,767	Meziměstí - skladiště (MTZ a tranzita)	MEZIMĚSTÍ	112
IC5000008155	90,888	Meziměstí - St.1	MEZIMĚSTÍ	443
IC5000008156	0,929	Meziměstí - St.2	MEZIMĚSTÍ	621
IC5000008128	0,440	Meziměstí - trafostanice (rozdavěč)	MEZIMĚSTÍ	109
IC6000387311	90,121	Meziměstí - útulek TO, žst. a vozmistři	MEZIMĚSTÍ	357
IC5000008125	0,317	Meziměstí - výhybkářské stanoviště č.2	MEZIMĚSTÍ	
IC5000008124	91,018	Meziměstí - výhybkářský domek č.1	MEZIMĚSTÍ	117
IC6000387307	90,745	Meziměstí - výpravní budova	MEZIMĚSTÍ	112
IC6000387308	90,840	Meziměstí - výpravní budova (hala + tělocvična)	MEZIMĚSTÍ	112, 755/78
IC5000008353	7,672	Mladé Buky - budova zastávky	MLADÉ BUKY	648
IC6000106461	21,792	Mlýnec - čekárna	MLÝNEC U KOPIDLNA	438
IC5000008039	37,938	Mokré - strážní domek č.22	OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI	1773
		Mostek- přístřešek	MOSTEK	604
IC6000387206	60,215	Náchod - administrativní budova (příj. a výd.zav.)	NÁCHOD	470, 3962
IC5000008082	58,392	Náchod - budova zastávky	NÁCHOD	1233
IC6000387259	59,987	Náchod - garáž(pro mot.stříkčku)	NÁCHOD	1643
IC6000315437	60,114	Náchod - integrované pracoviště OŘ	NÁCHOD	1643
IC6000326180	60,130	Náchod - integrované pracoviště OŘ - garáže	NÁCHOD	1643
IC6000326181	60,175	Náchod - integrované pracoviště OŘ - sklad	NÁCHOD	1644
IC7000008882		Náchod - přístřešek nástupištní	NÁCHOD	
IC5000008081	60,042	Náchod - St.1	NÁCHOD	473
IC5000008087	60,859	Náchod - St.II	NÁCHOD	4122
IC6000387258	60,139	Náchod - výpravní budova	NÁCHOD	471
IC6000387260	62,028	Náchod Běloves - budova zastávky	BĚLOVES	296
IC6000387261	63,676	Náchod Malé Poříčí - budova zastávky	MALÉ POŘÍČÍ	23
IC7000016854	58,344	Náchod zastávka - přístřešek na nástupišti	NÁCHOD	2067
IC5000096184	36,407	Nemyčeves - budova zastávky	NEMYČEVES	164
IC6000315460	69,875	Nová Paka - kancelář mistra TO	NOVÁ PAKA	4126
IC5000008555	70,784	Nová Paka - přístřešek	NOVÁ PAKA	4118
IC5000008579	69,678	Nová Paka - stavědlo	NOVÁ PAKA	4239
IC5000008582	69,866	Nová Paka - strážní domek	NOVÁ PAKA	4126
IC5000008585	69,950	Nová Paka - výhyb.st.1	NOVÁ PAKA	

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000008578	69,378	Nová Paka - výhybkářské stanoviště a byt	NOVÁ PAKA	4121
IC6000387200	69,632	Nová Paka - výpravní budova	NOVÁ PAKA	4119, 4118/1
IC5000008586	70,869	Nová Paka město - budova zastávky	NOVÁ PAKA	4120
IC5000008587	70,849	Nová Paka město - strážní domek č.47	NOVÁ PAKA	4127
IC6000387364	3,836	Nové Město nad Cidlinou - výpravní budova	NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU	134/1, 134/2
IC6000385854	49,720	Nové Město nad Metují - sklad u VB	NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	408
IC5000008054	49,660	Nové Město nad Metují - St.I	NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	
IC5000008059	50,226	Nové Město nad Metují - St.II	NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	
IC5000008066	50,468	Nové Město nad Metují - St.III	NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	995
IC6000387252	49,765	Nové Město nad Metují - výpravní budova	NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	409
IC5000096166	0,043	Nové Zámky - odbočka Obora - hradlo	NOVÉ ZÁMKY	810
IC5000096271	33,148	Nový Bydžov - stavědlo 1	NOVÝ BYDŽOV	
IC5000096269	33,683	Nový Bydžov - strážní domek č.22	NOVÝ BYDŽOV	572
IC6000386557	33,451	Nový Bydžov - výpravní budova	NOVÝ BYDŽOV	569, 2740/12
IC5000008065	34,804	Očelice - budova zastávky	MĚSTEC NAD DĚDINOU	42
IC5000096285	44,160	Ohnišťany - čekárna	OHNIŠŤANY	149
IC5000096284	44,180	Ohnišťany - strážní domek č.28	OHNIŠŤANY	127
IC5000008331	25,019	Olešnice - strážní domek č.29	OLEŠNICE U ČERVENÉHO KOSTELCE	217
IC5000095521	16,256	Opatovice nad Labem - spínací stanice	POHŘEBAČKA	170
IC6000386618	15,924	Opatovice nad Labem - traťmistrovský okrsek	POHŘEBAČKA	66
IC6000386617	16,747	Opatovice nad Labem - výpravní budova	POHŘEBAČKA	66
IC6000387254	39,153	Opočno pod Orlickými horami - budova soc. zařízení	OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI	1766
IC5000008041	39,045	Opočno pod Orlickými horami - St.1	OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI	1765
IC5000008045	39,495	Opočno pod Orlickými horami - St.2	OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI	1765
IC6000387250	39,118	Opočno pod Orlickými horami - výpravní budova	OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI	1766
IC5000096289	48,654	Ostroměř - hradlo č.2	OSTROMĚŘ	571
IC6000386609	48,605	Ostroměř - sklad	OSTROMĚŘ	570
IC6000386612	49,224	Ostroměř - sklad kovářské čtyř ST	OSTROMĚŘ	123
IC5000096296	49,332	Ostroměř - stavědlo I, stavědlová věž	OSTROMĚŘ	567
IC5000096286	48,592	Ostroměř - strážní domek č.31	OSTROMĚŘ	122
IC5000096295	49,300	Ostroměř - výhybkářský domek č.32	OSTROMĚŘ	120
IC6000386561	49,058	Ostroměř - výpravní budova	OSTROMĚŘ	119
IC6000386560	48,998	Ostroměř - WC pro veřejnost	OSTROMĚŘ	482
IC6000337743	13,544	Otovice - dř.kolna	OTOVICE	1894
IC5000008192	13,432	Otovice - kolna(bývalé záchody pro veřejnost)	OTOVICE	1894
IC5000008147	13,477	Otovice - obytný dům	OTOVICE	201
IC5000008170	13,605	Otovice - skladiště (zboží)	OTOVICE	202
IC5000008146	12,982	Otovice - strážní domek č.63	OTOVICE	200
IC5000008175	14,725	Otovice zastávka - čekárna	OTOVICE	1894
IC5000095913	4,367	Peklo nad Zdobnicí - přístřešek	VAMBERK	1251
IC6000386776	46,858	Petrovice nad Orlicí - budova zastávky	PETROVICE NAD ORLICÍ	280, 281
IC6000377353	5,800	Petřkovice - přístřešek	PETŘKOVICE U TRUTNOVA	980
IC6000387093	115,600	Pilníkov - skladiště (olejů a zavazadel)	PILNÍKOV II	97
IC5000008493	115,280	Pilníkov - výhybkářské stanoviště č.II (MB 15 MPZ)	PILNÍKOV II	
IC6000387092	115,576	Pilníkov - výpravní budova	PILNÍKOV II	85

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000095928	7,536	Plchůvky - budova zastávky	PLCHŮVKY	76
IC5000095474	2,804	Plotiště nad Labem - přístřešek	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	2048
IC5000095613	1,353	Plotiště nad Labem - RZZ	PLOTIŠTĚ NAD LABEM	765
IC5000008047	40,698	Pohoří - budova zastávky	POHOŘÍ U DOBRUŠKY	216
IC6000385747	72,900	Police nad Metují - garáže	BEZDĚKOV NAD METUJÍ	334
IC5000008100	72,484	Police nad Metují - strážní domek č.1	BEZDĚKOV NAD METUJÍ	176
IC5000008102	73,067	Police nad Metují - výhybkářské stanoviště č.2	BEZDĚKOV NAD METUJÍ	1018
IC6000387304	72,897	Police nad Metují - výpravní budova	BEZDĚKOV NAD METUJÍ	178
IC6000387142	11,179	Poniklá - výpravní budova	PŘÍVLAKA	188
IC5000008518	13,800	Poniklá zastávka - ocelový přístřešek	PŘÍVLAKA	1828
IC5000095840	70,006	Potštejn - St. I	POTŠTEJN	
IC5000095833	69,441	Potštejn - St. II	POTŠTEJN	
IC6000386725	69,741	Potštejn - výpravní budova	POTŠTEJN	201
IC6000386716	20,576	Praskačka - výpravní budova	PRASKAČKA	477
IC5000008393	104,005	Prosečné - budova zastávky	HOSTINNÉ	736
IC5000095700	26,743	Předměřice nad Labem - RZZ, rel.domek zab.zař.	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM	713
IC5000095620	26,751	Předměřice nad Labem - sociální zařízení	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM	504
IC5000095618	26,178	Předměřice nad Labem - St.1	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM	1574
IC5000095621	27,034	Předměřice nad Labem - St.2	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM	511
IC6000386713	26,700	Předměřice nad Labem - výpravní budova	PŘEDMĚŘICE NAD LABEM	169
IC6000386553	18,280	Převýšov - budova sociálního zařízení	PŘEVÝŠOV	195
IC5000096234	18,884	Převýšov - hradlo č.1	PŘEVÝŠOV	73
IC5000096226	17,996	Převýšov - hradlo č.2	PŘEVÝŠOV	72
IC6000386554	18,300	Převýšov - výpravní budova	PŘEVÝŠOV	52
IC5000096172	28,421	Pševes - budova zastávky	PŠEVES	78
IC5000095653	6,360	Račice nad Trotinou - obytný dům	RAČICE NAD TROTINOU	93
IC5000008070	12,307	Radvanice - budova zastávky	RADVANICE V ČECHÁCH	779
IC6000386832	20,275	Rokytnice nad Jizerou - garáže u rampy (od DKV)	DOLNÍ ROKYTNICE	881
IC6000387144	20,194	Rokytnice nad Jizerou - výpravní budova	DOLNÍ ROKYTNICE	605
IC5000008497	20,210	Rokytnice nad Jizerou - WC pro veřejnost	DOLNÍ ROKYTNICE	606
IC6000386770	19,545	Rokytnice v Orlických horách - výpravní budova	ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH	232
IC5000008250	84,102	Roztoky u Jilemnice - RZZ	ROZTOKY U JILEMNICE	2093
IC6000387088	82,678	Roztoky u Jilemnice - výpravní budova	ROZTOKY U JILEMNICE	240
IC6000387203	82,703	Roztoky u Jilemnice - záchody pro cestující	ROZTOKY U JILEMNICE	241
IC5000096346	17,543	Rožďalovice - výhybkářské stanoviště	ROŽĎALOVICE	
IC5000096352	17,992	Rožďalovice - výhybkářské stanoviště č.1	ROŽĎALOVICE	653
IC6000386565	17,814	Rožďalovice - výpravní budova	ROŽĎALOVICE	289
IC5000008471	33,061	Rtyně v Podkrkonoší - strážní domek č.38	RTYŇĚ V PODKRKONOŠÍ	396
IC5000008472	33,078	Rtyně v Podkrkonoší - zastávka	RTYŇĚ V PODKRKONOŠÍ	396
IC5000008133	1,838	Ruprechtice - čekárna	RUPRECHTICE U BROUMOVA	324
IC5000095915	7,382	Rybná nad Zdobnicí - čekárna	PEKLO NAD ZDOBNICÍ	849
IC5000095975	9,660	Rychnov nad Kněžnou - budova zastávky	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	3229

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC6000386766	8,715	Rychnov nad Kněžnou - výpravní budova	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	3227
IC5000008309	4,606	Rychnověk - budova zastávky	RYCHNOVEK	406
IC6000298437	4,587	Rychnověk - hradlo	RYCHNOVEK	
IC5000008328	21,327	Řešetova Lhota - budova zastávky	ŘEŠETOVA LHOTA	119
IC6000335676	4,803	Sány - budova zastávky	OPOLÁNKY	236
IC5000096208	4,798	Sány - strážní domek č.3	OPOLÁNKY	147
IC6000338691	37,100	Semonice - přístřešek zastávky	SEMONICE	772
IC6000386558	36,590	Skřivany - výpravní budova	SKŘIVANY	88
IC6000386769	10,560	Slatina nad Zdobnicí - výpravní budova	SLATINA NAD ZDOBNICÍ	285
IC5000095993	5,667	Slemeno - přístřešek	TUTLEKY	
IC6000386559	39,423	Smidary - přijímací budova	LOUČNÁ HORA	64
IC5000096280	39,430	Smidary - stavědlo	LOUČNÁ HORA	
IC5000096276	39,167	Smidary - strážní domek č.25	LOUČNÁ HORA	67
IC6000335672	32,665	Smiřice - kůlna u St.1	SMIŘICE	281
IC5000095701	33,309	Smiřice - RZZ, releový domek zab.zař.	SMIŘICE	
IC5000095625	32,665	Smiřice - St.1	SMIŘICE	280
IC5000095630	33,312	Smiřice - St.2	SMIŘICE	223
IC6000385853	33,220	Smiřice - veřejné záchody u VB	SMIŘICE	1068,107
IC6000386714	33,206	Smiřice - výpravní budova	SMIŘICE	195
IC5000095655	10,573	Smiřice zastávka - obytný dům	SMIŘICE	488
IC5000095657	10,670	Smiřice zastávka - sklad	SMIŘICE	927
IC5000096302	2,190	Sobčice - čekárna	SOBČICE	156
IC6000335677	2,214	Sobčice - kůlna u str.domku č.1	SOBČICE	190
IC5000096303	2,214	Sobčice - strážní domek č.1	SOBČICE	115
IC7000014310	14,913	Solnice - přístřešek na zastávce	KVASINY	2140
IC6000386767	15,382	Solnice - výpravní budova	KVASINY	225
IC6000385909	74,010	Stará Paka - administrativní budova	STARÁ PAKA	30
IC6000315459	73,733	Stará Paka - dílna (elektrodílna)	STARÁ PAKA	745
IC5000008609	74,595	Stará Paka - hradlo č.4	ROŠKOPOV	106
IC6000387197	73,639	Stará Paka - ostatní (překladiště)	STARÁ PAKA	747
IC5000008610	74,204	Stará Paka - trafostanice	ROŠKOPOV	194
IC6000326225	73,778	Stará Paka - traťmistrovský okrsek (dílny, sklad)	STARÁ PAKA	746
IC5000008603	74,015	Stará Paka - výhyb.stanoviště č.II(most) a soc.zař.	STARÁ PAKA	751
IC5000008546	73,701	Stará Paka - výhybkářské stanoviště č.1	STARÁ PAKA	784
IC6000387202	74,024	Stará Paka - výpravní budova	STARÁ PAKA	30
IC6000385910	74,026	Stará Paka - WC pro cestující	STARÁ PAKA	30
IC6000326227	38,960	Staré Místo u Jičina - budova zastávky	STARÉ MÍSTO	582
IC6000315455	18,437	Starkoč - RZZ releový domek	STARKOČ U VYSOKOVA	295
IC5000008319	17,855	Starkoč - strážní domek č.21	STARKOČ U VYSOKOVA	230
IC6000387084	18,370	Starkoč - výpravní budova	STARKOČ U VYSOKOVA	300
IC5000008480	39,660	Suchovršice - budova zastávky	SUCHOVRŠICE	277
IC5000096327	1,078	Svídnice - čekárna	SVÍDNICE U DYMOKUR	
IC6000311769	10,079	Svoboda nad Úpou - budka s čerpadlem	ŠVOBODA NAD ÚPOU	856
IC6000335680	9,725	Svoboda nad Úpou - kůlna u str.d.č.9	ŠVOBODA NAD ÚPOU	
IC6000311736	10,202	Svoboda nad Úpou - remíza, útulna TO	ŠVOBODA NAD ÚPOU	163
IC6000311721	9,954	Svoboda nad Úpou - skladiště	ŠVOBODA NAD ÚPOU	285
IC5000008455	9,725	Svoboda nad Úpou - strážní domek č.9	ŠVOBODA NAD ÚPOU	288
IC6000311735	10,030	Svoboda nad Úpou - výpravní budova	ŠVOBODA NAD ÚPOU	284
IC6000311770	10,050	Svoboda nad Úpou - WC pro cestující	ŠVOBODA NAD ÚPOU	284
IC5000095994	3,787	Synkov - přístřešek	SYNKOV	3277
IC5000008561	55,685	Šárovcova Lhota - budova zastávky	ŠÁROVCOVA LHOTA	81
IC5000008560	55,667	Šárovcova Lhota - stavědlo	ŠÁROVCOVA LHOTA	206

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

IC5000008371	80,596	Tamplé - budova zastávky	TAMPLÉ	105
IC5000008118	82,589	Teplice nad Metují - hradlo č.2	DOLNÍ TEPLICE	251
IC6000385851	81,929	Teplice nad Metují - ocelová garáž pro MUV	DOLNÍ TEPLICE	154
IC6000103376	82,506	Teplice nad Metují - trafostanice	DOLNÍ TEPLICE	237
IC5000008114	81,984	Teplice nad Metují - výhybkářský domek č.1	LACHOV	107
IC6000387306	82,422	Teplice nad Metují - výpravní budova	DOLNÍ TEPLICE	124
IC5000008161	28,639	Teplice nad Metují Skály - budova zastávky	TEPLICE NAD METUJÍ	217
IC6000387256	30,259	Teplice nad Metují zastávka - budova zastávky	TEPLICE NAD METUJÍ	214
IC6000326222	124,408	Trutnov - dílna TO (+kanceláře)	TRUTNOV	1736
IC6000326224	124,392	Trutnov - dílna TO (montovaná hala)	TRUTNOV	
IC6000315457	124,444	Trutnov - dílny SDC - TO	TRUTNOV	1736
IC5000008620	126,216	Trutnov - kůlna u strážního domku č.92	TRUTNOV	612
IC5000008417	124,462	Trutnov - stavědlo II (+útlek posunovačů)	TRUTNOV	
IC5000008420	126,212	Trutnov - strážní domek č.92	TRUTNOV	612
IC6000315456	124,411	Trutnov - telefonní ústředna (ATÚ a TO)	TRUTNOV	
IC5000008419	125,000	Trutnov - výhybkářské stanoviště č.1	TRUTNOV	630
IC5000008465	124,280	Trutnov - výhybkářské stanoviště č.3	TRUTNOV	5327
IC6000387094	124,765	Trutnov - výpravní budova	TRUTNOV	632
IC6000387196	47,022	Trutnov Poříčí - ostatní (mostní okrsek)	POŘÍČÍ U TRUTNOVA	481
IC6000387095	47,047	Trutnov Poříčí - výpravní budova	POŘÍČÍ U TRUTNOVA	171, 1408/2
IC6000387195	47,078	Trutnov Poříčí - WC pro cestující + krytý perón	POŘÍČÍ U TRUTNOVA	172/1, 1408/2
IC6000387147	127,942	Trutnov střed - výpravní budova	POŘÍČÍ U TRUTNOVA	281
IC7000016740	122,600	Trutnov Volanov - přístřešek na nástupišti	TRUTNOV	2185
IC5000008460	1,204	Trutnov zastávka - čekárna (ocelový přístřešek)	POŘÍČÍ U TRUTNOVA	
IC5000008613	2,621	Trutnov Zelená louka - čekárna (otevřený ocel.přístřešek)	HORNÍ STARÉ MĚSTO	1385
IC6000386775	41,448	Třebechovice p.O. - výpravní budova	TŘEBECHOVICE POD OREBEM	501
IC6000386392	41,418	Třebechovice p.O. - WC pro veřejnost	TŘEBECHOVICE POD OREBEM	502
IC6000386614	19,842	Třebovčice - výpravní budova	TŘEBOVČICE	97
IC5000095974	49,620	Týniště nad Orlicí - ATÚ	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	658
IC6000385957	50,095	Týniště nad Orlicí - garáž	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000329973	49,683	Týniště nad Orlicí - integrované pracoviště OŘ	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC5000095981	22,488	Týniště nad Orlicí - měnírna	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	4418
IC5000095980	22,487	Týniště nad Orlicí - měnírna rozvodna 110 kV	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	1446
IC5000095978	22,487	Týniště nad Orlicí - měnírna sklad	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	1446
IC6000385956	50,075	Týniště nad Orlicí - sklad	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000386774	49,600	Týniště nad Orlicí - sklad CO, sklad olejů, PO	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000335693	49,644	Týniště nad Orlicí - sklad u integr.prac.	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000386386	49,610	Týniště nad Orlicí - skladiště 2	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000386777	49,352	Týniště nad Orlicí - skladovací hala a garáž SO	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC5000095801	50,113	Týniště nad Orlicí - St. 1	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC5000095792	49,220	Týniště nad Orlicí - St.2	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC5000096008	49,712	Týniště nad Orlicí - trafostanice	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2294
IC6000386720	49,767	Týniště nad Orlicí - výpravní budova	TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	2299
IC6000386771	6,099	Újezd u Chocně - výpravní budova (p.Chlomek)	ÚJEZD U CHOCNĚ	100
IC6000385905	6,078	Újezd u Chocně - záchody	ÚJEZD U CHOCNĚ	101
IC5000008075	54,362	Václavice - St.I	PROVODOV	449
IC5000008077	54,797	Václavice - St.II	PROVODOV	
IC6000387257	54,788	Václavice - výpravní budova	PROVODOV	212
IC5000008573	67,443	Valdov - strážní domek č.44	VALDOV	73
IC5000008572	67,410	Valdov - závorářské stanoviště č.44	VALDOV	73
IC5000096002	2,262	Vamberk - St.1	VAMBERK	877
IC5000095912	2,614	Vamberk - St.2	VAMBERK	821
IC6000386768	2,585	Vamberk - výpravní budova	VAMBERK	541
IC5000008311	8,880	Velká Jesenice - strážní domek č.10	ŘÍKOV	65
IC6000379946	66,252	Velké Poříčí - přístřešek zastávky	VELKÉ POŘÍČÍ	1591
IC5000008479	38,057	Velké Svatoňovice - zastávka a byt	VELKÉ SVATOŇOVICE	321
IC5000008517	7,357	Víchová nad Jizerou - budova zastávky	VÍCHOVÁ NAD	277/1,2,3

**Rámcová dohoda**

Provedení stavebních prací  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK

			JIZEROU	
IC5000096312	13,070	Vitiněves - čekárna	VITINĚVES	77
IC6000335684	13,063	Vitiněves - kůlna u str.domku č.9	VITINĚVES	78
IC5000096311	13,063	Vitiněves - strážní domek č.9	VITINĚVES	77
IC5000008409	118,017	Vlčice - budova zastávky	VLČICE U TRUTNOVA	236
IC5000096304	4,006	Vojice - budova zastávky	VOJICE	222
IC6000179032	4,006	Vojice - kůlna u str.domku č.2	VOJICE	332
IC5000008427	48,380	Voletiny - strážní domek č.55	VOLETINY	180
IC6000387087	4,200	Vrchlabí - budova sociálního zařízení TO Kuncčice	VRCHLABÍ	3838
IC6000387145	4,494	Vrchlabí - výpravní budova	VRCHLABÍ	551
IC6000387151	4,514	Vrchlabí - WC pro veřej. +soc.zař.SNV(býv.skladiště	VRCHLABÍ	551
IC6000386613	5,625	Všestary - výpravní budova	VŠESTARY	64
IC5000095831	67,319	Zaměl - budova zastávky	ZÁMĚL	212
IC5000008310	5,780	Zvole - strážní domek č.7	ZVOLE	179
IC6000387148	5,032	Žacléř - výpravní budova	ŽACLĚŘ	254
IC5000008105	75,720	Žďár nad Metují - budova zastávky	ŽDÁR NAD METUJÍ	180
IC5000008106	75,747	Žďár nad Metují - strážní domek č.46	ŽDÁR NAD METUJÍ	153
IC7000035092		Žďár nad Orlicí - přístřešek zastávky	ŽDÁR NAD ORLICÍ	870
IC5000008276	50,441	Žireč - strážní domek č.57	ŽIREČ VES	68

## Příloha č. 3 Formulář pro sestavení nabídky

Součástí rámcové dohody je Formulář pro sestavení nabídky, který je uveden v nabídce zhotovitele (příloha č. 1 ZD).

Název zakázky:  
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK  
Příloha č. 1 - Formulář pro sestavení nabídky (přírážka/zvýhodnění)

Objem jednotlivých zakázek	0 - 10 tis. Kč bez DPH			10 - 50 tis. Kč bez DPH			nad 50 tis. Kč bez DPH		
	přírážka/ zvýhodnění	cca předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria	přírážka/ zvýhodnění	cca předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria	přírážka/ zvýhodnění	předpokládaný objem Kč/rok	váha subkritéria
<b>Typy požadavků</b>									
Havárie neodkladného charakteru		600 000	2%		900 000	3%		2 400 000	8%
Neodkladné opravy		900 000	3%		3 300 000	11%		5 400 000	18%
Údržba		300 000	1%		2 100 000	7%		14 100 000	47%
<b>Předpokládaný objem celkem</b>									<b>30 000 000 Kč</b>

Nabídkový koeficient (výsledná váhově upravená přírážka/zvýhodnění - jediné hodnotící kritérium veřejné zakázky) **1,3566**

Přírážkou/zvýhodněním se rozumí koeficient, kterým budou upravovány směrné ceny URS při stanovování cen konkrétních zakázek. Jsou v něm obsaženy vedlejší rozpočtové náklady a náklady na dopravu.

Učastník zadávacího řízení vyplní podbarvené buňky, v nichž uvede cenové zvýhodnění nebo přírážku. Váhový součet jednotlivých přírážek/zvýhodnění, určí pořadí uchazečů o veřejnou zakázku.

Uvedené objemy a váhy jsou odvozeny z roku 2019 a mají pouze informativní charakter. Slouží výlučně pro vyhodnocování veřejné zakázky.

Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky, za předpokladu splnění všech výzvou stanovených předpokladů, je nejnižší hodnota výsledné váhově upravené přírážky/zvýhodnění.

Do tabulky se uvede přírážka nebo zvýhodnění číslem :

**Např.:** **PŘÍRÁŽKA 14%** - bude v tabulce zapsána jako číslo **1,14**

**ZVÝHODNĚNÍ 8%** - bude v tabulce zapsáno jako číslo **0,92**

bez přírážky nebo zvýhodnění bude uvedeno **1,00**



## Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

<b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>Věcný rozsah poddodávky</b>	<b>Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla</b>
PS HOME STAR s.r.o. Sídlo: Železničního pluku 2188, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČ: 032 21 466	Stavební práce	5 %
INSTAV Hlinsko a.s. Sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko IČ: 252 84 959	Stavební práce	5 %
VTP-Mont s.r.o. Sídlo: Pražská 67, Popkovice, 30 06 Pardubice IČ: 27525457	Stavební práce	5 %
GAMET elektro, s.r.o. Sídlo: Žižkova 165, 533 03 Dašice IČ: 25945670	Stavební práce	5 %
CTN - Němeček s.r.o. Sídlo: Františka Ságnera 5, 503 12 Nedeliště IČ: 28805585	Stavební práce	5 %
ASIG s.r.o. Sídlo: Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice IČ: 25954849	Stavební práce	5 %
Navara Pardubice s.r.o. Sídlo: Pardubice, Doubravice 58, PSČ 53353 IČ: 28854420	Stavební práce	5 %
Bohdan Rybka Sídlo: Dlouhá Třebová, Na Placi 59 IČ: 41244893	Stavební práce	5 %
METRODIS s.r.o. Sídlo: Pardubická 871/29, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČ: 25269844	Stavební práce	5 %

## **Příloha č. 5**

### **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu této rámcové dohody jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

**Příloha č. 6**  
**Všeobecné technické podmínky realizace stavby**  
**VTP/R/12/19**

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této rámcové dohody potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody.

**Příloha č. 7**  
**Technická dokumentace pro realizaci rámcové dohody**



**Příloha č. 4 d)**

**Technická dokumentace pro  
realizaci rámcové dohody**

**Zhotovení stavby**

**Údržba, opravy a odstraňování závad u  
SPS HK v obvodu OŘ HK**

Datum vydání: 12. 2. 2020

## 1. Předmět veřejné zakázky

- 1.1. Předmětem zakázky „**Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové**“, jsou opravné a udržovací práce na objektech ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové.
- 1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto poptávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně souvisejících příslušenství provozních objektů.
- 1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah.

## 2. Postup při realizaci veřejné zakázky

### 2.1. Zadání požadavku - postup

- 2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci dispečinku zhotovitele.
- 2.1.2 Dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.
- 2.1.3 V ostatní době, tedy v pracovní dny od 15:30 do 7:00 hod, soboty, neděle a ve státem uznané svátky, musí být ze strany zhotovitele zřízeno funkční pohotovostní telefonní číslo pro nahlášení „**havárií neodkladného charakteru**“ a pro nahlášení „**neodkladných oprav**“.
- 2.1.4 Dispečink zhotovitele musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem a telefonicky.
- 2.1.5 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách, dle čl. 2.3.
- 2.1.6 Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele předávány elektronicky na předepsaném formuláři, jehož vzor je v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek.
- 2.1.7 Všechny požadavky budou evidovány v SEZNAMU POŽADAVKŮ, s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí, vzor je v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek.
- 2.1.8 Všechny formuláře dle přílohy č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek budou v otevřené verzi ve formě pro aplikaci EXCEL Microsoft Office 2010 a novější.

## 2.2. Typy požadavků

### 2.2.1. Havárie neodkladného charakteru

Operativní odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele bezprostředně po havárii nebo z jiných naléhavých provozních důvodů.

Havárií neodkladného charakteru se rozumí stav, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na majetku většího rozsahu.

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody velkého rozsahu.

### 2.2.2. Neodkladné opravy

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, nemají bezprostřední vliv na vznik úrazu a jejich časovou prodlevou nevzniknou zadavateli škody většího rozsahu.

Jde o stavy, kdy zadavateli vznikají následné škody, je snížena kvalita poskytovaných služeb nebo škody způsobené vandalizmem snižující úroveň kultury cestování.

Opravu technologického zařízení, instalací, či stavebních konstrukcí je nutné řešit neodkladně.

### 2.2.3. Údržba

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku.

## 2.3. Čas reakce

2.3.1. **HAVÁRIE NEODKLADNÉHO CHARAKTERU** - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele, nejpozději však do 6 hodin od nahlášení.

2.3.2. **NEODKLADNÉ OPRAVY** - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele:

- pro opravy technologického zařízení a instalací **do 48 hodin po nahlášení**;
- u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle **do 30 kalendářních dní od nahlášení**.

2.3.3. **ÚDRŽBA** – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení. Dokončení sjednaných prací v rozsahu této VZ bude provedeno do 2 měsíců od odsouhlasení, pokud nedojde jiné mimořádné dohodě. Tato doba může být změněna na základě požadavků objednatele v případě nutnosti splnění termínovaných požadavků.

## 2.4. Zpracování cenového návrhu

### 2.4.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu

- 2.4.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen ÚRS Praha, k aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus, dle vzoru v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek (vzor č. 4 "Nabídkový list") s položkovým rozpočtem.
- 2.4.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení zodpovídá za jejich správnost.
- 2.4.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.
- 2.4.1.4. „R-položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud k odsouhlasení nedojde, nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK“.
- 2.4.1.5. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.
- 2.4.1.6. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.
- 2.4.1.7. Cenový návrh bude předkládán bez vedlejších rozpočtových nákladů a bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník zadávacího řízení vyjádří do koeficientu (přirážka/zvýhodnění) do přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Formulář pro sestavení nabídky.
- 2.4.1.8. Při tvorbě cenového návrhu uplatní zhotovitel koeficient (přirážka/zvýhodnění) podle objemu a typu jednotlivé zakázky (9 koeficientů), nabídnuté v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - **Formulář pro sestavení nabídky**.
- 2.4.1.9. Nezbytnou součástí cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.
- 2.4.1.10. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v registru smluv.

### 2.4.2. Postup při zpracování cenového návrhu

- 2.4.2.1. **Havárie neodkladného charakteru** - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, v souladu s článkem 2.4.1.
- 2.4.2.2. **Neodkladné opravy** - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, v souladu s článkem 2.4.1.
- 2.4.2.3. **Údržba** - na základě požadavku předloženého objednatelem, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v souladu s článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.



#### 2.4.3. Postup při projednání cenového návrhu

- 2.4.3.1. Objednatel prověří cenový návrh zhotovitele a do **pěti** pracovních dnů návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.
- 2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do **tří** pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o **tři** pracovní dny.
- 2.4.3.3. Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do **30 ti** pracovních dnů od přijetí požadavku objednatele zhotovitelem.
- 2.4.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen z evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky.
- 2.4.3.5. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové dohody.

#### 2.4.4. Odpovědní zástupci objednatele

Vedoucí provozního oddělení SPS:

Pavel Horáček, email: horacekpa@szdc.cz, mob. tel.: 728 471 053

### 2.5. Realizace výkonu

- 2.5.1. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy s jedinečným číslem požadavku dle článku 2.1.6.
- 2.5.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny až po zveřejnění v registru smluv.
- 2.5.3. Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele objednatelem. Netýká se „havárií neodkladného charakteru“ a „havarijních oprav“
- 2.5.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.
- 2.5.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště.
- 2.5.6. Výjimkou jsou požadavky na havárie neodkladného charakteru a neodkladné opravy. Staveniště se v těchto případech nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací.
- 2.5.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5.
- 2.5.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po

- vzájemné dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve smlouvě.
- 2.5.9. Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e-mail) minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty.
  - 2.5.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

## 2.6. Vykazování výkonů

- 2.6.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen **měsíčně** předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu objednatelům schválené nabídky.
- 2.6.2. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Formuláře pro tento účel jsou v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Formuláře k odsouhlasení a evidenci zakázek. Za stranu zadavatele budou věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověřeni odborní pracovníci SPS OŘ Hradec Králové.
- 2.6.3. Práce na objektech určené k bydlení budou z důvodu odlišné výše daně fakturovány vždy samostatně.
- 2.6.4. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu.

## Příloha č. 8 Oprávněné osoby

### Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Jan Jirowetz
E-mail	Jirowetz@szdc.cz
Telefon	972 341 425

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	Pavel Horáček
E-mail	HoracekPa@szdc.cz
Telefon	972 341 183

- *technický dozor stavebníka (TDS):*

Jméno a příjmení	Pavel Beránek
E-mail	BeranekP@szdc.cz
Telefon	724 644 210

**Za Zhotovitele:**

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací pozemních staveb (I):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací pozemních staveb (II):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *vedoucí prací pozemních staveb (III):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací pozemních staveb (I):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací pozemních staveb (II):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- *zástupce vedoucího prací pozemních staveb (III):*

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

**Příloha č. 9**  
**Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

Neobsazeno

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 727759

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f71253eb-513c-4189-94fb-151abdf38fbf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.04.2020 14:03:04



ec324f2f-4bd7-46c8-8b1f-e82988849da5