

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 20

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
20	27.4.2020 - 30.6.2020	1611 - Havlíčkův Brod - Pardubice rosice n.L.	Oprava zdiva mostu v km 65,195 v úseku trati Žďárec u Skutče - Chrudim

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 27.4.2020

Za Objednatele

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílní objednávka: č.20 Oprava zdiva mostu v km 65,195 v úseku trati Žďárec u Skutče - Chrudim

Objekt: Most v km 65,195

Umístění: obvod OŘ Hradec Králové

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Mezihoří

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	234	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	20,000
2	236	985223210	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3	m3	0,250
3	242	985232113	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	40,000

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

4	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
5	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
6	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
7	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	
8	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 27.4.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 727699

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f675af75-ba8c-451c-af2f-ffcc1cdb19eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2020 13:47:01



df59bfa5-2c97-48bf-a1af-09192a60c041