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1) ÚVODNÍ  ČÁST 
 
 

         - Krycí list nabídky / Nabídková cena (příloha č.1 Zadávací  
         dokumentace)  

 
  
 

 
 



Příloha č. 1 ZD 

KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA 

 

Název veřejné zakázky Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov 

druh zakázky / řízení podlimitní zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení 

zadavatel město Kadaň 

IČO/DIČ: 00261912 / CZ00261912 

 

Účastník 

Obchodní firma: PETROM STAVBY, a.s. 

IČO / DIČ: 26769611 / CZ26769611 

Adresa sídla / místa podnikání: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

Osoby oprávněné zastupovat:  Petr Kasper – předseda představenstva 

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě 
pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument. 

Kontaktní osoba: Radek Jára 

Telefon / E-mail: 
474 345 482 / jara@petromstavby.cz / 
ID EDS 6jks4we 

Zadavatel doporučuje, aby účastník uvedl funkční e-mail, když i jeho prostřednictvím může být 
informován o všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod. 

 

Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH DPH (%) Cena celkem vč. DPH 

8.699.453,- 1.304.918,- 10.004.371,- 

Podpis osoby oprávněné zastupovat 
účastníka  

V Kadani dne 06.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Kasper, předseda představenstva 

 



 
     VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

      „Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“  
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

               2) ZPŮSOBILOST  
         A KVALIFIKACE UCHZEČE 
 
 

- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace, o ekonomické a finanční 
způsobilosti a o neuzavření zakázané dohody podle zvláštního právního 
předpisu (příloha č.2 Zadávací dokumentace) 

  
 

 
 



Příloha č. 2 ZD 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

pro účely níže uvedené veřejné zakázky 
 

 
Název veřejné zakázky Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov 

druh zakázky / řízení podlimitní zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení 

zadavatel město Kadaň 

IČO/DIČ: 00261912 / CZ00261912 

 
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel  
 

obchodní firma, resp. 
jméno a příjmení: PETROM STAVBY, a.s.  

IČO/DIČ: 26769611/ CZ26769611 

sídlo, resp.  
místo podnikání: 

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

zastoupen(a) 
(statutární orgán): 

Petr Kasper – předseda představenstva 

 
prohlašuji, že: 
 

1) splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací 
dokumentací k uvedené Veřejné zakázce,  

2) jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou Veřejnou zakázku,  

3) jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou. 

 
 
 
 
V Kadani, dne: 06.03.2020 

 
 
podpis: …………………………………………………. 

PETROM STAVBY, a.s. 
Petr Kasper – předseda představenstva 

 



 
      
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

                      „Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“  
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3) PODDODAVATÉ 
 
 

       - Seznam poddodavatelů (příloha č.4 Zadávací dokumentace) 
 

  
 

 
 



Příloha č. 4 ZD 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 
Název veřejné zakázky Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov 

druh zakázky / řízení podlimitní zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní řízení 

zadavatel město Kadaň 

IČO/DIČ: 00261912 / CZ00261912 

 
Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel  
 

obchodní firma, resp. 
jméno a příjmení: PETROM STAVBY, a.s. 

IČO/DIČ: 26769611/ CZ26769611 

sídlo, resp.  
místo podnikání: 

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

zastoupen(a) 
(statutární orgán): 

Petr Kasper – předseda představenstva 

 
 
tímto čestně prohlašuji, že budu spolupracovat s následujícími poddodavateli (v tomto případě vyplňte 
tabulku): 

 
firma 

poddodavatele1 
IČ 

vymezení rozsahu 
poskytnutí kvalifikace2 

vymezení činnosti na díle3 
% podíl 
na díle4 

BZ-tech s.r.o. 25406019  Elektro 12,75 

RS OKNA  
s.r.o. 

28714679  Plastové výplně, vnitřní a 
vnější parapety 

5,30 

 
 
V Kadani, dne: 06.03.2020 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
PETROM STAVBY, a.s. 
Petr Kasper  – předseda představenstva 

                                                      
1 účastník uvede jak poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní, kteří se budou jakkoli 
podílet na plnění zakázky 
2 tento sloupec se vyplňuje pouze v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník prokazuje kvalifikaci 
3 vyplní se u všech poddodavatelů 
4 vyplní se u všech poddodavatelů' 



 
      
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
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          4) OBCHODNÍ ČÁST 
 
 

          - Návrh Smlouvy o dílo (příloha č.5 Zadávací dokumentace) 
 

  
 

 
 



Příloha č. 5 ZD 

 

Smlouva o dílo  
na realizaci stavby 

„Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“ 
___________________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel  :  město Kadaň 

Zastoupený  :  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo   :  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 
IČ    :  00261912 
DIČ   : CZ00261912  
Bankovní spojení  : … 
Číslo účtu    : … 
 (dále jen „objednatel“) 

 
1.2 Zhotovitel  : PETROM STAVBY, a.s. 

Zastoupený  : Petr Kasper, předseda představenstva 
Sídlo   : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
IČ    : 26769611 
DIČ   : CZ26769611 
Bankovní spojení  : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu   : 4193102/0800 
v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele : 
za zhotovitele : Petr Kasper, předseda představenstva 

 
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 

za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele : Petr Kasper, předseda představenstva 

 
1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

za objednatele : 
za zhotovitele : Jakub Hanzl 

  



II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje : Kadaň 
2.1.1 Název stavby  : Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov 
2.1.2 Místo stavby  : Kadaň 
2.1.3 Investor   : město Kadaň 
 
2.2 Vymezení dalších pojmů: 

Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy. 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy.  
Poddodavatel je subdodavatel po uzavření této smlouvy.  
Příslušnou dokumentací (nebo v textu také jen „dokumentace“) je Zadávací dokumentace 
zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, které objednatel 
zhotoviteli předal v souvislosti s plněním této smlouvy.  
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
2.3 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce zadané zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a 
vedené na profilu zadavatele pod názvem: „Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“ (dále jen také 
„Zakázka“). 

 
2.4 Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu 

nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku 
ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, 
(dále také jen „Zadávací dokumentace“), a v rámci Zadávací dokumentace pak zejména 
Projektová dokumentace stavby a výkaz výměr vypracované projektantem Ing. Jiřím Kučerou, 
se sídlem: Mírové náměstí 117, 432 01 Kadaň, IČO: 66128277 (dále také jen „Projektová 
dokumentace“ nebo jen „PD“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka 
zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) podaná v rámci zadávacího 
řízení na Zakázku (dále jen také „Nabídka“). Nabídka zhotovitele je také závaznou součástí této 
smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu rozsahu pevně 
připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky zhotovitele s podklady objednatele (zejm. 
se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady objednatele. 

 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že Příslušnou dokumentaci, tzn., Zadávací dokumentaci, včetně příslušné 

projektové dokumentace a dalších případných podkladů nutných pro provedení díla převzal při 
podpisu této smlouvy. Za správnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
se coby osoba odborně způsobilá s dokumentací před uzavřením této smlouvy podrobně 
seznámil a porozuměl jí a zavazuje se, že pokud zjistí jakékoli nesrovnalosti, či vady v průběhu 
provádění díla, tak na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozorní. 

 
2.6 Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží dotaci v rámci 

operačního programu, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. 
  



III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě také jen „dílo“): úplné a bezvadné 

provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací, stejně jako všech z povahy díla s dílem 
nutně souvisejících prací za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: 
„Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“, a to dle Zadávací dokumentace. Dílem se také rozumí 
provedení dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.). 

 
3.2 Dílo je dále blíže specifikováno v Zadávací dokumentaci, a to zejména pak v Projektové 

dokumentaci stavby a výkazu výměr.  
 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Zadávací dokumentací, zejména pak Projektovou 

dokumentací a v souladu s Nabídkou a s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které 
se k dílu vztahují. 

 
3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, 

kterými je vázán.  
 
3.5 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. 
nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

 
3.6  Dílo bude dále prováděno v souladu se správními rozhodnutími:  

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j. SÚ-61406/2018/KJ ze dne 27.9.2018.   
V případě, že případné změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu díla, bude 
postupováno v souladu s ujednáními stran změny ceny díla. 

 
3.7 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, provozuschopná 

stavba plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jak je popsáno v Projektové dokumentaci a zcela 
v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
které s předmětem díla souvisejí. 

 
3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla bez vad a nedodělků (viz odst. 4.2 níže) 

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1. Dílo bude zahájeno: do 14 dnů od předání staveniště; předpokládaný termín předání 

staveniště je 1.5.2020  
Dílo bude provedeno: (viz níže odst. 4.2) nejpozději do, a to z důvodu nutné administrace 

zakázky, resp. projektu ve vztahu k IROP, 30.6.2021. 
 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu 

objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

 



4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho ukončení 
a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li 
splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky 
nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 

 
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1., je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení 
(zkrácení) smluvní doby plnění. 

 
4.6 Objednatel si tímto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu smlouvy stran možnosti posunutí 

termínu provedení díla, a to v případě, že nastanou takové nevhodné klimatické podmínky (za 
které se považuje zejm. souvisle trvající déšť nebo souvisle trvající teploty nižší jak -5°C), které 
budou objektivně zcela bránit v realizaci díla déle než 10 po sobě jdoucích dní (tzn., že nelze na 
zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby prováděl jakékoli práce na díle, a to ani za využití 
současně dostupných příslušných technologií, prací a materiálů), a to tak, že se termín provedení 
díla posune o takový počet dní, po který nebylo možné dílo v důsledku takových nevhodných 
klimatických podmínek vůbec realizovat, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že by 
však při použití příslušných dostupných prací, materiálů a technologií s ohledem na nevhodné 
klimatické podmínky znamenalo zvýšení ceny díla, pak si tímto zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ 
vyhrazuje změnu ceny díla stran možnosti zvýšení ceny díla o doložené účelně vynaložené 
náklady na příslušné technologie, práce a materiály nutné k použití při nevhodných klimatických 
podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a materiálů se pak použije 
čl. V. odst. 5.7 smlouvy o dílo. 

 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za 

kompletní a řádné provedení díla ve výši 8.699.453,- Kč bez DPH, k tomu DPH činí 1.304.918,- Kč, 
cena díla celkem 10.004.371,- Kč vč. DPH slovy : deset milionů čtyři tisíce tři sta sedmdesát jedna 
korun českých. 
 
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 
faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
 
Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 
zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady 
potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. 
Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec 
této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

 
5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho 

jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 
předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto 
položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených 



prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a 
zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při 
stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky 
vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za 
jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k 
eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této 
smlouvy. 

 
5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu, pokud nebyly způsobeny 

chybou Zadávací dokumentace, stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas 
plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

 
5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci; nebo zjištěné 

v průběhu realizace díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a dodavatel je 
nezavinil ani nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace 
budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 
které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce. 

 
5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této 
smlouvy. 

 
5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou 
oceněny beze změn v jejich výši. 

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 
takto: 
• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. 

(katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen.  

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

• Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišťní dopravy a 
přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen 
montážních prací vydaných ÚRS Praha. 

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 
předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr 
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 
předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

• Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena 
dodatečných prací bude pro účely této smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: 
příslušná obvyklá cena = příslušná cena dle ÚRS x (Nabídková cena dodavatele (celková, 



jak byla uvedena v Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné zakázky); pokud 
však bude nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí cena ÚRS. 

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se 
tyto práce HZS.  HZS se stanoví (bez DPH): 
- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

 
5.8 V souvislosti s dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě požadavku 

objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. méněprací) před 
jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci 
dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.9 Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek 
zhotovitel nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena 
díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 
5.10 Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. 

v této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený postup 
v daném konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní strany, resp. bude 
zhotovitel akceptovat takový postup, který bude v souladu se Zákonem; tzn., že mohou být např. 
příslušné vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, apod. 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 

Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 
6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu z každé faktury ve výši 10% vč. DPH z ceny díla. 

Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolárním předání 
předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Pozastávku, resp. 
uvedený způsob zajištění řádného provedení díla lze nahradit také bankovní zárukou, resp. 
formou neodvolatelné bankovní záruky (ust. § 2029 a násl. obč. zák.) vyplatitelné bez dalšího na 



první požádání a bez námitek; originál záruční listiny odevzdá zhotovitel objednateli při podpisu 
této smlouvy, nejpozději však s první vystavenou fakturou; v opačném případě objednatel uplatní 
pozastávku.   

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 
6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu 

odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2 až 6.5 
této smlouvy obdobně. 

 
VII. 

Záruční doba 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento 
termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní 
pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby. 

 
7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající 

z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. 
Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce 60 měsíců na stavební a 
montážní práce a 60 měsíců na dodávky. 

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla, tedy od převzetí ukončeného díla 

objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části 
díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad 
a nedodělků. 

 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 



7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 
7.11 Zhotovitel k zajištění veškerých svých povinností z titulu odpovědnosti za vady a záruky za jakost 

poskytne objednateli bankovní záruku za podmínek dále uvedených. Bankovní záruka tak zajistí 
mj. právo objednatele v čase po datu odevzdání a převzetí předmětu díla na: 

1. včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
2. bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, 
3. uplatnění pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy,  

 
7.12 Bankovní záruka bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele, a to ve výši 5% konečné 

ceny díla (případně etapy, pokud bude dílo předáváno po etapách) sjednané v této smlouvě (tj. 
vč. DPH) na dobu 60-ti měsíců od data podpisu protokolu o odevzdání a převzetí plně 
dokončeného díla.  

 
7.13 V den odevzdání a převzetí plně dokončeného díla (případně etapy, pokud bude dílo předáváno 

po etapách) odevzdá zhotovitel objednateli originál dokladu o bankovní záruce tj. záruční 
listinu vystavenou příslušnou bankou za podmínek uvedených dále v tomto odstavci. Čerpání 
bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující 
tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech: 

 
1. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 

v záruční době od objednatele, neučinil v dané lhůtě žádné úkony vedoucí k uznání a 
odstranění reklamovaných vad a to ani na opakovanou výzvu, a objednatel byl nucen 
zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem. 

2. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, které omezují nebo ohrožují řádné užívání díla, 
neučinil v dané lhůtě žádné úkony vedoucí k uznání a odstranění reklamovaných vad 
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem. 

3. v případě, kdy objednatel bude postupovat při řešení vad v záruce, které by mohly 
zapříčinit vznik větších škod nebo ohrozit bezpečnost a zdraví a zhotovitel ve lhůtě do 
14-ti dnů od data doručení podkladů pro úhradu nákladů na odstranění těchto vad 
v záruce neuhradí objednateli doložené náklady. 

4. v případě, kdy zhotovitel přes písemné uznání reklamovaných vad neodstraní tyto 
vady v záruce ve sjednané lhůtě a přes opakovanou výzvu nečiní žádné úkony vedoucí 
k řádnému odstranění reklamovaných vad a objednatel byl nucen zajistit odstranění 
reklamovaných vad jiným způsobem.  

5. v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty za prodlení zhotovitele 
v úkonech v záruční době (prodlení ve lhůtách pro odpověď a uznání reklamovaných 
vad a ve lhůtách pro odstranění vad v záruce), kdy zhotovitel ve lhůtě do 14-ti dnů od 
data doručení faktury s vyúčtováním smluvních pokut tuto fakturu objednateli 
neuhradí. 

 
7.14 K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé stanovené lhůty bankovní 

záruky a do její výše dle ustanovení odst. 7.12 tohoto článku a to vždy, když se vyskytnou 
okolností dle ustanovení odst. 7.13 tohoto článku. Pokud by náklady na vypořádání vadného 
plnění, resp. smluvní pokuty převýšily výši poskytnuté bankovní záruky, má objednatel právo 
žádat celou výši bankovní záruky; zbytek se zhotovitel zavazuje uhradit. 

 
7.15 Bankovní záruku uvedenou shora lze nahradit také pozastávkou či složením peněz na účet 

objednatele; ustanovení o bankovní záruce uvedená shora se pak použijí obdobně. 
 



 
 

 
VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k 
uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání 
staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník, v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy. 

 
8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace. 
 
8.3 Zhotovitel se zavazuje se 1x týdně zúčastnit kontrolních dnů, na kterých bude mj. konzultovat s 

objednatelem postup prací. Kontrolní dny se budou konat vždy 1x v týdnu, a to v předem stranami 
(oprávněnými zástupci ve věcech technických) dohodnutých dnech v týdnu, případně určených 
objednatelem, pokud se strany nedohodnou. Tímto není dotčeno právo objednatele provádět 
namátkové kontroly kdykoli. Zhotovitel se zavazuje umožnit účast na kontrolních dnech 
objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru a dalším osobám, které určí objednatel. 

 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 

ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a 
požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření 
těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast 
technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v 
provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

 



8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem 
objednatele. 

 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 

a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 

případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu 
škodu uhradit. 

 
8.13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště 

v souladu se svými potřebami, Zadávací dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel tedy 
zodpovídá za zajištění staveniště, zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob na 
staveništi, ze dodržování na staveništi příslušných právních předpisů zejména z hlediska BOZP, PO 
a ochrany životního prostředí, dále za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel je v rámci 
zařízení staveniště povinen zajistit podmínky pro výkon dozorových funkcí, zejména autorského 
dozoru, technického dozoru a koordinátora BOZP a následně také umožnit jejich výkon podle 
jejich pokynů, resp. pokynů objednatele. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které 
jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla. 

 
8.14 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pokud 

to bude objednatel požadovat a předal mu příslušnou dokumentaci o inženýrských sítích. 
 
8.15 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů v každé situaci a dále je povinen 

umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, v případě potřeby lze po domluvě 
s objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na 
případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k plnění smluvní pokutou utvrzená. 

 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 1000,- Kč za každou vadu a 
nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, 
případně do lhůty dohodnuté na jednání. Pokud se však jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání předmětu díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše takové 
smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčeno práv objednatele na 
opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

 



9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (tj. druhé, případně poslední, bylo-li by jich 
více, etapy), resp. nedodržení termínu dokončení první (případně jakékoli další, bylo-li by jich 
více, vyjma poslední) etapy se sjednává ve výši 0,2% z celkové ceny díla, resp. etapy vč. DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo k tomu vyhrazené činí 5.000.- Kč za 
každý zjištěný případ. 

 
9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,015% 

z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební 
dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 

nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než 

stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. 
Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.- Kč za každý den 
prodlení. 

 
9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý zjištěný případ. 
 
9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí 

díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu výši 10.000.- Kč. Tímto není dotčen nárok 
objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX.9.5. 

 
9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury 

se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.  
 
9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z  konečné 

faktury za dílo. 
 
9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit. 
 
9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností u České podnikatelské pojišťovny, a.s. na hodnotu škody ve výši 50.000.000,- Kč. 
 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství 

jsou součástí smluvní ceny. 



 
10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování zejména: 

- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) 
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů 
- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního rádu 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání í staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 

309/2006 Sb., nar. vlády č. 591/2006 Sb.) 
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány. 
 
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení 
staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
 

XI. 
Předání a převzetí 

11.1 Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel na základě výzvy zhotovitele. Objednatel 
k předání a převzetí díla vždy pozve také osoby vykonávající autorský dozor, technický dozor a 
koordinátora BOZP. O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný 
protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Zhotovitel vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

- 1x originál stavebního deníku 
- skutečné zaměření stavby  
- geometrický plán pro zápis do katastru (4x originál) 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, 
k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné 

recyklovat stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 



- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky. 

 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady 
řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

 
11.3 O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému provozu (odst. 4.3 této smlouvy) bude 

sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 
 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a 
to minimálně v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení 
prací orgány státní správy. 

 
12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 
odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě. 

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický 
dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 

které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 
 
12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 
 
12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vč. příloh 

a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném 
znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavření). 

 
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 

jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 
 



12.11. Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel 
kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze výjimečně a pouze za 
předpokladu, že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 
rozsahu jako původní osoba, resp. poddodavatel a objednatel s takovou změnou 
poddodavatele souhlasí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze 
strany poddodavatelů. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v Nabídce je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře 
bez vážného důvodu. 

 

12.12. Dodavatel je dále povinen dodržovat příslušná pravidla (zejm. metodické pokyny) IROP. 

V rámci těchto pravidel je pak dodavatel povinen zejména: 

� uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (zakázky) včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v příslušných českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

� každou fakturu označit číslem projektu.  

� minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost 

 
XIII. 

Závěrečná ujednání 

13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 
změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 (jejichž vzor je přílohou této smlouvy), které budou platné, 
budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá 

platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
13.3 Není-li v této smlouvě nebo jejích součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) 

dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona 
upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními. 

 
13.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně. 

 
 
 
 
 
 



V…………………. dne ........................   V Kadani dne 06.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................  ................................................... 
město Kadaň     PETROM STAVBY, a.s. 
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta   Petr Kasper, předseda představenstva 

 

 



 
      
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

     „Sociální byty – č.p. 265 Prunéřov“  
    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

            5) NABÍDKOVÁ CENA 
 

      - Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr (příloha č.7 Zadávací  
      dokumentace) 

 

 
 

  
 

 
 



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

13    0,00 14 592,30 14 592,30
1 139601102R00 m3 9,90 849,00 0,00 8 405,10 8 405,10 RTS I / 2018
2 132201119R00 m3 9,90 178,00 0,00 1 762,20 1 762,20 RTS I / 2018

RTS komentář:
3 139711101R00 m3 3,00 1 475,00 0,00 4 425,00 4 425,00 RTS I / 2018

16    0,00 792,00 792,00
4 162207111R00 m3 9,90 80,00 0,00 792,00 792,00 RTS II / 2008

17    0,00 3 256,65 3 256,65
5 171203111R00 m3 9,90 244,50 0,00 2 420,55 2 420,55 RTS I / 2018
6 174101101R00 m3 9,00 92,90 0,00 836,10 836,10 RTS I / 2018

RTS komentář:
31    85 530,93 60 554,53 146 085,46

7 317121047RT2 kus 17,00 359,50 4 803,99 1 307,51 6 111,50 RTS I / 2018

8 317121047RT4 kus 14,00 501,00 5 934,33 1 079,67 7 014,00 RTS I / 2018

9 317121043RT4 kus 2,00 1 200,00 2 136,33 263,67 2 400,00 RTS I / 2018

10 317121044RU1 kus 1,00 1 401,00 1 236,16 164,84 1 401,00 RTS I / 2018

11 310271630R00 m3 15,62 8 160,00 70 176,00 57 283,20 127 459,20 RTS I / 2018
12 311271175R00 m2 0,89 714,00 461,25 177,06 638,32 RTS I / 2018

RTS komentář:
13 311271176R00 m2 1,24 856,00 782,86 278,58 1 061,44 RTS I / 2018

RTS komentář:
34    75 309,78 39 009,21 114 318,99

14 342255024RT1 m2 154,71 473,00 45 600,86 27 578,86 73 179,72 RTS I / 2018

15 342255028RT1 m2 3,08 613,00 1 314,54 574,72 1 889,27 RTS I / 2018

16 340271615R00 m3 5,00 7 850,00 28 394,38 10 855,62 39 250,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

41    9 042,45 18 304,31 27 346,76
17 416021123R00 m2 27,87 740,00 7 235,99 13 390,77 20 626,76 RTS I / 2017

RTS komentář:
18 416091071RT1 kus 14,00 480,00 1 806,46 4 913,54 6 720,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
45    250,10 214,90 465,00

19 451572111R00 m3 0,60 775,00 250,10 214,90 465,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

61    84 406,38 499 767,47 584 173,85
20 612421626R00 m2 612,16 193,00 20 306,43 97 840,07 118 146,49 RTS I / 2018

RTS komentář:
21 612409991R00 m 120,00 156,00 989,12 17 730,88 18 720,00 RTS I / 2018
22 612471411R00 m2 1 742,00 124,00 11 659,61 204 348,39 216 008,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
23 612481211RT2 m2 427,05 175,50 19 268,59 55 678,69 74 947,28 RTS I / 2018

RTS komentář:
24 787701901R00 m 200,00 32,20 2 224,73 4 215,27 6 440,00 RTS I / 2018

25 611421122R00 m2 54,86 311,00 3 523,94 13 538,14 17 062,08 RTS I / 2018
RTS komentář:

26 611471411R00 m2 640,00 190,00 24 097,22 97 502,78 121 600,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

27 612423521R00 m2 12,00 655,00 1 402,39 6 457,61 7 860,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

28 612403399R00 m2 12,00 282,50 934,35 2 455,65 3 390,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

62    332 605,11 336 434,61 669 039,72

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce objektu č.p. 265 Pruné řov na sociální byty Doba výstavby:  Objednatel: Město Kadaň

Druh stavby: Rekonstrukce Začátek výstavby: 01.05.2020 Projektant: Ing. Jiří Kučera

Lokalita: Kadaň - Prunéřov Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO: 8031112 Zpracováno dne: 04.09.2018 Zpracoval: Ing. Jiří Kučera

Zkrácený popis / Varianta Náklady (K č)
Rozměry
Hloubené vykopávky
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4
Přemíst ění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m
Konstrukce ze zemin
Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Zdi podp ěrné a volné
Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm
překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm
Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm
Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
Zdivo z tvárnic hladkých tl. 25 cm
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
Stěny a p říčky
Příčky z desek tl. 10 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm
Příčky z desek tl. 15 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm
Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm
Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez  minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm 4.05.23 - 1 H 12
Příplatek za opláštění ostění střešního okna
včetně dodávky materiálu
Napojení SDK podhledu na střešní okno. Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.
Podkladní a vedlejší konstrukce (krom ě vozovek a železni čního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.
Úprava povrch ů vnit řní
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem
nanášením a vyhlazením plstí
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
Oprava-zatmelení stykových spár průř.25 mm2
akrylovým tmelem vč. proříznutí dilatační spáry
Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm
nanášením a vyhlazením plstí
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.
Úprava povrch ů vnější



29 622904212R00 m2 686,27 51,30 11 315,63 23 890,18 35 205,80 RTS I / 2018
RTS komentář:

30 620991121R00 m2 100,00 34,60 1 107,70 2 352,30 3 460,00 RTS I / 2018
31 622322731R00 m2 285,44 1 297,00 219 109,07 151 101,43 370 210,49 RTS I / 2018

RTS komentář:

32 622322752R00 m2 19,50 1 677,00 12 368,31 20 333,19 32 701,50 RTS I / 2018
RTS komentář:

33 787701901R00 m 210,00 32,20 2 335,96 4 426,04 6 762,00 RTS I / 2018

34 622471317R00 m2 686,27 205,00 65 192,64 75 493,33 140 685,97 RTS I / 2018
RTS komentář:

35 622422411R00 m2 72,90 166,00 2 310,75 9 790,65 12 101,40 RTS I / 2018
RTS komentář:

Poznámka:
36 622471317R00 m2 72,90 210,00 7 094,06 8 214,94 15 309,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
Poznámka:

37 622422211R00 m2 285,44 70,60 4 634,07 15 517,71 20 151,78 RTS I / 2018
RTS komentář:

38 622422121R00 m2 381,34 85,10 7 136,93 25 314,85 32 451,78 RTS I / 2018
RTS komentář:

63    3 677,86 6 133,10 9 810,97
39 631319171R00 m3 1,50 252,00 0,00 378,00 378,00 RTS I / 2018
40 631319151R00 m3 1,50 830,00 0,00 1 245,00 1 245,00 RTS I / 2018
41 631311121R00 m3 1,50 2 980,00 2 328,34 2 141,66 4 470,00 RTS I / 2018
42 631319171R00 m3 0,88 252,00 0,00 221,13 221,13 RTS I / 2018
43 631319151R00 m3 0,88 830,00 0,00 728,33 728,33 RTS I / 2018
44 631312141R00 m3 0,88 3 155,00 1 349,53 1 418,99 2 768,51 RTS I / 2018

64    49 080,37 76 389,63 125 470,00
45 641952211R00 kus 71,00 850,00 15 395,96 44 954,04 60 350,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

46 642942111RT4 kus 33,00 1 239,00 20 952,04 19 934,96 40 887,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

47 642942111RT3 kus 12,00 1 226,00 7 462,98 7 249,02 14 712,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

48 642942111RU2 kus 6,00 1 366,00 4 551,06 3 644,94 8 196,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

49 642942111RT6 kus 1,00 1 325,00 718,34 606,66 1 325,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

711    12 673,94 9 106,81 21 780,75
50 711212002R00 m2 56,50 385,50 12 673,94 9 106,81 21 780,75 RTS I / 2018

RTS komentář:

713    2 201,03 1 809,97 4 011,00
51 713111130RV9 m2 10,00 319,50 2 002,79 1 192,21 3 195,00 RTS I / 2018

52 713111211RK3 m2 10,00 81,60 198,24 617,76 816,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
721    82 624,05 78 293,20 160 917,25

53 974036131R00 m 50,00 64,70 0,00 3 235,00 3 235,00 RTS I / 2011
54 721176105R00 m 24,00 579,00 4 234,40 9 661,60 13 896,00 RTS I / 2018
55 721176104R00 m 36,00 235,00 2 891,27 5 568,73 8 460,00 RTS I / 2018
56 721176103R00 m 18,00 179,00 1 028,68 2 193,32 3 222,00 RTS I / 2018
57 721176102R00 m 64,00 165,50 3 552,97 7 039,03 10 592,00 RTS I / 2018
58 721290822R00 t 1,35 1 393,00 0,00 1 880,55 1 880,55 RTS I / 2018

RTS komentář:
59 721170909R00 kus 12,00 419,00 1 276,42 3 751,58 5 028,00 RTS I / 2018
60 721194104R00 kus 24,00 50,30 0,00 1 207,20 1 207,20 RTS I / 2018

Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2
Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem.
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
Zatepl. systém Sto, fasáda, miner.desky KV  80 mm
Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 
0,14 m rohových lišt na m2. V tomto systému odpadá diagonální armování kolem okenních a dveřních otvorů, kontakní nátěr mezi stěrkou a omítkou a příprava armovací stěrky - je pastovitá.
Zatepl. systém Sto, ostění, miner.desky KV 20 mm
Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Včetně dodávek materiálu.
Oprava-zatmelení stykových spár průř.25 mm2
akrylovým tmelem vč. proříznutí dilatační spáry
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m2.  Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat 
Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
SOKL
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m2.  Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat 
SOKL
Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
Podlahy, podlahové konstrukce
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
Osazování výplní otvor ů

Osazení rámů okenních dřevěných (plastových), plocha do 2,5 m2
Položka je určena pro osazování rámů okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. Rámy ze dřeva tvrdého jednoduché i dvojité leštěné se oceňují položkami - 4211 až -4551.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do 
stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 11 cm
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do 
stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně  60 x 197 x 16 cm
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do 
stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do 
stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. 
Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen 
zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Izolace proti vod ě

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000. Na beton a zdivo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a starou zástavbu (včetně 
rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, kejdovacích a silážních jam apod.
Izolace tepelné
Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve
2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik 120+60 mm
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
Jutafol N 110 standard
Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s přelepením spojů.  S dodávkou parotěsné zábrany.
Vnit řní kanalizace
Vysek ryh zdi ci hl 10cm s 15cm
Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm
Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m
vodorovně do 100 m
Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8



61 721194105R00 kus 14,00 55,70 0,00 779,80 779,80 RTS I / 2018
62 721194109R00 kus 12,00 83,00 0,00 996,00 996,00 RTS I / 2018
63 722181118R00 m 12,00 109,50 1 006,89 307,11 1 314,00 RTS I / 2018
64 722181114R00 m 64,00 49,30 2 170,96 984,24 3 155,20 RTS I / 2018
65 722181116R00 m 18,00 70,10 861,45 400,35 1 261,80 RTS I / 2018
66 721176223R00 m 18,00 565,00 4 869,77 5 300,23 10 170,00 RTS I / 2018
67 721176222R00 m 6,00 464,50 1 073,12 1 713,88 2 787,00 RTS I / 2018
68 721176115R00 m 24,00 481,50 4 798,20 6 757,80 11 556,00 RTS I / 2018
69 721290111R00 m 144,00 15,90 62,55 2 227,05 2 289,60 RTS I / 2018
70 721170967R00 kus 1,00 339,50 109,77 229,73 339,50 RTS I / 2018
71 721178136R00 m 18,00 900,00 10 939,32 5 260,68 16 200,00 RTS I / 2018
72 721178134R00 m 12,00 752,00 6 072,45 2 951,55 9 024,00 RTS I / 2018
73 721178137R00 m 20,00 1 173,00 17 366,32 6 093,68 23 460,00 RTS I / 2018
74 721178126R00 kus 4,00 466,00 1 322,08 541,92 1 864,00 RTS I / 2018
75 721290111R00 m 144,00 15,90 62,55 2 227,05 2 289,60 RTS I / 2018
76 721176224R00 m 30,00 549,00 10 276,63 6 193,37 16 470,00 RTS I / 2018
77 721242110R00 kus 5,00 1 888,00 8 648,26 791,74 9 440,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
722    59 265,67 79 354,35 138 620,02

78 974036121R00 m 180,00 88,30 0,00 15 894,00 15 894,00 RTS I / 2011
79 722290822R00 t 2,34 1 393,00 0,00 3 259,62 3 259,62 RTS I / 2018

RTS komentář:
80 722190401R00 kus 98,00 149,00 0,00 14 602,00 14 602,00 RTS I / 2018
81 722175213R00 m 65,00 329,50 8 397,79 13 019,71 21 417,50 RTS II / 2008
82 722175212R00 m 24,00 270,50 2 106,12 4 385,88 6 492,00 RTS II / 2008
83 722175211R00 m 72,00 218,50 5 003,35 10 728,65 15 732,00 RTS II / 2008
84 722290226R00 m 187,00 31,40 1 241,47 4 630,33 5 871,80 RTS I / 2018
85 722182001RT1 m 187,00 22,80 0,00 4 263,60 4 263,60 RTS I / 2018

86 722202514R00 kus 4,00 467,50 1 494,07 375,93 1 870,00 RTS I / 2018
87 722202424R00 kus 4,00 463,00 1 456,78 395,22 1 852,00 RTS I / 2018
88 28377112 m 65,00 80,00 5 200,00 0,00 5 200,00 RTS I / 2018
89 28377108 m 24,00 40,50 972,00 0,00 972,00 RTS I / 2018
90 28377102 m 72,00 19,50 1 404,00 0,00 1 404,00 RTS I / 2018
91 722264115R00 kus 24,00 708,00 13 532,32 3 459,68 16 992,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
92 722268616R00 kus 1,00 8 590,00 8 337,59 252,41 8 590,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
93 722269113R00 kus 1,00 287,50 154,13 133,37 287,50 RTS I / 2018

RTS komentář:
94 722202413R00 kus 48,00 290,00 9 966,04 3 953,96 13 920,00 RTS I / 2018

725    356 614,11 60 156,99 416 771,10
95 725860109R00 kus 12,00 178,50 1 092,37 1 049,63 2 142,00 RTS I / 2018
96 725860201R00 kus 4,00 336,50 990,57 355,43 1 346,00 RTS I / 2018
97 725860180RT1 kus 12,00 534,00 5 481,53 926,47 6 408,00 RTS I / 2018

98 725013161R00 soubor 12,00 4 225,00 43 848,65 6 851,35 50 700,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

99 725210821R00 soubor 7,00 96,00 0,00 672,00 672,00 RTS I / 2018
100 725820801R00 soubor 32,00 54,50 0,00 1 744,00 1 744,00 RTS I / 2018
101 725110811R00 soubor 12,00 148,50 0,00 1 782,00 1 782,00 RTS I / 2018
102 725240812R00 soubor 2,00 96,30 0,00 192,60 192,60 RTS I / 2018
103 725249104R00 soubor 2,00 3 775,00 145,03 7 404,97 7 550,00 RTS I / 2018
104 55428100.A kus 2,00 8 600,00 17 200,00 0,00 17 200,00 RTS I / 2018
105 725017132R00 soubor 12,00 1 499,00 12 833,05 5 154,95 17 988,00 RTS I / 2018
106 725330840R00 soubor 3,00 145,50 0,00 436,50 436,50 RTS I / 2018
107 725019101R00 soubor 4,00 4 550,00 16 300,96 1 899,04 18 200,00 RTS I / 2018
108 725814102R00 soubor 44,00 173,00 5 675,84 1 936,16 7 612,00 RTS I / 2018
109 725299101R00 soubor 36,00 116,00 306,05 3 869,95 4 176,00 RTS I / 2018
110 55149005 kus 12,00 123,50 1 482,00 0,00 1 482,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
111 55149011 kus 12,00 1 026,00 12 312,00 0,00 12 312,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
112 55149050 kus 12,00 651,00 7 812,00 0,00 7 812,00 RTS I / 2018
113 725229102RT2 soubor 10,00 1 511,00 3 048,36 12 061,64 15 110,00 RTS I / 2018

114 55484439.Ajk kus 10,00 6 100,00 61 000,00 0,00 61 000,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

115 55422800.Ajk kus 10,00 2 550,00 25 500,00 0,00 25 500,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

116 55421014.Ajk kus 10,00 5 895,00 58 950,00 0,00 58 950,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

117 725823111R00 kus 12,00 1 795,00 19 472,68 2 067,32 21 540,00 RTS I / 2018
118 725530151R00 kus 12,00 760,00 7 730,58 1 389,42 9 120,00 RTS I / 2018
119 725823114R00 kus 12,00 1 645,00 17 695,36 2 044,64 19 740,00 RTS I / 2018
120 725835113R00 soubor 10,00 2 700,00 23 965,09 3 034,91 27 000,00 RTS I / 2018
121 725845111R00 kus 2,00 1 648,00 2 851,90 444,10 3 296,00 RTS I / 2018

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm
Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D110x3,6
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D 75x2,6
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D125x4,2
Čisticí kus Silent PP pro potr.svislé D110
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm
Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub
S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.
Vnit řní vodovod
Vysek ryh zdi ci hl 5cm s 15cm
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m
vodorovně do 100 m
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20
Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25
samolepící spoj, rychlouzávěr
Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 32x1"
Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32
Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm
Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm
Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 6 mm
Vodoměr bytový TV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
Sestava BRUSE s ventily Qn 6 DN 50-50
Sestava obsahuje ventil, ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou, nerezový držák a vodoměrné šroubení. Sestava neobsahuje vodoměr.
Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1"
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.
Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25
Zařizovací p ředměty
Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka
Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový
podomítková uzávěrka, krycí deska 100 x 150 mm
Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý
Klozet kombinační, odpad šikmý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
Demontáž klozetů splachovacích
Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur
Montáž masážních sprchových boxů
Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR50
Umyvadlo na šrouby  55 cm, bílé
Demontáž výlevky ocelové nebo litinové
Výlevka plastová s plastovou mřížkou
Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
Držák toaletního papíru nerez SLZN 09
SLZN 09 - Nerezový držák na toaletní papír
Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20
nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, rozměr 281 x 103 x 371 mm, povrch matný
Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19
Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4
plastových
Zástěna vanová SKALICE CL 1785
Zástěna vanová sklo čiré
Panel k obdélníkovým vanám čelní SKALICE 160x52
K převážné většině van jsou dodávány krycí panely, samonosné rámy a stavitelné nožičky, které zabezpečují velmi kvalitní usazení van a panelů k nim náležejících.
Vana akrylátová SKALICE asymetrická 168x85/75x40
obdélníková vana Základní řada akrylátových van vyráběných z kvalitního 100% akrylátu tloušťky 4 mm značky Lucite.
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
Ventil pojistný TE 1847 DN 20
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu
Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím
Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství



122 725825111R00 kus 4,00 2 500,00 9 113,62 886,38 10 000,00 RTS I / 2018
123 725980132R00 kus 12,00 350,00 1 806,47 2 393,53 4 200,00 RTS I / 2018
124 725410812R00 soubor 4,00 208,00 0,00 832,00 832,00 RTS I / 2018
125 725310821R00 soubor 8,00 91,00 0,00 728,00 728,00 RTS I / 2018

728    22 045,00 6 966,50 29 011,50
126 728212712R00 kus 4,00 164,50 0,00 658,00 658,00 RTS I / 2018
127 728114111R00 m 14,00 114,00 0,00 1 596,00 1 596,00 RTS I / 2018
128 728614611R00 kus 13,00 122,50 0,00 1 592,50 1 592,50 RTS I / 2018
129 728214111R00 kus 20,00 80,80 0,00 1 616,00 1 616,00 RTS I / 2018
130 728214211R00 kus 20,00 75,20 0,00 1 504,00 1 504,00 RTS I / 2018
131 42972150 kus 4,00 2 135,00 8 540,00 0,00 8 540,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
132 429148014 kus 13,00 649,00 8 437,00 0,00 8 437,00 RTS I / 2018
133 429853240 kus 20,00 51,00 1 020,00 0,00 1 020,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

134 429851112 kus 14,00 132,00 1 848,00 0,00 1 848,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

135 429853210 kus 20,00 110,00 2 200,00 0,00 2 200,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

73    1 014,30 1 683 354,95 1 684 369,25
136 612325121IM m2 35,25 885,00 0,00 31 196,25 31 196,25
137 974031154IM m 235,00 105,50 0,00 24 792,50 24 792,50
138 X22IM soubor 1,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
139 997013211IM t 6,35 754,00 0,00 4 784,13 4 784,13
140 997013219IM t 6,35 81,00 0,00 513,95 513,95
141 997013501IM t 6,35 234,00 0,00 1 484,73 1 484,73
142 997013509IM t 88,83 10,20 0,00 906,07 906,07
143 997013831IM t 6,35 1 240,00 0,00 7 867,80 7 867,80
144 998018001IM t 1,46 1 260,00 0,00 1 844,55 1 844,55
145 28377095IM m 260,40 13,90 0,00 3 619,56 3 619,56
146 28377104IM m 72,45 18,40 0,00 1 333,08 1 333,08
147 28377105IM m 117,60 17,20 0,00 2 022,72 2 022,72
148 63154512IM m 42,00 64,10 0,00 2 692,20 2 692,20
149 63154513IM m 12,60 67,80 0,00 854,28 854,28
150 63154515IM m 6,30 77,00 0,00 485,10 485,10
151 713463135IM m 475,00 92,20 0,00 43 795,00 43 795,00
152 713463136IM m 52,00 118,00 0,00 6 136,00 6 136,00
153 713463136IM m 6,00 118,00 0,00 708,00 708,00
154 998713201IM % 1,77 1 550,36 0,00 2 744,14 2 744,14
155 731251120IM soubor 1,00 22 899,00 0,00 22 899,00 22 899,00
156 998731201IM % 2,81 228,99 0,00 643,46 643,46
157 732219315IM soubor 3,00 6 600,00 0,00 19 800,00 19 800,00
158 732331615IM soubor 1,00 1 753,00 0,00 1 753,00 1 753,00
159 732331772IM soubor 1,00 963,00 0,00 963,00 963,00
160 732331778IM kus 1,00 1 190,00 0,00 1 190,00 1 190,00
161 X1IM soubor 2,00 29 500,00 0,00 59 000,00 59 000,00
162 732429111IM soubor 6,00 1 520,00 0,00 9 120,00 9 120,00
163 UT1IM soubor 2,00 158 590,00 0,00 317 180,00 317 180,00
164 UT2IM kus 2,00 26 500,00 0,00 53 000,00 53 000,00
165 UT3IM kus 1,00 15 747,00 0,00 15 747,00 15 747,00
166 UT4IM kus 4,00 1 610,00 0,00 6 440,00 6 440,00
167 UT5IM kus 4,00 7 620,00 0,00 30 480,00 30 480,00
168 UT51IM kus 4,00 1 610,00 0,00 6 440,00 6 440,00
169 UT6IM kus 1,00 28 850,00 0,00 28 850,00 28 850,00
170 UT7IM kus 2,00 49 450,00 0,00 98 900,00 98 900,00
171 UT8IM kus 2,00 6 300,00 0,00 12 600,00 12 600,00
172 UT9IM kus 1,00 12 200,00 0,00 12 200,00 12 200,00
173 UT10IM kus 3,00 9 120,00 0,00 27 360,00 27 360,00
174 X17IM soubor 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
175 X18IM soubor 1,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00
176 X19IM m 50,00 150,00 0,00 7 500,00 7 500,00
177 X20IM hod 72,00 250,00 0,00 18 000,00 18 000,00
178 X21IM soubor 1,00 5 761,00 0,00 5 761,00 5 761,00
179 X7IM kus 3,00 7 530,00 0,00 22 590,00 22 590,00
180 R5IM kus 7,00 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00
181 998732201IM % 1,52 7 768,74 0,00 11 808,48 11 808,48
182 R1IM kpl 1,00 5 420,00 0,00 5 420,00 5 420,00
183 733222202IM m 248,00 375,00 0,00 93 000,00 93 000,00
184 733222203IM m 112,00 323,00 0,00 36 176,00 36 176,00
185 733222204IM m 69,00 452,00 0,00 31 188,00 31 188,00
186 733223105IM m 46,00 570,00 0,00 26 220,00 26 220,00
187 733223206IM m 40,00 730,00 0,00 29 200,00 29 200,00
188 733223207IM m 12,00 938,00 0,00 11 256,00 11 256,00

Baterie umyvadlová nástěnná ruční
Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, uzamykatelná
Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl.2000
Demontáž dřezů jednodílných na konzolách
Vzduchotechnika
Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm
Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm
Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm
Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm
Montáž přechodu plastového kruhového do d 100 mm
Hlavice výfuková velikost 200
Výfuková hlavice.  Standardní provedení: - materiál: pozinkovaný plech - zástrčné délky l1 dle standardních rozměrů - plášť švově svařován - vybaveno ochranou mřížkou proti ptactvu - místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkovou barvou - tmel: bez silikonu
Ventilátor axiální do koupelny 100STL
Spojka potrubí kruhová VP 100 KS
Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části  Kruhová plastová spojka slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o průměru 100 mm.  Jednotlivé komponenty se skládají jednoduše jako stavebnice (pouhým zasunutím) a přelepením PVC těsnící páskou.  Teplotní odolnost 
vzduchovodů je +50°C až -15°C.
Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP
Kulaté ventilační potrubí z plastu pr. 100 mm  Kruhové potrubí slouží k odvětrání malých až středně velkých prostor (koupelny, WC, kuchyně), lze je použít například jako potrubí k rekuperaci, k digestoři, nebo také jako přívod vzduchu ke krbu. V kombinaci s PVC tvarovkami, odbočkami či 
přechodkami jdou použít i na jiný rozměr kruhového potrubí, ale také na ploché potrubí z plastu.  Jednotlivé komponenty se skládají jednoduše jako stavebnice (pouhým zasunutím) a přelepením PVC těsnící páskou.  Pro spojení 2 trubek musíme použít spojku potrubí. V případě průchodu 
potrubí přes chladnější prostory se  doporučuje izolované potrubí (izolace potrubí). PVC potrubí je plně kompatibilní s námi nabízenými ventilátory.  Plastové potrubí má řadu výhod - hladký povrch, nedrží se na něm nečistoty a plísně - jednoduchá a rychlá montáž – možnost zkracování – 
životnost – nízká hmotnost. Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.
Koleno 90° kulaté VP 100-90 KO
Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části  Kruhová odbočka je určená k napojení kruhového plastového potrubí o průměru 100 mm. Odbočení je v úhlu 90°.  Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.
Úst řední vytáp ění
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm
Prostupy, drážky v podlahách a stěnách pro rozvody ÚT
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/25 mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/25 mm
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 24 kW
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m
Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l
Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku
montáž tepelného čepadla včetně příslušenství - a napojení TČ přes pružné spoje – tlumič chvění
Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí
WPL 23 E - tepelné čerpadlo vzduch - voda, vnitřní provedení
Opláštění WPL 13/18/23 vnitřní provedení
WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy
LSWP 560-4 S  - vzduchová hadice, průměr 560m, délka 4m
AWG 560 V-GL  vertikal., šedý lak - Průchodka s mřížkou proti nepřízni počasí, tepelně izolovaná
SD 32-1 - Pružné tlakové hadice
SBP 700 E - Akumulační zásobník topné nebo chladné vody 700 litrů
SBB 501 WP SOL - smaltovaný zásobník teplé vody stacionární se solárním výměníkem
BGC 45 - pro zásobníky do V = 500 lit. - elektrické topné těleso 6kW/400V
ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní
UP 25/1-8 PCV - elektronické oběhové čerpadlo
napuštění systému ÚT demineralizovanou vodou - inhibitor 80355 do top.systému
Napojení rozvodů elektro a regulace ke kotli a TČ
kabelové rozvody pro regulaci
topná zkouška
Automatické dopouštění vody  Reflex – Filler DN 15 - D+M
Oběhové čerpadlo ALPHA 2 24-40  m=1100kg/h,dp=16 kPa
REGULACE –MONTÁŽ čidla teploty
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m
D+M rozdělovače a sběrače
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5



189 733223208IM m 6,00 1 420,00 0,00 8 520,00 8 520,00
190 733224222IM kus 40,00 162,00 0,00 6 480,00 6 480,00
191 733224224IM kus 4,00 185,00 0,00 740,00 740,00
192 733224207IM m 12,00 415,00 0,00 4 980,00 4 980,00
193 733224208IM m 6,00 680,00 0,00 4 080,00 4 080,00
194 733291101IM m 515,00 19,30 0,00 9 939,50 9 939,50
195 733291102IM m 18,00 23,60 0,00 424,80 424,80
196 998733201IM % 3,19 2 676,24 0,00 8 537,22 8 537,22
197 734251212IM kus 2,00 588,00 0,00 1 176,00 1 176,00
198 734220102IM kus 5,00 1 770,00 0,00 8 850,00 8 850,00
199 734211119IM kus 20,00 228,00 0,00 4 560,00 4 560,00
200 734221536IM kus 10,00 398,00 0,00 3 980,00 3 980,00
201 734221682IM kus 55,00 204,00 0,00 11 220,00 11 220,00
202 734221683IM kus 3,00 1 249,00 0,00 3 747,00 3 747,00
203 734242415IM kus 4,00 574,00 0,00 2 296,00 2 296,00
204 734242414IM kus 2,00 394,00 0,00 788,00 788,00
205 734261402IM kus 48,00 793,00 0,00 38 064,00 38 064,00
206 734261417IM kus 10,00 285,00 0,00 2 850,00 2 850,00
207 734291123IM kus 6,00 232,00 0,00 1 392,00 1 392,00
208 734291245IM kus 3,00 352,00 0,00 1 056,00 1 056,00
209 734291244IM kus 3,00 386,00 0,00 1 158,00 1 158,00
210 734292714IM kus 6,00 344,00 0,00 2 064,00 2 064,00
211 734292715IM kus 20,00 497,00 0,00 9 940,00 9 940,00
212 734292717IM kus 6,00 987,00 0,00 5 922,00 5 922,00
213 734292716IM kus 4,00 680,00 0,00 2 720,00 2 720,00
214 734411117IM kus 8,00 594,00 0,00 4 752,00 4 752,00
215 734411601IM kus 8,00 906,00 0,00 7 248,00 7 248,00
216 734421102IM kus 2,00 1 020,00 0,00 2 040,00 2 040,00
217 734424101IM kus 2,00 344,00 0,00 688,00 688,00
218 734424911IM kus 2,00 370,00 0,00 740,00 740,00
219 998734201IM % 0,27 1 165,11 0,00 314,58 314,58
220 735000912IM kus 59,00 124,00 0,00 7 316,00 7 316,00
221 735152571IM kus 2,00 3 362,00 0,00 6 724,00 6 724,00
222 735152572IM kus 4,00 3 675,00 0,00 14 700,00 14 700,00
223 735152573IM kus 2,00 3 993,00 0,00 7 986,00 7 986,00
224 735152574IM kus 1,00 4 310,00 0,00 4 310,00 4 310,00
225 735152575IM kus 5,00 4 624,00 0,00 23 120,00 23 120,00
226 735152576IM kus 14,00 4 941,00 0,00 69 174,00 69 174,00
227 735152577IM kus 1,00 5 257,00 0,00 5 257,00 5 257,00
228 735152579IM kus 5,00 5 890,00 0,00 29 450,00 29 450,00
229 735152580IM kus 2,00 6 525,00 0,00 13 050,00 13 050,00
230 735152581IM kus 2,00 7 152,00 0,00 14 304,00 14 304,00
231 735152582IM kus 2,00 7 884,00 0,00 15 768,00 15 768,00
232 735152554IM kus 1,00 4 156,00 0,00 4 156,00 4 156,00
233 735152557IM kus 1,00 5 036,00 0,00 5 036,00 5 036,00
234 735152559IM kus 1,00 5 624,00 0,00 5 624,00 5 624,00
235 735152562IM kus 1,00 7 498,00 0,00 7 498,00 7 498,00
236 735152371IM kus 3,00 2 858,00 0,00 8 574,00 8 574,00
237 735152676IM kus 1,00 7 291,00 0,00 7 291,00 7 291,00
238 735152655IM kus 1,00 6 372,00 0,00 6 372,00 6 372,00
239 735164522IM kus 8,00 286,00 0,00 2 288,00 2 288,00
240 735164521IM kus 2,00 271,00 0,00 542,00 542,00
241 R1IM kus 6,00 2 630,00 0,00 15 780,00 15 780,00
242 R2IM kus 2,00 1 960,00 0,00 3 920,00 3 920,00
243 R3IM kus 2,00 1 676,00 0,00 3 352,00 3 352,00
244 998735201IM % 2,26 2 815,92 0,00 6 363,98 6 363,98
245 013244000IM Kč 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
246 07IM % 1,00 16 666,88 0,00 16 666,88 16 666,88
247 28377112IM m 48,30 21,00 1 014,30 0,00 1 014,30

74    0,00 1 207 160,81 1 207 160,81
248 210IM hod 16,00 385,00 0,00 6 160,00 6 160,00
249 210010002IM m 340,00 29,70 0,00 10 098,00 10 098,00
250 210010021IM m 35,00 29,70 0,00 1 039,50 1 039,50
251 210010301IM ks 287,00 33,00 0,00 9 471,00 9 471,00
252 210010311IM ks 20,00 69,30 0,00 1 386,00 1 386,00
253 210010313IM ks 2,00 84,70 0,00 169,40 169,40
254 210010313IM ks 2,00 84,70 0,00 169,40 169,40
255 210100001IM ks 384,00 18,70 0,00 7 180,80 7 180,80
256 210100002IM ks 146,00 18,70 0,00 2 730,20 2 730,20
257 210100003IM ks 27,00 29,70 0,00 801,90 801,90
258 210100004IM ks 8,00 66,00 0,00 528,00 528,00
259 210100005IM ks 10,00 70,40 0,00 704,00 704,00
260 210110041IM ks 39,00 93,50 0,00 3 646,50 3 646,50
261 210110043IM ks 4,00 132,00 0,00 528,00 528,00
262 210110044IM ks 15,00 132,00 0,00 1 980,00 1 980,00
263 210110045IM ks 20,00 93,50 0,00 1 870,00 1 870,00
264 210110046IM ks 3,00 132,00 0,00 396,00 396,00

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů

  Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací - Regulační ventil DN 25kvs=6
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem
Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C
Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK
Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm
Ochranná jímka se závitem do G 1
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 6 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 12x1,5 mm
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 3022W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700mm výkon 1016 W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 1742W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800mm výkon 2614W
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400mm výkon 391W
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm
Otopné žebříky KL 1820/450
Otopné žebříky KL 1500/450
Otopné žebříky KL 1220/750
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
Dokumentace pro provádění stavby
Zařízení staveniště
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm
Elektromontážní práce (silnoproud)
demontáže
trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)
trubka plastová tuhá instalační průměr 16mm (PU)
krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení
krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení
krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení
krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 35mm2
spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1
střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A
střídavý dvojitý přepínač zapuštěný - řazení 5B
střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6
křížový přepínač zapuštěný - řazení 7



265 210110082IM ks 12,00 159,50 0,00 1 914,00 1 914,00
266 210111012IM ks 156,00 143,00 0,00 22 308,00 22 308,00
267 210111012IM ks 12,00 143,00 0,00 1 716,00 1 716,00
268 210190001IM ks 14,00 242,00 0,00 3 388,00 3 388,00
269 210190003IM ks 2,00 715,00 0,00 1 430,00 1 430,00
270 210220021IM m 10,00 29,70 0,00 297,00 297,00
271 210220101IM m 130,00 203,50 0,00 26 455,00 26 455,00
272 210220201IM ks 7,00 660,00 0,00 4 620,00 4 620,00
273 210220301IM ks 4,00 71,50 0,00 286,00 286,00
274 210220301IM ks 6,00 71,50 0,00 429,00 429,00
275 210220302IM ks 6,00 71,50 0,00 429,00 429,00
276 210220302IM ks 6,00 71,50 0,00 429,00 429,00
277 210220302IM ks 2,00 71,50 0,00 143,00 143,00
278 210220302IM ks 1,00 71,50 0,00 71,50 71,50
279 210220321IM ks 30,00 99,00 0,00 2 970,00 2 970,00
280 210220372IM ks 6,00 352,00 0,00 2 112,00 2 112,00
281 210800004IM m 120,00 24,20 0,00 2 904,00 2 904,00
282 210800006IM m 250,00 24,20 0,00 6 050,00 6 050,00
283 210800105IM m 120,00 27,50 0,00 3 300,00 3 300,00
284 210800105IM m 2 000,00 27,50 0,00 55 000,00 55 000,00
285 210800106IM m 1 900,00 27,50 0,00 52 250,00 52 250,00
286 210800114IM m 20,00 33,00 0,00 660,00 660,00
287 210800114IM m 26,00 33,00 0,00 858,00 858,00
288 210800115IM m 30,00 33,00 0,00 990,00 990,00
289 210800116IM m 165,00 33,00 0,00 5 445,00 5 445,00
290 210800117IM m 265,00 33,00 0,00 8 745,00 8 745,00
291 210800649IM m 22,00 33,00 0,00 726,00 726,00
292 210810113IM m 12,00 82,50 0,00 990,00 990,00
293 211200101IM ks 13,00 275,00 0,00 3 575,00 3 575,00
294 215112211IM ks 6,00 93,50 0,00 561,00 561,00
295 215201113IM ks 4,00 330,00 0,00 1 320,00 1 320,00
296 215201212IM ks 25,00 330,00 0,00 8 250,00 8 250,00
297 215201212IM ks 50,00 330,00 0,00 16 500,00 16 500,00
298 215201212IM ks 12,00 330,00 0,00 3 960,00 3 960,00
299 215201212IM ks 2,00 330,00 0,00 660,00 660,00
300 215201212IM ks 5,00 330,00 0,00 1 650,00 1 650,00
301 215201212IM ks 8,00 330,00 0,00 2 640,00 2 640,00
302 215201214IM ks 25,00 330,00 0,00 8 250,00 8 250,00
303 215201214IM ks 2,00 330,00 0,00 660,00 660,00
304 216800114IM m 9,00 82,50 0,00 742,50 742,50
305 2101IM kpl 1,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00
306 220IM hod 20,00 462,00 0,00 9 240,00 9 240,00
307 221IM hod 16,00 462,00 0,00 7 392,00 7 392,00
308 220280511IM m 260,00 19,80 0,00 5 148,00 5 148,00
309 220730001IM ks 5,00 198,00 0,00 990,00 990,00
310 220730001IM ks 7,00 198,00 0,00 1 386,00 1 386,00
311 220730241IM m 150,00 19,80 0,00 2 970,00 2 970,00
312 2201IM kpl 1,00 660,00 0,00 660,00 660,00
313 460710031IM m 970,00 24,20 0,00 23 474,00 23 474,00
314 460710033IM m 410,00 27,50 0,00 11 275,00 11 275,00
315 460710043IM m 210,00 27,50 0,00 5 775,00 5 775,00
316 460710044IM m 80,00 33,00 0,00 2 640,00 2 640,00
317 4601IM kpl 1,00 550,00 0,00 550,00 550,00
318 971033131IM ks 128,00 22,00 0,00 2 816,00 2 816,00
319 971033141IM ks 59,00 55,00 0,00 3 245,00 3 245,00
320 971033161IM ks 3,00 181,50 0,00 544,50 544,50
321 973031344IM ks 4,00 247,50 0,00 990,00 990,00
322 973031616IM ks 307,00 44,00 0,00 13 508,00 13 508,00
323 974031121IM m 970,00 66,00 0,00 64 020,00 64 020,00
324 974031122IM m 410,00 82,50 0,00 33 825,00 33 825,00
325 974031132IM m 210,00 90,20 0,00 18 942,00 18 942,00
326 974031133IM m 80,00 90,20 0,00 7 216,00 7 216,00
327 105001IM svod 6,00 550,00 0,00 3 300,00 3 300,00
328 106010IM měření 6,00 143,00 0,00 858,00 858,00
329 107015IM ks 6,00 60,50 0,00 363,00 363,00
330 108000IM kpl 1,00 143,00 0,00 143,00 143,00
331 C11031IM ks 12,00 143,00 0,00 1 716,00 1 716,00
332 C15111IM ks 2,00 143,00 0,00 286,00 286,00
333 C17011IM ks 1,00 143,00 0,00 143,00 143,00
334 E20001IM ks 64,00 88,00 0,00 5 632,00 5 632,00
335 E20001IM ks 6,00 88,00 0,00 528,00 528,00
336 E20001IM ks 27,00 88,00 0,00 2 376,00 2 376,00
337 E20001IM ks 1,00 143,00 0,00 143,00 143,00
338 E20051IM ks 1,00 143,00 0,00 143,00 143,00
339 E20101IM ks 14,00 198,00 0,00 2 772,00 2 772,00
340 E20101IM ks 2,00 198,00 0,00 396,00 396,00
341 E20111IM ks 0,00 198,00 0,00 0,46 0,46

sporáková přípojka typ 39563-23C zapuštěná vč. doutnavky
zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž
zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž
montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg
montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg
uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů
svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr
jímací tyč do 3m délky vč. upevnění
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)
svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)
svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)
svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)
svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02)
svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení)
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
CYY 6mm2 zelenožlutý (PO)
CYY 16mm2 zelenožlutý (PO)
CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO)
CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)
CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)
CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 750V (PO)
CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 750V (PO)
CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)
CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)
CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO)
CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU)
CYKY-CYKYm 3Bx95+50mm2 (CYKY 3J95+50) 1kV (PU)
Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM
ovladač tlačítkový 0/1 vypínací 1-pólový
svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní
svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní
CYKY 4Bx35mm2 (CYKY 4J35) 750V (PO)
 Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu
montáž zařízení domácího telefonu
montáž zařízení pro příjem pozemního vysílání DVB-T a FM signálu (anténní stožár, antény, zesilovač, skříň zesilovače, rozbočovač)
SYKFY 5x2x0.5mm (VU)
telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová
telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová
koax.ovíjený/opřádaný na lišty/rošty
Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm
Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm
vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm
vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm
vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm
vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm
vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm
vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm
vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku
Měření zemního přechodového odporu uzemnění
Demont.a opět.mont.zkušeb.svorky uzemnění
Zjištění základních údajů a vyhotovení revizní zprávy 25,00%
spínač BACO VS16 VP 4 p.
spínač vačkový 25A   S 25 VZ 01
spínač vačkový 100A   S 100 V 01,02 P1
jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC
jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC
jističe jednopólové do 25A IJ,IJV,IJM,LSF,LSF-DC
proudový chránič do 25A/1p
proudový chránič do 25A/2p
jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U
jističe třípólové do 25A IT,ITM,J7K,LSF,J21U
jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu)



342 E20111IM ks 12,00 198,00 0,00 2 376,00 2 376,00
343 E20112IM ks 2,00 220,00 0,00 440,00 440,00
344 E20112IM ks 12,00 220,00 0,00 2 640,00 2 640,00
345 F02001IM ks 1,00 275,00 0,00 275,00 275,00
346 F02301IM ks 2,00 275,00 0,00 550,00 550,00
347 320410002IM objem 1,00 7 700,00 0,00 7 700,00 7 700,00
348 320410010IM kabel 129,00 99,00 0,00 12 771,00 12 771,00
349 320410011IM kabel 1,00 209,00 0,00 209,00 209,00
350 320410016IM okruh 99,00 103,40 0,00 10 236,60 10 236,60
351 320410017IM okruh 106,00 123,20 0,00 13 059,20 13 059,20
352 320410018IM obj. 2,00 1 980,00 0,00 3 960,00 3 960,00
353 101IM ks 14,00 1 375,00 0,00 19 250,00 19 250,00
354 102IM ks 4,00 1 892,00 0,00 7 568,00 7 568,00
355 103IM ks 2,00 55,00 0,00 110,00 110,00
356 104IM ks 7,00 195,80 0,00 1 370,60 1 370,60
357 105IM ks 2,00 181,50 0,00 363,00 363,00
358 106IM ks 19,00 37,40 0,00 710,60 710,60
359 107IM ks 52,00 29,70 0,00 1 544,40 1 544,40
360 108IM ks 6,00 41,80 0,00 250,80 250,80
361 109IM ks 80,00 16,50 0,00 1 320,00 1 320,00
362 110IM ks 6,00 13,20 0,00 79,20 79,20
363 111IM ks 250,00 18,70 0,00 4 675,00 4 675,00
364 112IM ks 1,00 35 750,00 0,00 35 750,00 35 750,00
365 113IM ks 1,00 62 370,00 0,00 62 370,00 62 370,00
366 114IM ks 1,00 280,50 0,00 280,50 280,50
367 115IM ks 1,00 137,50 0,00 137,50 137,50
368 116IM ks 4,00 11,00 0,00 44,00 44,00
369 00001IM sada 1,00 19 250,00 0,00 19 250,00 19 250,00
370 001IM sada 1,00 9 240,00 0,00 9 240,00 9 240,00
371 001IM sada 1,00 13 915,00 0,00 13 915,00 13 915,00
372 00201IM m 340,00 3,08 0,00 1 047,20 1 047,20
373 00217IM m 35,00 6,60 0,00 231,00 231,00
374 00300IM ks 287,00 5,50 0,00 1 578,50 1 578,50
375 00302IM ks 20,00 5,50 0,00 110,00 110,00
376 00307IM ks 2,00 192,50 0,00 385,00 385,00
377 00307IM ks 2,00 3 564,00 0,00 7 128,00 7 128,00
378 00614IM ks 12,00 412,50 0,00 4 950,00 4 950,00
379 00628IM ks 2,00 561,00 0,00 1 122,00 1 122,00
380 00766IM ks 156,00 96,80 0,00 15 100,80 15 100,80
381 00766IM ks 12,00 720,50 0,00 8 646,00 8 646,00
382 00822IM ks 4,00 137,50 0,00 550,00 550,00
383 00823IM ks 15,00 104,50 0,00 1 567,50 1 567,50
384 00824IM ks 39,00 78,10 0,00 3 045,90 3 045,90
385 00824IM ks 20,00 83,60 0,00 1 672,00 1 672,00
386 00825IM ks 3,00 121,00 0,00 363,00 363,00
387 01402IM m 10,00 36,30 0,00 363,00 363,00
388 01403IM m 130,00 10,45 0,00 1 358,50 1 358,50
389 01411IM ks 7,00 165,00 0,00 1 155,00 1 155,00
390 01429IM ks 2,00 929,50 0,00 1 859,00 1 859,00
391 01429IM ks 6,00 17,60 0,00 105,60 105,60
392 01429IM ks 6,00 25,30 0,00 151,80 151,80
393 01466IM ks 6,00 63,80 0,00 382,80 382,80
394 01467IM ks 12,00 19,80 0,00 237,60 237,60
395 01473IM ks 6,00 13,20 0,00 79,20 79,20
396 01473IM ks 4,00 16,50 0,00 66,00 66,00
397 01487IM ks 30,00 12,10 0,00 363,00 363,00
398 02920IM m 120,00 11,00 0,00 1 320,00 1 320,00
399 02950IM m 12,00 695,20 0,00 8 342,40 8 342,40
400 02960IM m 30,00 17,60 0,00 528,00 528,00
401 02961IM m 165,00 28,05 0,00 4 628,25 4 628,25
402 02962IM m 265,00 68,20 0,00 18 073,00 18 073,00
403 05179IM ks 13,00 462,00 0,00 6 006,00 6 006,00
404 10105863IM KS 9,00 376,20 0,00 3 385,80 3 385,80
405 10052IM m 260,00 5,50 0,00 1 430,00 1 430,00
406 11000IM ks 5,00 140,80 0,00 704,00 704,00
407 11000IM ks 7,00 181,50 0,00 1 270,50 1 270,50
408 11005IM m 150,00 8,80 0,00 1 320,00 1 320,00
409 15040IM ks 12,00 577,50 0,00 6 930,00 6 930,00
410 15902IM ks 1,00 726,00 0,00 726,00 726,00
411 15904IM ks 1,00 423,50 0,00 423,50 423,50
412 15904IM ks 12,00 797,50 0,00 9 570,00 9 570,00
413 15904IM ks 12,00 2 112,00 0,00 25 344,00 25 344,00
414 15904IM ks 2,00 7 678,00 0,00 15 356,00 15 356,00
415 16000IM ks 27,00 74,80 0,00 2 019,60 2 019,60
416 16000IM ks 6,00 134,20 0,00 805,20 805,20
417 16000IM ks 64,00 71,50 0,00 4 576,00 4 576,00
418 16000IM ks 1,00 695,20 0,00 695,20 695,20

jističe třípólové 25-60A LSF, J21U (Cu)
přepěťová ochrana 4p typ 1+2
přepěťová ochrana 4p typ 2
stykače do 6A VK6 (1)
stykače do 25A  V16M,D, V25M,D (1)
Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 250.tis.mont.
Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2
Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2
Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V
Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V
Měření zemního odporu pro 1 zemnič
Domovní rozvodnice pod omítku 2/28-TE
Domovní rozvodnice pod omítku 3/42-TE
Držák oddáleného hromosvodu na trubku
hřebenový držák jímacích tyčí
Izolační tyč pro jímací tyč - L930
kryt dělený
kryt jednoduchý
kryt jednoduchý s čirým průzorem
Podpěra jímacího vedení vedení
Podpěra svodového vedení 8/160
rámeček jednonásobný vodorovný
RE1 - rozvaděč měření pod omítku OCEP, 4x 3f el.měr + 1x1f el.měr + jištění (4x25B/3, 1x25B/1)
RE2 - rozvaděč měření pod omítku OCEP, 9x 3f el.měr + 1x1f el.měr + 1x HDO + jištění (8x25B/3, 1x50B/3, 1x25B/1, 1x4B/1)
Spínací blok PS-LT-2000
svorka pospojení EPS 4A
svorka připojovací SP
Zařízení pro příjem pozemního vysílání DVB-T2 a FM signálu (anténní stožár, antény, zesilovač, skříň zesilovače, rozbočovač)
Domácí telefon, digitální systém 1083, 4 účastníci, audio - Zdroj pro systém, Modul pro rozšíření o 16 účastníků, Kodér s integr. hlasovou jednotkou,
Domácí telefon, digitální systém 1083, 8 účastníků, audio - Zdroj pro systém, Modul pro rozšíření o 16 účastníků, Kodér s integr. hlasovou jednotkou,
trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm
trubka tuhá instal. z PVC 1516 průměr 16mm
krabice KP 68
krabice KU 68
krabice KT 250
PO - prázdná plastová skříň pro přepěťovou ochranu, např. SP1/N-C
sporáková přípojka 380V 25A zápust. 39563-23C
 spínač na DIN lištu 32A/1p.
zásuvka jednonásobná zapuštěná 16A/250V
zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z s přepěťovou ochranou
přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP20
přístroj spínače sériového 230V/10A, řaz. 5, IP20
přístroj spínače jednopólového 230V/10A, řaz. 1, IP20
přístroj spínače střídavého 230V/10A, řaz. 6, IP20
přístroj spínače křížového 230V/10A, řaz. 7, IP20
drát FeZn průměr 10mm
drát AlMgSi 8
jímací tyč 1,5m AlMgSi, d16mm
krabice se zkušební svorkou UP, 476 010
svorka zkřížová SK
svorka zkušební SZ
ochranná trubka OT 1,7
držák DUz do zdiva
svorka okapová SO
svorka SR spojovací
svorka na okapové svody + pásek
CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)
CYKY 3Bx95+50mm2 (CYKY 3J95+50)
CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)
CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)
CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6)
N-nouzové svítidlo 18W, M1h IP42
CYKY-J 5x35
SYKFY 2x2x0.5mm2
telev. účastnická zásuvka koncová
telev. účastnická zásuvka průchozí
koax. ovíjený CB 100F
spínač na DIN lištu 32A/3p.
proudový chránič 25-2-030AC
jistič 40B/3
proudový chránič 40-4-030AC
přepěťová ochrana FLP 275-V/4
přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI V/3
jistič 10B-1
jistič 4B-1
jistič LPN-16B-1
proudový chránič 10B-N1-030AC



419 16001IM ks 14,00 269,50 0,00 3 773,00 3 773,00
420 16001IM ks 2,00 315,70 0,00 631,40 631,40
421 16014IM ks 1,00 467,50 0,00 467,50 467,50
422 16016IM ks 2,00 440,00 0,00 880,00 880,00
423 31212IM ks 6,00 42,90 0,00 257,40 257,40
424 32200IM ks 4,00 907,50 0,00 3 630,00 3 630,00
425 32218IM ks 2,00 1 012,00 0,00 2 024,00 2 024,00
426 32218IM ks 12,00 576,40 0,00 6 916,80 6 916,80
427 32218IM ks 5,00 2 695,00 0,00 13 475,00 13 475,00
428 32218IM ks 25,00 880,00 0,00 22 000,00 22 000,00
429 32218IM ks 50,00 880,00 0,00 44 000,00 44 000,00
430 32218IM ks 8,00 880,00 0,00 7 040,00 7 040,00
431 32222IM ks 25,00 2 695,00 0,00 67 375,00 67 375,00
432 32222IM ks 2,00 709,50 0,00 1 419,00 1 419,00
433 33866IM m 22,00 49,50 0,00 1 089,00 1 089,00
434 33914IM m 2 000,00 11,00 0,00 22 000,00 22 000,00
435 33918IM m 1 900,00 17,60 0,00 33 440,00 33 440,00
436 33974IM m 20,00 217,80 0,00 4 356,00 4 356,00
437 33974IM m 26,00 217,80 0,00 5 662,80 5 662,80
438 34106IM m 120,00 14,30 0,00 1 716,00 1 716,00
439 34126IM m 250,00 33,00 0,00 8 250,00 8 250,00
440 34874IM ks 1,00 1 342,00 0,00 1 342,00 1 342,00
441 1001IM kpl 1,00 3 850,00 0,00 3 850,00 3 850,00
442 13IM kpl 1,00 4 180,00 0,00 4 180,00 4 180,00
443 14IM kpl 1,00 4 620,00 0,00 4 620,00 4 620,00

762    2 572,80 1 208,00 3 780,80
444 762341220R00 m2 8,00 151,00 0,00 1 208,00 1 208,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
445 762395000R00 m3 0,20 1 201,00 240,80 0,00 240,80 RTS I / 2018

RTS komentář:
446 60726121 m2 8,80 265,00 2 332,00 0,00 2 332,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
764    400 160,17 448 362,17 848 522,35

447 764410850R00 m 60,00 33,60 0,00 2 016,00 2 016,00 RTS I / 2018
448 764410350R00 m 59,28 460,00 6 270,61 20 998,19 27 268,80 RTS I / 2018
449 764339310R00 m2 5,70 1 111,00 1 496,94 4 835,76 6 332,70 RTS I / 2018
450 764361391R00 kus 15,00 190,50 316,03 2 541,47 2 857,50 RTS I / 2018
451 764391320R00 m 31,39 217,00 2 272,18 4 539,01 6 811,20 RTS I / 2018
452 764311321R00 m2 444,14 1 250,00 188 864,11 366 308,39 555 172,50 RTS I / 2018

RTS komentář:
453 764454801R00 m 62,50 21,00 0,00 1 312,50 1 312,50 RTS I / 2018
454 764454202R00 m 31,25 350,00 3 241,36 7 696,14 10 937,50 RTS I / 2018

RTS komentář:
455 764361810R00 kus 19,00 37,80 0,00 718,20 718,20 RTS I / 2018
456 764352810R00 m 134,20 25,20 0,00 3 381,84 3 381,84 RTS I / 2018

RTS komentář:
457 764345831R00 kus 4,00 29,40 0,00 117,60 117,60 RTS I / 2018

RTS komentář:
458 764311822R00 m2 433,79 33,60 0,00 14 575,41 14 575,41 RTS I / 2018
459 764352203R00 m 67,10 361,00 6 868,04 17 355,06 24 223,10 RTS I / 2018

RTS komentář:
460 764359211R00 kus 5,00 446,50 265,89 1 966,61 2 232,50 RTS I / 2018
461 61140593 kus 4,00 10 680,00 42 720,00 0,00 42 720,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

462 61140600 kus 1,00 13 820,00 13 820,00 0,00 13 820,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

463 6114025056 kus 7,00 11 200,00 78 400,00 0,00 78 400,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

464 6114025055 kus 3,00 10 410,00 31 230,00 0,00 31 230,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

465 61140297.A kus 3,00 1 534,00 4 602,00 0,00 4 602,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

466 61140298.A kus 7,00 1 599,00 11 193,00 0,00 11 193,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

467 61140532 kus 3,00 860,00 2 580,00 0,00 2 580,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

468 61140533 kus 7,00 860,00 6 020,00 0,00 6 020,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

jistič LPN-16B-3
jistič LPN-25B-3
stykač 20-20-A230
stykač 25-40-A230
Tlačítkový ovládač zapínací se signal. dout., řazení 1/0S
L12 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 1x4400 lm, spektrum 840  IP 54   30W
L1 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 1200 lm, spektrum 840  IP 54   10W
L19 - Světlo pod linku LED Ganys TL2016, 10W, naklápěcí, kov/sklo IP42
L2 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 1800 lm, spektrum 840  IP 54   13W
L3 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2400 lm, spektrum 840  IP 54   18W
L4 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840  IP 54   27W
L9 - LED koupelnové svítidlo SKIN 2xLED/3W/230V  IP44
L30 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 1800 lm, spektrum 840, se senzorem pohybu  IP 54   13W
L31 - Nástěnné LED svítidlo, přirozeně bílá, 20 W, senzor pohybu, IP54
CYA  25mm2 (H07V-K) zelenožlutý
CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)
CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)
CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) )
CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) )
CYY  6mm2 zelenožlutý
CYY 16mm2 zelenožlutý
spínač APN125/3
Prořez 10,00%
Podružný materiál 5,00%
Inženýrská činnost 3,00%
Konstrukce tesa řské
M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000.
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
Položka je určena pouze pro soubory:  762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.
Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm
EUROSTRAND  OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky  rozměr 250 x 67,5 cm
Konstrukce klempí řské
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm
Lemování z Al, komínů na vlnité krytině, v ploše
Montáž okna střešního Al, krytina vlnitá
Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm
Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30°
Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.
Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°
Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.
Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°
Položka je kalkulována pro demontáž ventilačního nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním.
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°
Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm
Světlovod TWR 0K14  47x47 cm, d=35 cm
osazovací rám: 47 x 47 cm průměr tubusu: 35 cm  Světlovody pro šikmé střechy je možné montovat do střech se sklonem 15° - 60° Určený pro šikmé střechy s profilovanou strešní krytinou do výšky profilu 120 mm  Horní čtvercový rám s tvrzeným 4 mm sklem a samočistící úpravou Pevný 
tubus s odrazivostí světla až 98% Délka tubusu od 1,0 do 1,7 m s možností prodloužení do 6 m pomocí prodlužovacích dílů Stropní difuzer v designu EdgeGlow s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem
Výlez střešní GVK 0000Z  46 x 61 cm
rozměry 46 x 61 cm pro sklon střechy 20 - 65°  Ovládání: Střešní výlez GVK je ovládán pomocí rukojeti umístěné na boční straně křídla. Křídlo se otevírá směrem ven. Okno GVK je doporučeno jako střešní výlez pro použití do nezateplených půdních prostor, které nejsou určeny k obývání.
Okno střešní GGL 3066 MK06 š. 78 x v. 118 cm
Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°  Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla. Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně. Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu. Otočení křídla o 160 stupňů pro snadné 
umytí venkovní strany okna. Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.  Materiál rámu/křídla GGL: Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojvrstvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami 
zbroušeny.  Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66  – Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm – Argon – 12 mm – Střední plavené sklo – 3 mm – Argon – 12 mm – Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení  U okna = 1,0 součinitel 
součinitel prostupu tepla Průvzdušnost (třída) 4 Rw = 37 dB
Okno střešní GGL 3066 MK04 š. 78 x v. 98 cm
Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°  Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla. Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně. Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu. Otočení křídla o 160 stupňů pro snadné 
umytí venkovní strany okna. Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.  Materiál rámu/křídla GGL: Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojvrstvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami 
zbroušeny.  Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66  – Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm – Argon – 12 mm – Střední plavené sklo – 3 mm – Argon – 12 mm – Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení  U okna = 1,0 součinitel 
součinitel prostupu tepla Průvzdušnost (třída) 4 Rw = 37 dB
Lemování okna EDS 0000 MK04   78x 98 cm
Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých 
variantách pro různé druhy střešní krytiny.  Pro ploché střešní krytiny, max. výška materiálu 2x8 mm, hliníkové provedení
Lemování okna EDS 0000 MK06   78x118 cm
Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých 
variantách pro různé druhy střešní krytiny.  Pro ploché střešní krytiny, max. výška materiálu 2x8 mm, hliníkové provedení
Roleta zastiňovací RHL MK04 Standard
Roleta s horní krycí lištou - manuální ovládání. Po obou stranách jsou umístěny upevňovací háčky, které umožňují nastavení rolety do tří různých pozic.
Roleta zastiňovací RHL MK06 Standard
Roleta s horní krycí lištou - manuální ovládání. Po obou stranách jsou umístěny upevňovací háčky, které umožňují nastavení rolety do tří různých pozic.



765    54 004,76 30 800,70 84 805,46
469 765901121R00 m2 444,08 65,00 8 118,41 20 747,05 28 865,46 RTS I / 2018
470 765312266R00 kus 100,00 34,00 2 175,80 1 224,20 3 400,00 RTS II / 2008
471 765312269R00 m 37,00 1 420,00 43 710,55 8 829,45 52 540,00 RTS II / 2008

766    758 773,83 116 311,67 875 085,50
472 766661132R00 kus 1,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 RTS I / 2018
473 61173204 kus 1,00 34 084,00 34 084,00 0,00 34 084,00 RTS I / 2018
474 766661122R00 kus 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS I / 2018
475 61173555 kus 1,00 24 154,00 24 154,00 0,00 24 154,00 RTS I / 2018
476 766661112R00 kus 37,00 495,00 0,00 18 315,00 18 315,00 RTS I / 2018
477 61160101 kus 6,00 2 739,00 16 434,00 0,00 16 434,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
478 61160102 kus 12,00 2 739,00 32 868,00 0,00 32 868,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
479 61160103 kus 19,00 2 739,00 52 041,00 0,00 52 041,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
480 766661413R00 kus 14,00 770,00 0,00 10 780,00 10 780,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
481 611653613 kus 14,00 4 609,00 64 526,00 0,00 64 526,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

482 766661422R00 kus 1,00 770,00 0,00 770,00 770,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

483 611653614 kus 1,00 4 609,00 4 609,00 0,00 4 609,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

484 766695212R00 kus 19,00 110,00 53,68 2 036,32 2 090,00 RTS I / 2018
485 766695213R00 kus 1,00 110,00 2,62 107,38 110,00 RTS I / 2018
486 61187136 kus 6,00 275,00 1 650,00 0,00 1 650,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
487 61187156 kus 18,00 297,00 5 346,00 0,00 5 346,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
488 61187161 kus 2,00 385,00 770,00 0,00 770,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
489 61187181 kus 1,00 407,00 407,00 0,00 407,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
490 766670021R00 kus 51,00 275,00 0,00 14 025,00 14 025,00 RTS I / 2018
491 54914591 kus 15,00 473,00 7 095,00 0,00 7 095,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
492 54914582 kus 12,00 666,60 7 999,20 0,00 7 999,20 RTS I / 2018

RTS komentář:
493 54914594 kus 14,00 957,00 13 398,00 0,00 13 398,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
494 766622223R00 kus 69,00 450,00 15 265,48 15 784,52 31 050,00 RTS I / 2018
495 766694111R00 kus 69,00 250,00 287,31 16 962,69 17 250,00 RTS I / 2018
496 61198999 m 58,50 350,00 20 475,00 0,00 20 475,00 RTS I / 2018
497 766810010RAA kus 12,00 13 500,00 135 671,54 26 328,46 162 000,00 RTS I / 2018

Poznámka:

498 998766102R00 t 1,49 808,00 0,00 1 202,30 1 202,30 RTS I / 2018
499 61187195 kus 1,00 605,00 605,00 0,00 605,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
500 61143809 kus 30,00 5 067,00 152 010,00 0,00 152 010,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
501 61143808 kus 27,00 4 574,00 123 498,00 0,00 123 498,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
502 61143803 kus 4,00 4 327,00 17 308,00 0,00 17 308,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
503 61143801 kus 8,00 3 527,00 28 216,00 0,00 28 216,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
767    414,77 8 510,23 8 925,00

504 767996801R00 kg 100,00 32,60 414,77 2 845,23 3 260,00 RTS I / 2018
505 767851803R00 m 55,00 103,00 0,00 5 665,00 5 665,00 RTS I / 2018

771    131 271,22 138 517,05 269 788,27
506 771445014R00 m 211,86 84,60 1 403,83 16 519,19 17 923,02 RTS I / 2018
507 771575109R00 m2 247,32 386,00 17 195,19 78 269,94 95 465,13 RTS I / 2018

RTS komentář:
508 59770100 m2 281,93 350,00 98 675,44 0,00 98 675,44 RTS II / 2008
509 771578011R00 m 494,00 38,10 6 745,72 12 075,68 18 821,40 RTS I / 2018
510 771101210R00 m2 247,32 37,70 4 629,45 4 694,47 9 323,93 RTS I / 2018

RTS komentář:
511 771101116R00 m2 247,32 109,00 0,00 26 957,77 26 957,77 RTS I / 2018

RTS komentář:
512 771579793R00 m2 247,32 10,60 2 621,58 0,00 2 621,58 RTS I / 2018

776    238 317,55 190 418,10 428 735,65

Krytina tvrdá
Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 110
Hák protisněhový
Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm
Konstrukce truhlá řské
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m
Dveře vchodové plastové 140x197 cm, dvoukřídlové
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
Dveře vchodové 1kř.plné plastové  90x197 cm
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
Položka je určena pro montáž dveří s protipožární odolností do 30 minut.
Dveře protipožární prof. plné 1kř. 80x197cm fólie
Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé otočné variantě 
vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EI30-C / EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 
33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: PVC fólie (dub, buk, javor, olše) - rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm
Položka je určena pro montáž dveří s protipožární odolností do 30 minut.
Dveře protipožární prof. plné 1kř. 90x197cm fólie
Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé otočné variantě 
vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EI30-C / EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 
33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: PVC fólie (dub, buk, javor, olše) - rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm
Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
370
Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Montáž kliky a štítku
Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr
vhodné pror dveře  tl. 40 - 45 mm  stavební kování  klika - klika
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr
pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm  stavební kování
Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr
vhodné pro dveře  tl. 40 - 45 mm  stavební kování
Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
Deska parapetní
Kuchyňské linky dodávka a montáž

 Kuhyňská sestava - sporák 4 plot., digestoř, nerez dřez. kombinace vč. skříněk s otoč. dvířky, spodní skříňky se šuplíky, horní skříňky
! Přesná specifikace viz. výpis zařizovacích předmětů
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Okno plastové jednokřídlé 90 x 150 cm OS bílé
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Okno plastové jednokřídlé 90 x 120 cm OS bílé
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Okno plastové jednokřídlé 60 x 150 cm OS bílé
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Okno plastové jednokřídlé 60 x 90 cm OS bílé
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg
Demontáž kompletní celé lávky
Podlahy z dlaždic
Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm
spára 8/10
Dlaždice 30x30 cm - veškerá dlažba dle výběru zákazníka
Spára podlaha - stěna, silikonem
Penetrace podkladu pod dlažby
Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm
Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
Podlahy povlakové



513 776521100RU2 m2 392,52 486,00 136 454,74 54 311,44 190 766,18 RTS I / 2018

514 776421100RU1 m 364,66 63,50 7 794,31 15 361,67 23 155,97 RTS I / 2018

515 776511810R00 m2 400,70 24,80 0,00 9 937,43 9 937,43 RTS I / 2018
516 776401800R00 m 400,70 8,30 0,00 3 325,83 3 325,83 RTS I / 2018
517 777551482R00 m2 639,84 315,00 94 068,51 107 481,72 201 550,23 RTS I / 2018

RTS komentář:

781    117 272,83 101 910,59 219 183,41
518 781415016R00 m2 290,59 387,50 18 869,44 93 733,41 112 602,85 RTS I / 2018
519 781101210R00 m2 290,59 37,70 5 439,39 5 515,78 10 955,17 RTS I / 2018

RTS komentář:
520 781111115R00 kus 60,00 33,10 46,75 1 939,25 1 986,00 RTS I / 2018
521 781111116R00 kus 20,00 39,10 59,85 722,15 782,00 RTS I / 2018
522 781419705R00 m2 290,59 4,55 1 322,18 0,00 1 322,18 RTS I / 2018
523 597813666 m2 305,12 300,00 91 535,22 0,00 91 535,22 RTS I / 2018

RTS komentář:
783    3 327,84 14 769,66 18 097,50

524 783225100R00 m2 52,00 152,50 1 399,94 6 530,06 7 930,00 RTS I / 2018
525 783626200R00 m2 81,34 125,00 1 927,90 8 239,60 10 167,50 RTS I / 2018

Poznámka:
784    37 092,59 127 877,41 164 970,00

526 784165522R00 m2 2 538,00 38,00 24 191,91 72 252,09 96 444,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

527 784402801R00 m2 2 538,00 15,00 119,80 37 950,20 38 070,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

528 784111101R00 m2 2 538,00 12,00 12 780,88 17 675,12 30 456,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

90    0,00 12 500,00 12 500,00
529 900      R03 h 50,00 250,00 0,00 12 500,00 12 500,00 RTS II / 2017

RTS komentář:

94    59 680,85 72 112,15 131 793,00
530 941941501R00 km 6 860,00 0,29 0,00 1 989,40 1 989,40 RTS I / 2018

RTS komentář:
531 941941042R00 m2 686,00 51,80 5,55 35 529,25 35 534,80 RTS I / 2018
532 941941292R00 m2 686,00 90,00 56 744,67 4 995,33 61 740,00 RTS I / 2018
533 941941842R00 m2 686,00 35,80 0,00 24 558,80 24 558,80 RTS I / 2018
534 941955001R00 m2 100,00 79,70 2 930,62 5 039,38 7 970,00 RTS I / 2018

95    5 392,13 36 105,63 41 497,76
535 952901111R00 m2 670,94 54,00 522,68 35 708,08 36 230,76 RTS I / 2018

RTS komentář:

536 953941711R00 kus 5,00 85,40 29,45 397,55 427,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

537 44984124 kus 5,00 968,00 4 840,00 0,00 4 840,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

96    6 333,59 51 386,65 57 720,24
538 968061112R00 kus 71,00 6,50 0,00 461,50 461,50 RTS I / 2018

RTS komentář:
539 968061125R00 kus 80,00 10,90 0,00 872,00 872,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
540 968062245R00 m2 71,00 105,00 1 381,35 6 073,65 7 455,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
541 968072455R00 m2 80,00 253,00 1 769,75 18 470,25 20 240,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
542 962031116R00 m2 245,80 113,00 3 120,34 24 655,40 27 775,74 RTS I / 2018
543 963016111R00 m2 10,00 91,60 62,15 853,85 916,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
97    268,68 28 841,21 29 109,89

544 971033561R00 m3 1,00 1 419,00 33,80 1 385,20 1 419,00 RTS I / 2018
RTS komentář:

545 978013191R00 m2 170,49 56,60 0,00 9 649,96 9 649,96 RTS I / 2018
RTS komentář:

546 978059531R00 m2 20,00 70,90 0,00 1 418,00 1 418,00 RTS I / 2018

Lepení povlakových podlah z pásů PVC
včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm
Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC
včetně dodávky soklíku PVC
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 5
Samonivelační, polymerem modifikovaná, čerpatelná rychlá cementová vyrovnávka pro interiér. Snadno zpracovatelná s pevností >25 N/mm2. Vhodná pro vyrovnávky podlah v interiéru pod dlažbu, přír. kámen, dřevěné podlahy, koberce, PVC podlahoviny, linoleum atp. Není určena pro 
průmyslové účely. Síla vrstvy: 0,5 až 15 mm, s přidáním písku (30 %) 10 až 30 mm. Spotřeba: 1,55 kg/m2/mm Použití     na beton, kámen a potěry pod podlahy typu: keramická dlažba, PVC, linoleum, přírodní kámen, vhodná pro podlahové topení  Součástí položky je penetrace emulzí Sika 
Obklady (keramické)
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
Penetrace podkladu pod obklady
Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
Obkládačka 20x25 světle béžová lesk
glazované keramické obkladové prvky
Nátěry
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email
Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování
PŘESAH STŘECHY
Malby
Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x
Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 ( KNAUF-PSS ). Bez vyspravení sádrou. Styk dvou barev se oceňuje položkou 
784 43 - 9001 této části sborníku.
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.
Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x
Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
Hodinové zú čtovací sazby (HZS)
HZS
stavební dělník v tarifní třídě 6

   Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize stavebních objektů 
   nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f)práce 

 prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit 
stavební práce pomocí HZS jde-li

   o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
   pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál,  c)náklady na provoz stavebních strojů, d)ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

  pracovníků se zaokrouhlí: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
Lešení a stavební výtahy
Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)
Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
Různé dokon čovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají 
jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.
Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném
hasící přístroje
V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi  kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné 
pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..
Přístroj hasící práškový NEURUPPIN PG 6 PDC
Práškový hasící přístroj NEURUPPIN  určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasící látka:  NEUTREX ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N)   obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost 
nápně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby  540/150 mm
Bourání konstrukcí
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm
Demontáž podhledu sádrokartonového,  s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace.
Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2



RTS komentář:
547 971033641R00 m3 0,85 804,00 28,84 653,27 682,11 RTS I / 2018

RTS komentář:
548 971033621R00 m2 4,85 87,50 50,09 374,11 424,20 RTS I / 2018

RTS komentář:
549 971033631R00 m2 15,25 116,00 155,95 1 613,17 1 769,12 RTS I / 2018

RTS komentář:
550 972044351R00 kus 10,00 82,80 0,00 828,00 828,00 RTS I / 2018

RTS komentář:
551 974042587R00 m 26,10 495,00 0,00 12 919,50 12 919,50 RTS I / 2018

RTS komentář:
H01    0,00 27 316,43 27 316,43

552 998011002R00 t 107,55 254,00 0,00 27 316,43 27 316,43 RTS I / 2018
H711    0,00 169,10 169,10

553 998711102R00 t 0,21 813,00 0,00 169,10 169,10 RTS I / 2018
H713    0,00 45,19 45,19

554 998713102R00 t 0,06 766,00 0,00 45,19 45,19 RTS I / 2018
H721    0,00 1 092,01 1 092,01

555 998721102R00 t 2,17 503,00 0,00 1 092,01 1 092,01 RTS I / 2018
H722    0,00 1 432,89 1 432,89

556 998722102R00 t 3,13 457,50 0,00 1 432,89 1 432,89 RTS I / 2018
H725    0,00 803,36 803,36

557 998725102R00 t 1,54 522,00 0,00 803,36 803,36 RTS I / 2018
H762    0,00 127,19 127,19

558 998762102R00 t 0,10 1 223,00 0,00 127,19 127,19 RTS I / 2018
H765    0,00 17 231,85 17 231,85

559 998764102R00 t 12,85 1 341,00 0,00 17 231,85 17 231,85 RTS I / 2018
H766    0,00 3 494,60 3 494,60

560 998766102R00 t 4,33 808,00 0,00 3 494,60 3 494,60 RTS I / 2018
H767    0,00 2 058,42 2 058,42

561 998767102R00 t 2,03 1 014,00 0,00 2 058,42 2 058,42 RTS I / 2018
H771    0,00 2 866,35 2 866,35

562 998771102R00 t 6,88 416,50 0,00 2 866,35 2 866,35 RTS I / 2018
H777    0,00 2 507,64 2 507,64

563 998776102R00 t 7,26 345,50 0,00 2 507,64 2 507,64 RTS I / 2018
H781    0,00 2 213,70 2 213,70

564 998781102R00 t 5,32 416,50 0,00 2 213,70 2 213,70 RTS I / 2018
M22    10 362,00 2 442,00 12 804,00

565 220721111R00 kus 12,00 203,50 0,00 2 442,00 2 442,00 RTS I / 2015
566 44985101 kus 12,00 863,50 10 362,00 0,00 10 362,00 RTS I / 2018

RTS komentář:

S    91,58 72 690,87 72 782,45
567 979095312R00 t 31,43 684,00 0,00 21 498,12 21 498,12 RTS I / 2018
568 979082111R00 t 31,43 205,00 0,00 6 443,15 6 443,15 RTS I / 2018
569 979083117R00 t 31,43 320,50 91,58 9 981,74 10 073,32 RTS I / 2018

RTS komentář:
570 979091295R00 t 31,43 63,70 0,00 2 002,09 2 002,09 RTS I / 2018
571 979087113R00 t 31,43 399,50 0,00 12 556,29 12 556,29 RTS I / 2018
572 979093111R00 t 31,43 9,50 0,00 298,59 298,59 RTS I / 2018

RTS komentář:
573 979990001R00 t 31,43 250,00 0,00 7 857,50 7 857,50 RTS I / 2018
574 979011111R00 t 31,43 241,50 0,00 7 590,35 7 590,35 RTS I / 2018

RTS komentář:
575 979011121R00 t 31,43 142,00 0,00 4 463,06 4 463,06 RTS I / 2018

8 699 453,40
Poznámka:

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv.strop duté tvár.0,25 m2, tl.nad 10cm
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Budovy ob čanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Izolace proti vod ě

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Izolace tepelné
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
Vnit řní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
Vnit řní vodovod
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Zařizovací p ředměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Konstrukce tesa řské
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Krytina tvrdá
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce truhlá řské
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Podlahy z dlaždic
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Podlahy ze syntetických hmot
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
Obklady (keramické)
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Montáže sd ělovací a zabezpe čovací techniky
Montáž tlačítkového hlásiče požáru
Hlásič požární
Hlásič PROMAT BASIC - elektronický fotoelektronický požární hlásič, typ F1  Kompaktní přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou, který spustí poplach v případě požáru. Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření. Reaguje tedy zpravidla 
později než detektor ionizační. Není vhodný do prostor s výskytem vodních par, většího množství cigaretového kouře, apod. Při detekci požáru vyhlásí poplach přerušovaným tónem sirény.  Montáž, instalace, balení Detektor se doporučuje montovat na strop místnosti, nejméně 700 mm od 
stěny. - pootočením krytu proti směru hodinových ručiček sejmout detektor z montážní desky - montážní desku přišroubovat na místo montáže - vložit 9V baterii - nasadit detektor na montážní desku a pootočením po směru hodinových ručiček detektor zajistit  Technické údaje Napájení 9V 
součástí přístroje) Akustický signál 85 dB Provozní teplota -5 až 40°C Hlídaná plocha cca 20 m2 Cerifikace dle EN 14604
Přesuny sutí
Naložení a složení suti
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci

Příplatek za každé další podlaží
Celkem:

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
Uložení suti na skládku bez zhutnění
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.
Poplatek za skládku stavební suti
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.



Objekt Kód Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem
13 0,00 14 592,30 14 592,30
16 0,00 792,00 792,00
17 0,00 3 256,65 3 256,65
31 85 530,93 60 554,53 146 085,46
34 75 309,78 39 009,21 114 318,99
41 9 042,45 18 304,31 27 346,76
45 250,10 214,90 465,00
61 84 406,38 499 767,47 584 173,85
62 332 605,11 336 434,61 669 039,72
63 3 677,86 6 133,10 9 810,97
64 49 080,37 76 389,63 125 470,00
711 12 673,94 9 106,81 21 780,75
713 2 201,03 1 809,97 4 011,00
721 82 624,05 78 293,20 160 917,25
722 59 265,67 79 354,35 138 620,02
725 356 614,11 60 156,99 416 771,10
728 22 045,00 6 966,50 29 011,50
73 1 014,30 1 683 354,95 1 684 369,25
74 0,00 1 207 160,81 1 207 160,81
762 2 572,80 1 208,00 3 780,80
764 400 160,17 448 362,17 848 522,35
765 54 004,76 30 800,70 84 805,46
766 758 773,83 116 311,67 875 085,50
767 414,77 8 510,23 8 925,00
771 131 271,22 138 517,05 269 788,27
776 238 317,55 190 418,10 428 735,65
781 117 272,83 101 910,59 219 183,41
783 3 327,84 14 769,66 18 097,50
784 37 092,59 127 877,41 164 970,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce objektu č.p. 265 Pruné řov na sociální byty Objednatel: Město Kadaň

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant: Ing. Jiří Kučera

Lokalita: Kadaň - Prunéřov Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. Jiří Kučera Zpracováno dne:04.09.2018

Zkrácený popis
Hloubené vykopávky
Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Zdi podpěrné a volné
Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Podlahy, podlahové konstrukce
Osazování výplní otvorů
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Vzduchotechnika
Ústřední vytápění
Elektromontážní práce (silnoproud)
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby



90 0,00 12 500,00 12 500,00
94 59 680,85 72 112,15 131 793,00
95 5 392,13 36 105,63 41 497,76
96 6 333,59 51 386,65 57 720,24
97 268,68 28 841,21 29 109,89
H01 0,00 27 316,43 27 316,43
H711 0,00 169,10 169,10
H713 0,00 45,19 45,19
H721 0,00 1 092,01 1 092,01
H722 0,00 1 432,89 1 432,89
H725 0,00 803,36 803,36
H762 0,00 127,19 127,19
H765 0,00 17 231,85 17 231,85
H766 0,00 3 494,60 3 494,60
H767 0,00 2 058,42 2 058,42
H771 0,00 2 866,35 2 866,35
H777 0,00 2 507,64 2 507,64
H781 0,00 2 213,70 2 213,70
M22 10 362,00 2 442,00 12 804,00
S 91,58 72 690,87 72 782,45

Celkem: 8 699 453,40

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Budovy občanské výstavby
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Zařizovací předměty
Konstrukce tesařské

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Přesuny sutí

Krytina tvrdá
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady (keramické)



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství
1 139601102R00 m3 9,90 0,00

9,90
2 132201119R00 m3 9,90 0,00

9,90
RTS komentář:

3 139711101R00 m3 3,00 0,00
3,00

4 162207111R00 m3 9,90 0,00
9,90

5 171203111R00 m3 9,90 0,00
9,90

6 174101101R00 m3 9,00 0,00
9,00

RTS komentář:

7 317121047RT2 kus 17,00 0,00
17,00

8 317121047RT4 kus 14,00 0,00
14,00

9 317121043RT4 kus 2,00 0,00
2,00

10 317121044RU1 kus 1,00 0,00
1,00

11 310271630R00 m3 15,62 0,00
15,62

12 311271175R00 m2 0,89 0,00
0,89

RTS komentář:

13 311271176R00 m2 1,24 0,00
1,24

RTS komentář:

14 342255024RT1 m2 154,71 0,00
154,71

15 342255028RT1 m2 3,08 0,00

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce objektu č.p. 265 Pruné řov na sociální byty Objednatel: Město Kadaň

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant: Ing. Jiří Kučera

Lokalita: Kadaň - Prunéřov Zhotovitel:  

Zpracoval: Ing. Jiří Kučera Zpracováno dne: 04.09.2018

Zkrácený popis / Varianta
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
16,5*0,6*1   
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
9,9   
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4
12*0,5*0,5   
Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m
9,9   
Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5
9,9   
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
9   
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
17   
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
14   
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm
2   
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm
1   
Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm
15,62   
Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm
0,894   
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro 
zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
Zdivo z tvárnic hladkých tl. 25 cm
1,24   
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro 
zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
Příčky z desek tl. 10 cm
154,714   
Příčky z desek tl. 15 cm



3,08
16 340271615R00 m3 5,00 0,00

5,00
RTS komentář:

17 416021123R00 m2 27,87 0,00
27,87

RTS komentář:

18 416091071RT1 kus 14,00 0,00
14,00

RTS komentář:

19 451572111R00 m3 0,60 0,00
0,60

RTS komentář:

20 612421626R00 m2 612,16 0,00
612,16

RTS komentář:

21 612409991R00 m 120,00 0,00
120,00

22 612471411R00 m2 1 742,00 0,00
1 742,00

RTS komentář:

23 612481211RT2 m2 427,05 0,00
427,05

RTS komentář:

24 787701901R00 m 200,00 0,00
200,00

25 611421122R00 m2 54,86 0,00
54,86

RTS komentář:

26 611471411R00 m2 640,00 0,00
640,00

RTS komentář:

27 612423521R00 m2 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

28 612403399R00 m2 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

29 622904212R00 m2 686,27 0,00
686,27

RTS komentář:

30 620991121R00 m2 100,00 0,00
100,00

31 622322731R00 m2 285,44 0,00
285,44

3,082   
Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm
5   
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm
17,874+10   
Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez  minerální izolace, 
desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm 4.05.23 - 1 H 12
Příplatek za opláštění ostění střešního okna
14   
Napojení SDK podhledu na střešní okno. Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení 
siťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
12*0,5*0,1   
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
194,69+417,468   
Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
120   
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem
2382-640   
nanášením a vyhlazením plstí
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny
427,05   
Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
Oprava-zatmelení stykových spár průř.25 mm2
200   
Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká
54,862   
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm
640   
nanášením a vyhlazením plstí
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká
12   
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
12   
V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.
Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2
285,436+19,5+381,337   
Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem.
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
100   
Zatepl. systém Sto, fasáda, miner.desky KV  80 mm
285,436   



RTS komentář:

32 622322752R00 m2 19,50 0,00
19,50

RTS komentář:

33 787701901R00 m 210,00 0,00
210,00

34 622471317R00 m2 686,27 0,00
686,27

RTS komentář:

35 622422411R00 m2 72,90 0,00
72,90

RTS komentář:
Poznámka:

36 622471317R00 m2 72,90 0,00
72,90

RTS komentář:

Poznámka:

37 622422211R00 m2 285,44 0,00
285,44

RTS komentář:

38 622422121R00 m2 381,34 0,00
381,34

RTS komentář:

39 631319171R00 m3 1,50 0,00
1,50

40 631319151R00 m3 1,50 0,00
1,50

41 631311121R00 m3 1,50 0,00
1,50

42 631319171R00 m3 0,88 0,00
0,88

43 631319151R00 m3 0,88 0,00
0,88

44 631312141R00 m3 0,88 0,00
0,88

45 641952211R00 kus 71,00 0,00
71,00

RTS komentář:

46 642942111RT4 kus 33,00 0,00

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 
stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky a povrchovou úpravu omítkou. V 
položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. V tomto systému odpadá diagonální armování kolem okenních a dveřních otvorů, 
kontakní nátěr mezi stěrkou a omítkou a příprava armovací stěrky - je pastovitá.
Zatepl. systém Sto, ostění, miner.desky KV 20 mm
19,5   
Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 m/m2) a lišt s 
okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Včetně dodávek materiálu.
Oprava-zatmelení stykových spár průř.25 mm2
210   
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
686,273   
Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle 
předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m2.  Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí 
odpovídat technologickým předpisům.
Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %
72,9   
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
SOKL
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
72,9   
Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x nátěr. Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle 
předpisu výrobce. Spotřeba nátěru je 0,6 kg/m2.  Směrná tloušťka u nátěru je cca 1 mm, u nástřiku cca 2 mm. Rovnost podkladu musí 
odpovídat technologickým předpisům.
SOKL
Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %
285,436   
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %
381,337   
Položka se používá pro stupeň členitosti omítky I - II.
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
1,5   
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
1,5   
Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm
1,5   
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
1,17/4*3   
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
1,17/4*3   
Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
0,3*0,15*26/4*3   
Osazení rámů okenních dřevěných (plastových), plocha do 2,5 m2
71   
Položka je určena pro osazování rámů okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se 
sdruženými dveřmi na jakoukoliv cementovou maltu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví. Rámy ze dřeva tvrdého jednoduché 
i dvojité leštěné se oceňují položkami - 4211 až -4551.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2



33,00
RTS komentář:

47 642942111RT3 kus 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

48 642942111RU2 kus 6,00 0,00
6,00

RTS komentář:

49 642942111RT6 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

50 711212002R00 m2 56,50 0,00
56,50

RTS komentář:

51 713111130RV9 m2 10,00 0,00
10,00

52 713111211RK3 m2 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

33   
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je 
určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje 
vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv 
způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
12   
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je 
určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje 
vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv 
způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
6   
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je 
určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje 
vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv 
způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   
Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv 
cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro 
osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je 
určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje 
vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv 
způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
56,5   
Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít penetraci pol.č. 
71121-2000. Na beton a zdivo u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby a 
starou zástavbu (včetně rekonstrukcí), také pod obklady a dlažby v bazénech, na terasách a balkonech, do kanálů, jímek, šachet, 
kejdovacích a silážních jam apod.
Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve
10   
Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
10   
Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s přelepením spojů.  S dodávkou parotěsné zábrany.



53 974036131R00 m 50,00 0,00
50,00

54 721176105R00 m 24,00 0,00
24,00

55 721176104R00 m 36,00 0,00
36,00

56 721176103R00 m 18,00 0,00
18,00

57 721176102R00 m 64,00 0,00
64,00

58 721290822R00 t 1,35 0,00
1,35

RTS komentář:

59 721170909R00 kus 12,00 0,00
12,00

60 721194104R00 kus 24,00 0,00
24,00

61 721194105R00 kus 14,00 0,00
14,00

62 721194109R00 kus 12,00 0,00
12,00

63 722181118R00 m 12,00 0,00
12,00

64 722181114R00 m 64,00 0,00
64,00

65 722181116R00 m 18,00 0,00
18,00

66 721176223R00 m 18,00 0,00
18,00

67 721176222R00 m 6,00 0,00
6,00

68 721176115R00 m 24,00 0,00
24,00

69 721290111R00 m 144,00 0,00
144,00

70 721170967R00 kus 1,00 0,00
1,00

71 721178136R00 m 18,00 0,00
18,00

72 721178134R00 m 12,00 0,00
12,00

73 721178137R00 m 20,00 0,00
20,00

74 721178126R00 kus 4,00 0,00
4,00

75 721290111R00 m 144,00 0,00
144,00

76 721176224R00 m 30,00 0,00
30,00

77 721242110R00 kus 5,00 0,00
5,00

Vysek ryh zdi ci hl 10cm s 15cm
50   
Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
24   
Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm
36   
Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
18   
Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm
64   
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m
1,35   
vodorovně do 100 m
Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110
12   
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
24   
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
14   
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
12   
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100
12   
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40
64   
Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65
18   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm
18   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm
6   
Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
24   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
144   
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160
1   
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D110x3,6
18   
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D 75x2,6
12   
Potrubí Silent PP ležaté zavěšené D125x4,2
20   
Čisticí kus Silent PP pro potr.svislé D110
4   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
144   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm
30   
Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub
5   



RTS komentář:

78 974036121R00 m 180,00 0,00
180,00

79 722290822R00 t 2,34 0,00
2,34

RTS komentář:

80 722190401R00 kus 98,00 0,00
98,00

81 722175213R00 m 65,00 0,00
65,00

82 722175212R00 m 24,00 0,00
24,00

83 722175211R00 m 72,00 0,00
72,00

84 722290226R00 m 187,00 0,00
187,00

85 722182001RT1 m 187,00 0,00
187,00

86 722202514R00 kus 4,00 0,00
4,00

87 722202424R00 kus 4,00 0,00
4,00

88 28377112 m 65,00 0,00
65,00

89 28377108 m 24,00 0,00
24,00

90 28377102 m 72,00 0,00
72,00

91 722264115R00 kus 24,00 0,00
24,00

RTS komentář:

92 722268616R00 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

93 722269113R00 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

94 722202413R00 kus 48,00 0,00
48,00

95 725860109R00 kus 12,00 0,00
12,00

96 725860201R00 kus 4,00 0,00
4,00

97 725860180RT1 kus 12,00 0,00
12,00

98 725013161R00 soubor 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka proti 
pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.
Vysek ryh zdi ci hl 5cm s 15cm
90*2   
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m
2,34   
vodorovně do 100 m
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
49*2   
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32
65   
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25
24   
Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20
72   
Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50
187   
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25
187   
Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 32x1"
4   
Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32
4   
Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm
65   
Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm
24   
Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 6 mm
72   
Vodoměr bytový TV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5
24   
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
Sestava BRUSE s ventily Qn 6 DN 50-50
1   
Sestava obsahuje ventil, ventil s vypouštěním a zpětnou klapkou, nerezový držák a vodoměrné šroubení. Sestava neobsahuje vodoměr.

Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1"
1   
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. Vodoměr se oceňuje ve specifikaci.
Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25
48   
Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40
12   
Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka
4   
Sifon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový
12   
Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý
12   
Klozet kombinační, odpad šikmý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.



99 725210821R00 soubor 7,00 0,00
7,00

100 725820801R00 soubor 32,00 0,00
32,00

101 725110811R00 soubor 12,00 0,00
12,00

102 725240812R00 soubor 2,00 0,00
2,00

103 725249104R00 soubor 2,00 0,00
2,00

104 55428100.A kus 2,00 0,00
2,00

105 725017132R00 soubor 12,00 0,00
12,00

106 725330840R00 soubor 3,00 0,00
3,00

107 725019101R00 soubor 4,00 0,00
4,00

108 725814102R00 soubor 44,00 0,00
44,00

109 725299101R00 soubor 36,00 0,00
36,00

110 55149005 kus 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

111 55149011 kus 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

112 55149050 kus 12,00 0,00
12,00

113 725229102RT2 soubor 10,00 0,00
10,00

114 55484439.Ajk kus 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

115 55422800.Ajk kus 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

116 55421014.Ajk kus 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

117 725823111R00 kus 12,00 0,00
12,00

118 725530151R00 kus 12,00 0,00
12,00

119 725823114R00 kus 12,00 0,00
12,00

120 725835113R00 soubor 10,00 0,00
10,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
7   
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
32   
Demontáž klozetů splachovacích
12   
Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur
2   
Montáž masážních sprchových boxů
2   
Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR50
2   
Umyvadlo na šrouby  55 cm, bílé
12   
Demontáž výlevky ocelové nebo litinové
3   
Výlevka plastová s plastovou mřížkou
4   
Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10
44   
Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
12*3   
Držák toaletního papíru nerez SLZN 09
12   
SLZN 09 - Nerezový držák na toaletní papír
Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20
12   
nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, rozměr 281 x 103 x 371 mm, povrch matný
Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19
12   
Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4
10   
Zástěna vanová SKALICE CL 1785
10   
Zástěna vanová sklo čiré
Panel k obdélníkovým vanám čelní SKALICE 160x52
10   
K převážné většině van jsou dodávány krycí panely, samonosné rámy a stavitelné nožičky, které zabezpečují velmi kvalitní usazení van 
a panelů k nim náležejících.
Vana akrylátová SKALICE asymetrická 168x85/75x40
10   
obdélníková vana Základní řada akrylátových van vyráběných z kvalitního 100% akrylátu tloušťky 4 mm značky Lucite.
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu
12   
Ventil pojistný TE 1847 DN 20
12   
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu
12   
Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím
10   



121 725845111R00 kus 2,00 0,00
2,00

122 725825111R00 kus 4,00 0,00
4,00

123 725980132R00 kus 12,00 0,00
12,00

124 725410812R00 soubor 4,00 0,00
4,00

125 725310821R00 soubor 8,00 0,00
8,00

126 728212712R00 kus 4,00 0,00
4,00

127 728114111R00 m 14,00 0,00
14,00

128 728614611R00 kus 13,00 0,00
13,00

129 728214111R00 kus 20,00 0,00
20,00

130 728214211R00 kus 20,00 0,00
20,00

131 42972150 kus 4,00 0,00
4,00

RTS komentář:

132 429148014 kus 13,00 0,00
13,00

133 429853240 kus 20,00 0,00
20,00

RTS komentář:

134 429851112 kus 14,00 0,00
14,00

RTS komentář:

135 429853210 kus 20,00 0,00
20,00

RTS komentář:

136 762341220R00 m2 8,00 0,00
8,00

RTS komentář:

137 762395000R00 m3 0,20 0,00

Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství
2   
Baterie umyvadlová nástěnná ruční
4   
Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, uzamykatelná
12   
Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl.2000
4   
Demontáž dřezů jednodílných na konzolách
8   
Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm
4   
Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm
14   
Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm
13   
Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm
20   
Montáž přechodu plastového kruhového do d 100 mm
20   
Hlavice výfuková velikost 200
4   
Výfuková hlavice.  Standardní provedení: - materiál: pozinkovaný plech - zástrčné délky l1 dle standardních rozměrů - plášť švově 
svařován - vybaveno ochranou mřížkou proti ptactvu - místa po bodovém svařování jsou ošetřena zinkovou barvou - tmel: bez silikonu
Ventilátor axiální do koupelny 100STL
13   
Spojka potrubí kruhová VP 100 KS
20   
Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části  Kruhová plastová spojka slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů o průměru 100 
mm.  Jednotlivé komponenty se skládají jednoduše jako stavebnice (pouhým zasunutím) a přelepením PVC těsnící páskou.  Teplotní 
odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.
Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP
14   
Kulaté ventilační potrubí z plastu pr. 100 mm  Kruhové potrubí slouží k odvětrání malých až středně velkých prostor (koupelny, WC, 
kuchyně), lze je použít například jako potrubí k rekuperaci, k digestoři, nebo také jako přívod vzduchu ke krbu. V kombinaci s PVC 
tvarovkami, odbočkami či přechodkami jdou použít i na jiný rozměr kruhového potrubí, ale také na ploché potrubí z plastu.  Jednotlivé 
komponenty se skládají jednoduše jako stavebnice (pouhým zasunutím) a přelepením PVC těsnící páskou.  Pro spojení 2 trubek 
musíme použít spojku potrubí. V případě průchodu potrubí přes chladnější prostory se  doporučuje izolované potrubí (izolace potrubí). 
PVC potrubí je plně kompatibilní s námi nabízenými ventilátory.  Plastové potrubí má řadu výhod - hladký povrch, nedrží se na něm 
nečistoty a plísně - jednoduchá a rychlá
montáž – možnost zkracování – neomezená životnost – nízká hmotnost. Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.
Koleno 90° kulaté VP 100-90 KO
20   
Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části  Kruhová odbočka je určená k napojení kruhového plastového potrubí o průměru 
100 mm. Odbočení je v úhlu 90°.  Teplotní odolnost vzduchovodů je +50°C až -15°C.
M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
8   
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10 
%. Spojovací a ochranné prostředky se ocení položkou 762 39-5000.
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy



0,20
RTS komentář:

138 60726121 m2 8,80 0,00
8,00
0,80

RTS komentář:

139 764410850R00 m 60,00 0,00
60,00

140 764410350R00 m 59,28 0,00
59,28

141 764339310R00 m2 5,70 0,00
5,70

142 764361391R00 kus 15,00 0,00
15,00

143 764391320R00 m 31,39 0,00
31,39

144 764311321R00 m2 444,14 0,00
444,14

RTS komentář:

145 764454801R00 m 62,50 0,00
62,50

146 764454202R00 m 31,25 0,00
31,25

RTS komentář:

147 764361810R00 kus 19,00 0,00
19,00

148 764352810R00 m 134,20 0,00
134,20

RTS komentář:

149 764345831R00 kus 4,00 0,00
4,00

RTS komentář:

150 764311822R00 m2 433,79 0,00
433,79

151 764352203R00 m 67,10 0,00
67,10

RTS komentář:

152 764359211R00 kus 5,00 0,00
5,00

153 61140593 kus 4,00 0,00
4,00

RTS komentář:

154 61140600 kus 1,00 0,00
1,00

8*0,02+0,0405   
Položka je určena pouze pro soubory:  762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž 
nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.
Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm
8   
;ztratné 10%; 0,8   
EUROSTRAND  OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí  B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu 
desky  rozměr 250 x 67,5 cm
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
60   
Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm
19,8+39,48   
Lemování z Al, komínů na vlnité krytině, v ploše
5,7   
Montáž okna střešního Al, krytina vlnitá
15   
Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm
6,207*4+3,28*2   
Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30°
444,138   
Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.
Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
6,25*10   
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
6,25*5   
Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°
19   
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°
36,2*2+25,45*2+5,45*2   
Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.
Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°
4   
Položka je kalkulována pro demontáž ventilačního nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním.
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°
433,792   
Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
25,45+36,2+5,45   
Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm
5   
Světlovod TWR 0K14  47x47 cm, d=35 cm
4   
osazovací rám: 47 x 47 cm průměr tubusu: 35 cm  Světlovody pro šikmé střechy je možné montovat do střech se sklonem 15° - 60° 
Určený pro šikmé střechy s profilovanou strešní krytinou do výšky profilu 120 mm  Horní čtvercový rám s tvrzeným 4 mm sklem a 
samočistící úpravou Pevný tubus s odrazivostí světla až 98% Délka tubusu od 1,0 do 1,7 m s možností prodloužení do 6 m pomocí 
prodlužovacích dílů Stropní difuzer v designu EdgeGlow s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem
Výlez střešní GVK 0000Z  46 x 61 cm
1   



RTS komentář:

155 6114025056 kus 7,00 0,00
7,00

RTS komentář:

156 6114025055 kus 3,00 0,00
3,00

RTS komentář:

157 61140297.A kus 3,00 0,00
3,00

RTS komentář:

158 61140298.A kus 7,00 0,00
7,00

RTS komentář:

159 61140532 kus 3,00 0,00
3,00

RTS komentář:

160 61140533 kus 7,00 0,00
7,00

RTS komentář:

161 765901121R00 m2 444,08 0,00
444,08

162 765312266R00 kus 100,00 0,00
100,00

163 765312269R00 m 37,00 0,00
37,00

164 766661132R00 kus 1,00 0,00

rozměry 46 x 61 cm pro sklon střechy 20 - 65°  Ovládání: Střešní výlez GVK je ovládán pomocí rukojeti umístěné na boční straně křídla. 
Křídlo se otevírá směrem ven. Okno GVK je doporučeno jako střešní výlez pro použití do nezateplených půdních prostor, které nejsou 
určeny k obývání.
Okno střešní GGL 3066 MK06 š. 78 x v. 118 cm
7   
Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°  Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla. Ventilační 
klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně. Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu. Otočení křídla o 160 
stupňů pro snadné umytí venkovní strany okna. Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.  Materiál rámu/křídla GGL: 
Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojvrstvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního 
laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbroušeny.  Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66  – Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB 
fóliemi – 2x3 mm – Argon – 12 mm – Střední plavené sklo – 3 mm – Argon – 12 mm – Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a 
vrstvou proti venkovnímu rosení  U okna =
1,0 součinitel prostupu tepla U skla  = 0,7 součinitel prostupu tepla Průvzdušnost (třída) 4 Rw = 37 dB
Okno střešní GGL 3066 MK04 š. 78 x v. 98 cm
3   
Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°  Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla. Ventilační 
klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně. Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu. Otočení křídla o 160 
stupňů pro snadné umytí venkovní strany okna. Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.  Materiál rámu/křídla GGL: 
Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojvrstvým lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního 
laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbroušeny.  Bezpečné nízkoenergetické trojsklo --66  – Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB 
fóliemi – 2x3 mm – Argon – 12 mm – Střední plavené sklo – 3 mm – Argon – 12 mm – Venkovní tvrzené sklo se samočistící úpravou a 
vrstvou proti venkovnímu rosení  U okna =
1,0 součinitel prostupu tepla U skla  = 0,7 součinitel prostupu tepla Průvzdušnost (třída) 4 Rw = 37 dB
Lemování okna EDS 0000 MK04   78x 98 cm
3   
Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou 
velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k 
dispozici v různých variantách pro různé druhy střešní krytiny.  Pro ploché střešní krytiny, max. výška materiálu 2x8 mm, hliníkové 
provedení
Lemování okna EDS 0000 MK06   78x118 cm
7   
Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou 
velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k 
dispozici v různých variantách pro různé druhy střešní krytiny.  Pro ploché střešní krytiny, max. výška materiálu 2x8 mm, hliníkové 
provedení
Roleta zastiňovací RHL MK04 Standard
3   
Roleta s horní krycí lištou - manuální ovládání. Po obou stranách jsou umístěny upevňovací háčky, které umožňují nastavení rolety do 
tří různých pozic.
Roleta zastiňovací RHL MK06 Standard
7   
Roleta s horní krycí lištou - manuální ovládání. Po obou stranách jsou umístěny upevňovací háčky, které umožňují nastavení rolety do 
tří různých pozic.
Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 110
444,084   
Hák protisněhový
100   
Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm
37   
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m



1,00
165 61173204 kus 1,00 0,00

1,00
166 766661122R00 kus 1,00 0,00

1,00
167 61173555 kus 1,00 0,00

1,00
168 766661112R00 kus 37,00 0,00

37,00
169 61160101 kus 6,00 0,00

6,00
RTS komentář:

170 61160102 kus 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

171 61160103 kus 19,00 0,00
19,00

RTS komentář:

172 766661413R00 kus 14,00 0,00
14,00

RTS komentář:

173 611653613 kus 14,00 0,00
14,00

RTS komentář:

174 766661422R00 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

175 611653614 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

176 766695212R00 kus 19,00 0,00
19,00

177 766695213R00 kus 1,00 0,00
1,00

178 61187136 kus 6,00 0,00
6,00

RTS komentář:

179 61187156 kus 18,00 0,00
18,00

RTS komentář:

1   
Dveře vchodové plastové 140x197 cm, dvoukřídlové
1   
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
1   
Dveře vchodové 1kř.plné plastové  90x197 cm
1   
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
37   
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé
6   
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé
12   
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé
19   
rám z MDF  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  plášť - dřevovláknité desky tl. 3 mm
Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka
14   
Položka je určena pro montáž dveří s protipožární odolností do 30 minut.
Dveře protipožární prof. plné 1kř. 80x197cm fólie
14   
Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do 
interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé 
otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EI30-C / EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné 
legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní 
výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: PVC fólie (dub, buk, javor, olše) - 
rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm
1   
Položka je určena pro montáž dveří s protipožární odolností do 30 minut.
Dveře protipožární prof. plné 1kř. 90x197cm fólie
1   
Protipožární dveře fungují jako požární uzávěr. Používají se jako vstupní interiérové dveře do bytů nebo například pro vstup z garáže do 
interiéru (nejsou vhodné pro použití ve venkovních prostorech). Dodávané typy EI30-C / EW 30-C / DP3 v jednokřídlé i dvoukřídlé 
otočné variantě vyhovují požární odolnosti do 30 minut.  - protipožární dveře typu EI30-C / EW30-C DP3 (zkoušky provedeny dle platné 
legislativy) - konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou - vnitřní 
výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm - provedení: polodrážka - ostrá hrana - povrchová úprava: PVC fólie (dub, buk, javor, olše) - 
rozteč zámku: 72 mm  Příslušenství v ceně: FAB zámek (tvoří nedílnou součást dveří), tři závěsy (panty)
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
19   
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm
1   
Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
2+2+2   
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
6+6+6   
masiv nenastavovaný, nelakovaný



180 61187161 kus 2,00 0,00
2,00

RTS komentář:

181 61187181 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

182 766670021R00 kus 51,00 0,00
51,00

183 54914591 kus 15,00 0,00
15,00

RTS komentář:

184 54914582 kus 12,00 0,00
12,00

RTS komentář:

185 54914594 kus 14,00 0,00
14,00

RTS komentář:

186 766622223R00 kus 69,00 0,00
69,00

187 766694111R00 kus 69,00 0,00
69,00

188 61198999 m 58,50 0,00
58,50

189 766810010RAA kus 12,00 0,00
12,00

Poznámka:

190 998766102R00 t 1,49 0,00
1,49

191 61187195 kus 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

192 61143809 kus 30,00 0,00
30,00

RTS komentář:

193 61143808 kus 27,00 0,00
27,00

RTS komentář:

194 61143801 kus 8,00 0,00
8,00

RTS komentář:

195 767996801R00 kg 100,00 0,00
100,00

Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
2   
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
1   
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Montáž kliky a štítku
51   
Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr
15   
vhodné pror dveře  tl. 40 - 45 mm  stavební kování  klika - klika
Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr
12   
pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm  stavební kování
Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr
14   
vhodné pro dveře  tl. 40 - 45 mm  stavební kování
Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2
69   
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
69   
Deska parapetní
58,5   
Kuchyňské linky dodávka a montáž
12   

 Kuhyňská sestava - sporák 4 plot., digestoř, nerez dřez. kombinace vč. skříněk s otoč. dvířky, spodní skříňky se šuplíky, horní skříňky
! Přesná specifikace viz. výpis zařizovacích předmětů

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
1,488   
Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
1   
masiv nenastavovaný, nelakovaný
Okno plastové jednokřídlé 90 x 150 cm OS bílé
30   
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K 
celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 
4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Okno plastové jednokřídlé 90 x 120 cm OS bílé
27   
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K 
celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 
4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Okno plastové jednokřídlé 60 x 90 cm OS bílé
8   
zpracováno z 5 komorových profilů ALUPLAST IDEAL 5000 se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K 
celoobvodové kování ROTO NT s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 
4Float - 16 - 4Float, k = 1,1
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg
100   



196 767851803R00 m 55,00 0,00
55,00

197 771445014R00 m 211,86 0,00
211,86

198 771575109R00 m2 247,32 0,00
247,32

RTS komentář:

199 59770100 m2 281,93 0,00
268,50
13,43

200 771578011R00 m 494,00 0,00
494,00

201 771101210R00 m2 247,32 0,00
247,32

RTS komentář:

202 771101116R00 m2 247,32 0,00
247,32

RTS komentář:

203 771579793R00 m2 247,32 0,00
247,32

204 776521100RU2 m2 392,52 0,00
392,52

205 776421100RU1 m 364,66 0,00
364,66

206 776511810R00 m2 400,70 0,00
400,70

207 776401800R00 m 400,70 0,00
400,70

208 777551482R00 m2 639,84 0,00
639,84

RTS komentář:

209 781415016R00 m2 290,59 0,00
290,59

210 781101210R00 m2 290,59 0,00
290,59

RTS komentář:

211 781111115R00 kus 60,00 0,00
60,00

212 781111116R00 kus 20,00 0,00
20,00

213 781419705R00 m2 290,59 0,00
290,59

214 597813666 m2 305,12 0,00
290,59
14,53

Demontáž kompletní celé lávky
55   
Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10
211,856   
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm
247,319   
spára 8/10
Dlaždice 30x30 cm - veškerá dlažba dle výběru zákazníka
247,319+211,856*0,1   
;ztratné 5%; 13,42523   
Spára podlaha - stěna, silikonem
247*2   
Penetrace podkladu pod dlažby
247,319   
Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm
247,319   
Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje :  - zametení podkladu, - 
rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
247,319   
Lepení povlakových podlah z pásů PVC
392,523   
Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC
364,661   
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
211,298+189,405   
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
400,703   
Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 5
639,842   
Samonivelační, polymerem modifikovaná, čerpatelná rychlá cementová vyrovnávka pro interiér. Snadno zpracovatelná s pevností >25 
N/mm2. Vhodná pro vyrovnávky podlah v interiéru pod dlažbu, přír. kámen, dřevěné podlahy, koberce, PVC podlahoviny, linoleum atp. 
Není určena pro průmyslové účely. Síla vrstvy: 0,5 až 15 mm, s přidáním písku (30 %) 10 až 30 mm. Spotřeba: 1,55 kg/m2/mm Použití     
na beton, kámen a potěry pod podlahy typu: keramická dlažba, PVC, linoleum, přírodní kámen, vhodná pro podlahové topení  Součástí 
položky je penetrace emulzí Sika Level-01 Primer.
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
290,588   
Penetrace podkladu pod obklady
290,588   
Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm
60   
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
20   
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
290,588   
Obkládačka 20x25 světle béžová lesk
290,588   
;ztratné 5%; 14,5294   



RTS komentář:

215 783225100R00 m2 52,00 0,00
52,00

216 783626200R00 m2 81,34 0,00
81,34

Poznámka:

217 784165522R00 m2 2 538,00 0,00
2 538,00

RTS komentář:

218 784402801R00 m2 2 538,00 0,00
2 538,00

RTS komentář:

219 784111101R00 m2 2 538,00 0,00
2 538,00

RTS komentář:

220 900      R03 h 50,00 0,00
50,00

RTS komentář:

221 941941501R00 km 6 860,00 0,00
6 860,00

RTS komentář:

222 941941042R00 m2 686,00 0,00
686,00

223 941941292R00 m2 686,00 0,00
686,00

224 941941842R00 m2 686,00 0,00
686,00

225 941955001R00 m2 100,00 0,00
100,00

226 952901111R00 m2 670,94 0,00
670,94

glazované keramické obkladové prvky
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email
52   
Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování
81,34   
PŘESAH STŘECHY
Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x
2538   
Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouředitelná, 
vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém MCO-1 ( KNAUF-PSS ). Bez vyspravení sádrou. Styk dvou barev 
se oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
2538   
Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.

Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x
2538   
Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
HZS
50   

 Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a)předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 
  objednatelem, b)průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c)revize 

 stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d)práce při havarijních a živelních pohromách 
 prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e)práce v rozsahu 

  vymezeném v jednotlivých cenících f)práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)práce zařazované do hlavy IV souhrnného 
rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné 
dohody mezi zhotovitele a objednatelem je

  možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a)stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b)práce, pro které není ve 
 stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a)počet skutečně odpracovaných hodin všech 

pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených 
  ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b)přímý materiál,  c)náklady na provoz stavebních 

  strojů, d)ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a)na půlhodinu, trvá-li práce 30 
 minut nebo méně, b)na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)
686*10   
Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m
686   
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
686   
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
686   
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
100   
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
670,94   



RTS komentář:

227 953941711R00 kus 5,00 0,00
5,00

RTS komentář:

228 44984124 kus 5,00 0,00
5,00

RTS komentář:

229 968061112R00 kus 71,00 0,00
71,00

RTS komentář:

230 968061125R00 kus 80,00 0,00
80,00

RTS komentář:

231 968062245R00 m2 71,00 0,00
71,00

RTS komentář:

232 968072455R00 m2 80,00 0,00
80,00

RTS komentář:

233 962031116R00 m2 245,80 0,00
245,80

234 963016111R00 m2 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

235 971033561R00 m3 1,00 0,00
1,00

RTS komentář:

236 978013191R00 m2 170,49 0,00
170,49

RTS komentář:

237 978059531R00 m2 20,00 0,00
20,00

RTS komentář:

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud 
definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 
střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné 
plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.

Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném
5   
V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi  
kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..
Přístroj hasící práškový NEURUPPIN PG 6 PDC
5   
Práškový hasící přístroj NEURUPPIN  určení: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m 
hasící látka:  NEUTREX ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N)   obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 
21A183BC hmotnost nápně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby  540/150 mm
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
71   
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
80   
Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se 
používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2
71   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro 
okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
80   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno 
vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
245,803   
DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm
10   
Demontáž podhledu sádrokartonového,  s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC
1   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
170,494   
S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami 
souboru 979.
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
20   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.



238 971033641R00 m3 0,85 0,00
0,85

RTS komentář:

239 971033621R00 m2 4,85 0,00
4,85

RTS komentář:

240 971033631R00 m2 15,25 0,00
15,25

RTS komentář:

241 972044351R00 kus 10,00 0,00
10,00

RTS komentář:

242 974042587R00 m 26,10 0,00
26,10

RTS komentář:

243 998011002R00 t 107,55 0,00
107,55

244 998711102R00 t 0,21 0,00
0,21

245 998713102R00 t 0,06 0,00
0,06

246 998721102R00 t 2,17 0,00
2,17

247 998722102R00 t 3,13 0,00
3,13

248 998725102R00 t 1,54 0,00
1,54

249 998762102R00 t 0,10 0,00
0,10

250 998764102R00 t 12,85 0,00
12,85

251 998766102R00 t 4,33 0,00
4,33

252 998767102R00 t 2,03 0,00
2,03

253 998771102R00 t 6,88 0,00
6,88

254 998776102R00 t 7,26 0,00
7,26

255 998781102R00 t 5,32 0,00
5,32

256 220721111R00 kus 12,00 0,00
12,00

257 44985101 kus 12,00 0,00
12,00

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC
1,414*2*0,3   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC
1,616*3   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
22,927-4,848-1,414*2   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vybourání otv.strop duté tvár.0,25 m2, tl.nad 10cm
10   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm
26,1   
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
107,545   
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
0,208   
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
0,059   
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
2,171   
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
3,132   
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
1,539   
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
0,104   
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
12,850   
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
4,325   
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
2,03   
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
6,882   
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
7,258   
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
5,315   
Montáž tlačítkového hlásiče požáru
12   
Hlásič požární
12   



RTS komentář:

258 979095312R00 t 31,43 0,00
31,43

259 979082111R00 t 31,43 0,00
31,43

260 979083117R00 t 31,43 0,00
31,43

RTS komentář:

261 979091295R00 t 31,43 0,00
31,43

262 979087113R00 t 31,43 0,00
31,43

263 979093111R00 t 31,43 0,00
31,43

RTS komentář:

264 979990001R00 t 31,43 0,00
31,43

265 979011111R00 t 31,43 0,00
31,43

RTS komentář:

266 979011121R00 t 31,43 0,00
31,43

Poznámka:

Hlásič PROMAT BASIC - elektronický fotoelektronický požární hlásič, typ F1  Kompaktní přístroj s vestavěnou poplašnou sirénou, který 
spustí poplach v případě požáru. Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření. Reaguje 
tedy zpravidla později než detektor ionizační. Není vhodný do prostor s výskytem vodních par, většího množství cigaretového kouře, 
apod. Při detekci požáru vyhlásí poplach přerušovaným tónem sirény.  Montáž, instalace, balení Detektor se doporučuje montovat na 
strop místnosti, nejméně 700 mm od stěny. - pootočením krytu proti směru hodinových ručiček sejmout detektor z montážní desky - 
montážní desku přišroubovat na místo montáže - vložit 9V baterii - nasadit detektor na montážní desku a pootočením po směru 
hodinových ručiček detektor zajistit
Technické údaje Napájení 9V baterie (není součástí přístroje) Akustický signál 85 dB Provozní teplota -5 až 40°C Hlídaná plocha cca 20 
m2 Cerifikace dle EN 14604
Naložení a složení suti
31,43   
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
31,43   
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
31,43   
Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i 
náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.
Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci
31,43   
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
31,43   
Uložení suti na skládku bez zhutnění
31,43   
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.
Poplatek za skládku stavební suti
31,43   
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
31,43   
Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze 
základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.
Příplatek za každé další podlaží
31,43   



A B C
HSV Dodávky 721 940,23 0,00 0,00

Montáž 1 256 394,35 0,00 0,00
PSV Dodávky 2 279 646,47 0,00 0,00

Montáž 4 303 686,85 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 2 442,00 0,00
0,00

135 343,50
8 699 453,40 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
8 699 453,40 1 304 918,01 8 699 453,40

0,00 0,00 10 004 371,41

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce objektu č.p. 265 
Pruné řov na sociální byty

Objednatel: Město Kadaň IČ/DIČ: 00261912/

Druh stavby: Rekonstrukce Projektant: Ing. Jiří Kučera IČ/DIČ: 66128277/

Lokalita: Kadaň - Prunéřov Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 01.05.2020 Konec výstavby:  Položek: 575

JKSO: 8031112 Zpracoval: Ing. Jiří Kučera Datum: 04.09.2018

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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6) JISTOTA 
 
 

- Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky 
 

 
 

  
 

 
 



Město Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
IČO: 00261912

Praha, 3. března 2020

Bankovní záruka č. PRAGGO0039492

Dozvídáme se od obchodní společnosti PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha
10 - Strašnice, IČO: 26769611, že jste zahájili zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem "Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov" a že požadujete poskytnutí jistoty podle § 41
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání
veřejných zakázek“).

Z příkazu obchodní společnosti PETROM STAVBY, a.s. (dále jen „účastník zadávacího řízení“) se
my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57,
IČO: 00001350, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI,
vložka 46, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 100.000,00 slovy: korun českých jedno sto tisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost, která bude v souladu se všemi podmínkami
této bankovní záruky a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že účastníku zadávacího řízení
v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 nebo § 124
odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Písemná žádost musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a doručena buď
(i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky (8qvdk3s) dle zákona č. 300/2008 Sb., a
podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb.,
nebo
(ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši
adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních
důvodů musí být podpisy na Vaší žádosti v listinné formě ověřeny úředně nebo Vaší bankou

Naše záruka zaniká:
1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
2) dnem, kdy obdržíme (způsobem uvedeným pro uplatnění záruky) Vaše prohlášení o tom, že nás
zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní
plynoucí, nebo
3) dnem, kdy budeme hodnověrným způsobem informováni, že má dojít k vrácení jistoty ve smyslu §
41 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo
4) dnem 30. června 2020,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být
postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072
Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika
Vyřizuje
Dagmar Kociánová
Telefon + 420 601 360 579
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP
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7) OSTATNÍ DOKLADY                       
A POHLÁŠENÍ 

 
- Čestné prohlášení uchazeče 

 

 
 

  
 

 
 



                                                                   

                     P E T R O M   S T A V B Y, a.s. 
                                                    Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
                            IČO: 26769611        DIČ: CZ26769611 
                                   Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765 

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018 
  

                                                                                                                  
      

  

  E-mail:   Webové stránky:  Telefon:  ID datové schránky: 
  petromstavby@petromstavby.cz   www.petromstavby.cz  +420 474 345 482  6jks4we 
        

 Korespondenční adresa:  Bankovní spojení:  Číslo účtu:  Mobil: 

 Tušimice 34  Česká spořitelna a.s.  4193102/0800  +420 777 165 578 
 432 01 Kadaň     
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZE ČE 

 
Společnost PETROM STAVBY, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26,                             
PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,                   
oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva 
 
 

tímto prohlašuje, že 
 

uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
 
 

- délka lhůty vázanosti předloženou nabídkou činí 3 měsíce.  
 
  

V Kadani dne 06.03.2020 

 

     

             
                                         …………………................................ 

PETROM STAVBY, a.s.                                                                         
Petr Kasper, předseda představenstva 

 
  

 
  

  




