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uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č 86/2012 5b,, občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")
Revizní kontrola stabilizačních systémů v parcích Kraje Vysočina 

zámecký park u dětského domova v Budkově

ID 135307

Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:
tel:
e-mail:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel)

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí
Ing. Jan Joneš
564 602 501
jones.j@kr-vysocina.cz
70890749
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800

a
Dodavatel: 
se sídlem:
zástupce pro věci technické: 
tel:
e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „dodavatel")

Petr Zvědělík
Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava 
Bc. Petr zvědělík 
603 228 876
petrzvedelik@seznam.cz
12159859
CZ6304251822
Komerční banka, a.s.
19-4656660237/0100

Předmět smlouvy
2.1, Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele 

práce (odborné arboristické činnosti) k zajištění udržitelnosti projektu Revitalizace 
parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina (pro park uvedený v příloze 1
této smlouvy o dílo), který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí tak, 
jak je specifikováno v této smlouvě a jejích součástech.
Jedná se o péči o stromy v areálu parku užívaného příspěvkovou organizací 
uvedenou v příloze 1 této smlouvy o dílo (dále též jen „příspěvková organizace"). 
Práce budou provedeny za nepřerušeného provozu příspěvkové organizace. 
Dodavatel je povinen dbát zvýšené opatrnosti vhledem na eventuální pohyb klientů 
a dalších osob v areálu parku na pracemi dotčených plochách.

2.2. Rozsah a druh prací:
a) Revizní kontrola stabilizačních • systémů na stromech (dynamických 

a statických vazeb) prováděná s využitím výškové techniky detailním ohledáním 
vazby v místě její instalace.
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Revizní kontrola obsahuje detailní kontrolu stabilizačního systému v rozsahu 
běžné kontroly s jeho případným posunutím či povolením (s povolením 
dynamických vazeb) na 48 stromech (jak jsou uvedeny v příloze 1 této smlouvy). 
Dodavatel zajistí odstranění (řezem apod.) větví stromů, které jsou v kontaktu 
(nebo jsou v blízkosti a dostávají se při pohybu za větru do kontaktu) s lany 
stabilizačních systémů, popř. jiné zajištění proti nechráněnému kontaktu větví 
s prvky stabilizačního systému (nad rámec revize v rozsahu dle níže uvedeného 
Standardu). Stromy s nezbytným řešením kontaktu/blízkosti větví jsou uvedeny 
v zápise pod tabulkou v příloze 1 této smlouvy).
Dodavatel dále zajistí (nad rámec revize v rozsahu dle níže uvedeného
Standardu) reinstalace statických vazeb na šesti stromech (jak jsou uvedeny 
v příloze 1 této smlouvy).
Dodavatel dále zajistí (nad rámec revize v rozsahu dle níže uvedeného
Standardu) udržovací a stabilizační řezy na šesti stromech (jak jsou uvedeny 
v příloze 1 této smlouvy).

b) Součástí revizní kontroly je zpracovaná fotodokumentace, zachycující hlavní 
nosné části stabilizačního systému (fotodokumentace bude zpracována 
a odevzdána tak, aby bylo zřejmé, ke kterému stromu se vztahují jednotlivé 
fotografie). Fotodokumentace může být předána v elektronické formě (formát 
obrázků *.JPG, *.TIF nebo *.PDF, formát případného seznamu *RTF nebo *.PDF).

c) Výstupem z kontroly je protokol se záznamem: výsledek kontroly, případná 
doporučená nápravná opatření, datum kontroly, jméno (a podpis) zodpovědného 
pracovníka provádějícího kontrolu. (Stačí jeden protokol pro všechny stromy 
v parku.) Přílohou protokolu bude upravená tabulka dřevin (dle přílohy 1 této 
smlouvy o dílo) s instalovanými stabilizačními systémy - upraveny a doplněny 
budou (dle možností) údaje zejména u atributů (ve sloupečcích) dynamická 
vazba, statická vazba: počet lan, úroveň instalace (H, D), typ a model instalované 
vazby, typ zápletu, nosnost vazby. Druhou přílohou protokolu bude 
fotodokumentace dle předchozího bodu.

d) Stromy, na kterých bude provedena revizní kontrola, jsou uvedeny v příloze 1 této 
smlouvy o dílo. Inventarizační čísla stromů v seznamu v tabulce v příloze 1 jsou 
uváděna dle výkresu v příloze 1 této smlouvy o dílo (zákresy řešených stromů na 
podkladu z projektové dokumentace výše uvedeného projektu).

e) Revize bude provedena stromolezeckou technikou a to zejména podle Standardu 
péče o přírodu a krajinu - číslo a název standardu: SPPKA A02 004 Bezpečnostní 
vazby a ostatní stabilizační systémy - viz http://standardv.nature.cz (dále jen 
„Standard ÁOPK ČR"). Součástí revize jsou všechny nezbytné činnosti a 
materiály, včetně identifikace stromů v terénu, materiál, dále pak včetně 
následného rozřezání, vodorovného přemístění, odvozu a likvidace dřevní hmoty 
(klestu) a jiných zbytků a odpadů ad.

ř) K činnostem a úkolům dodavatele prováděným na jeho náklady na základě této 
smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně;
© provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací 

dle bodu 2.2. této smlouvy;
• účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu

prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikuji obě smluvní
strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické 
uvedených v čl. I. této smlouvy);

• zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištěni bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárním zástupcem
příspěvkové organizace, která areál užívá, nebo osobou jím pověřenou;

• případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch (včetně úhrady poplatků a jiných plateb stím spojených), zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění
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značení), čištění vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi
apod.;

• obstarání veškerých potřebných povolení, souhlasů či výjimek apod. nutných 
pro provedení díla dle této smlouvy (nebo kontrola jejich úplnosti a platnosti 
v potřebném rozsahu, pokud budou zajištěny objednatelem nebo 
příspěvkovou organizací);

® likvidace odpadů související s realizací díla;
• úklid a uvedení povrchu terénu po dokončení prací (a po odstranění biomasy, 

odpadů apod.) do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy ad.).
(Dále jen „dílo")

2.3. Dodavatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. září 2020.

2.4. Dodavatel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního 
týmu, který bude obsahovat kvalifikovanou osobu pro revizní kontroly stabilizačních 
systémů na stromech s využitím výškové techniky (např. dle Standardu AOPK ČR 
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy).

2.5. Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, 
pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací 
postupuje samostatně.

2.6. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje dodavatel.

2.7. Dodavatel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2. této smlouvy oznámit datum 
zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň statutárnímu 
zástupci příspěvkové organizace.
Dodavatel provede dílo za nepřerušeného provozu příspěvkové organizace.
Dodavatel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky statutárního 
zástupce příspěvkové organizace, ve vztahu k dodržování pracovní doby a pohybu 
pracovníků dodavatele a klientů příspěvkové organizace, užívání ploch v areálu 
příspěvkové organizace apod. Realizace prací ve dnech pracovního klidu 
a v pracovních dnech mimo pracovní dobu (tj. od 18.00 do 7.00) je možná jen po 
předchozím jednoznačném souhlasu zástupce příspěvkové organizace.

2.8. Dodavatel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním 
ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. 
Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad dodavatel. 
Dodavatel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.

2.9. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, 
že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této 
smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.
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Cena a platební podmínky
3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši

celková cena bez DPH 67.400,00 Kč
DPH 21% 14.154,00 Kč
cena celkem s DPH 81.554,00 Kč
(slovy: osmdesát jeden tisíc pět set padesát čtyři korun českých)
(dále jen „cena1').

3.2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy 
zaplatit cenu uvedenou v čl. HI. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních 
podmínek.

3.3. Pokud dodavatel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

3.4. Faktura bude dodavatelem vystavena do 15 (patnácti) dnů po převzetí díla
objednatelem.

3.5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení
faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a mí sto podnikání
dodavatele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.

3.6. Faktury vystavené dodavatelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném 
obdržení objednatelem.

3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení 
a předání dodavatelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená 
(opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“).

3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované dodavatelem.

3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
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IV.
Dokončení a převzetí díla

4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Dodavatel oznámí dokončení díla 
objednateli díla písemně nebo elektronicky (e-mailem se zaručeným el. podpisem, 
datovou schránkou apod.) zástupci objednatele pro věci technické, zároveň předá
protokol a jeho přílohy (dle bodu 2.2. této smlouvy).

4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) marné uplynutí lhůíy 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží 

od dodavatele oznámení o provedení díla a protokol s přílohami; nebo
b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).

V.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

5.1. V případě, že se dodavatel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy 
oproti termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud 
výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

5.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je dodavatel oprávněn 
účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za 
každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se
neuplatní.

VI.
Vady díla, odstoupení

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak 
i po jejich skončení. Zjistí-li, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto smlouvou o dílo, 
je oprávněn žádat po dodavateli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak 
dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není 
provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat 
snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení 
jeho písemného vyhotovení dodavateli.

6.2. Za vady díla odpovídá dodavatel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.

VII.
Ostatní ujednání

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.

7.2. Výběr dodavatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17.

7.3. Vztahy smluvních síran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

7.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha 1 - seznam a zákres stromů k revizní 
kontrole stabilizačních systémů.
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7.5. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel.

7.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží dodavatel a jeden objednatel.

7.7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.8. Smluvní sírany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne 3o .if. Zozo V Jihlavě dne Tý V ■ICZQ

Kíaj Vysočina 
Ing. Bc. Hy-ský Panštin 

člen Rady Kraj§ Vysočina pro oblast 
lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství a životního prostředí

Bc.PsfrZVMLÍK
Čajkov-keho 608/21, 586 01 Jihlava 
|Č: 12'J 59R5a- CHČ; €26304251822 

mobil, 003 "ř2S 876
%i\i YAJ w.sirňmplp?eetví.cz

Bc. Petr Zvědělík
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Příloha 1 smlouvy o dílo - seznam a zákres stromů k revizní kontrole stabilizačních systémů

Zámecký park u dětského domova v Budkově
Příspěvková organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, se sídlem Třešňová- 748, 67531 Jemnice 
odloučené pracoviště v Budkově

kontakty http://www.ddjemnice.cz/index.php
Katastrální území: Budkov, p. č. 1267/1, 1269/1, 1293/3, 1269/4, 1081/1, 1088, 1089/1, 2099/1.

Počet
stromů lnv.5. Název taxonu Obvod kmene 

/cm/ Výška Iml Průměr koruny 
Iml Rok instalace

Statická vazba 
/počet lan / 

reinstalace 2020

Dynamická 
vazba 

/počet lan/

Řezy
k realizaci (2020)

1 3 Aesculus hippoc. 250 15 16 2013 2
1 13 Alnus glutinosa 560 30 20 2013 1
1 17 Fagus syl.‘Atrap.’ 420 25-30 20 2013 1 1
1 24 Til i a ccrdata 315 25 14 2013 1 S-RB
1 28 Fagus syl.'Atrap.' 295x260 30 12 2013 2
1 29 Tilia cordata 345 25-30 20 2013 1 4
1 34 Tilia ccrdata 210 22 12 2013 1
1 40 Pseudotsuga menziesii 330 35 18 2013 2
1 45 Aesculus hippoc. 210 18 20 2013 1
1 51 Aesculus hippoc. 290 24 16 2013 4
1 56 Aesculus hippoc. 330 25 18 2013 2
1 60 Aesculus hippoc. 300 22 12 2013 3
1 61 Aesculus hippoc. 270 23 19 2013 3
1 63 Aesculus hippoc. 270 22 16 2013 3
1 64 Aesculus hippoc. 245 25 14 2013 1
1 73 Tilia cordata 320 25-30 16 2013 7 S-RZ
1 80 Aesculus hippoc. 250 24 14 2013 1
1 83 Tilia cordata 370 25-30 17 2013 1 1 S-RO
1 87 Tilia cordata 230 21 16 2013 6 S-RZ
1 90 Tilia cordata 190 20 12 2013 1 S-RZ
1 92 Platanus acerifolia 355 25 22 2013 2 1
1 157 Aesculus hippoc. 323 20 16 2013 1
1 195 Acer pseudopl. 160 22 12 2013 1
1 203 Acer pseudopl. 280 25 10 2013 2
1 208 Acer pseudopl. 265 28 12 2013 2
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Počet
stromů Inv.č. Název taxonu Obvod kmene 

/cm/ Výška Iml Průměr koruny 
Iml Rok instalace

Statická vazba 
/počet lan/ 

reinstalace 2020

Dynamická 
vazba 

/počet lan /

Řezy
k realizaci (2020)

1 209 Aesculus hippoc. 245 28 10 2013 1
1 268 Tilia cordata 420 25 14 2013 3 S-RB
1 270 Quercus robur 330+315 25 20 2013 2 1
1 271 Acer platanoides 300 25-30 20 2013 3
1 279 Tilia cordata 330 30 22 2013 1
1 280 Tilia cordata 250 28 19 2013 1
1 287 Tilia cordata 440 30 26 2013 2
1 293 Tilia cordata 170+260+280 28 22 2013 5
1 311 Tilia cordata 410 25 20 2013 1
1 314 Tilia cordata 530 25-30 24 2013 1
1 333 Tilia cordata 250 25-30 20 2013 1
1 358 Quercus robur 345 24 24 2016 1
1 371 Tilia cordata 275 25-30 14 2013 1
1 379 Quercus robur 280+290 20 22 2013 1 1
1 386 Acer canpestre 215 25 18 2013 1
1 458 Tilia cordata 110+250 30 12 2013 1
1 459 Tilia cordata 150+200 30 14 2013 1
1 460 Tilia cordata 340 30 14 2013 3
1 488 Alnus incana v pozn. 30 10 2013 3
1 492 Tilia cordata 220 30 12 2013 1
1 508 Aesculus hippoc. 190 20 10 2013 1
1 511 Tilia cordata 190 25 12 2013 1
1 512 Tilia cordata 221 30 12 2013 1

stromů 48 stromů 6 lan 90 stromů 6
Zápis (z března 2020) - stromy s nezbytností dalších opatření v rámci revize:

Lana vazeb v kontaktu s větvemi (nové letorosty, náklon větví, spadlé větve, blízké větve) na stromech inv. č. 3, 24, 51, 195, 271, 333 (vazba 
v kontaktu přes větev), 492. Obava o dostatečnosti způsobu vazby (nosnost, počet lan apod.) u stromů inv. č. 270 a 287.

Výše použité zkratky a stručný popis opatření (např. dle Standardu SPPK A02 002 (2015) Řez stromů; a dalších Standardů):
S-RB - řez bezpečnostní - odstranění řezem tlustých větví usychajících a suchých (narušujících provozní bezpečnost), zlomených či nalomených (se 
sníženou stabilitou) a poškozených, volně visících, s defektním větvením, a to tak, že zůstane zachována architektura koruny
S-RZ - řez zdravotní - obdobně jako u S-RB navíc též odstranění či redukce větví nevhodných ve struktuře (kodominantní, křížící se apod., včetně odlehčení
přehoustlé koruny), s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, napadené chorobami či škůdci
S-RO - stabilizační obvodová redukce - zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu (do 30 % asimilačního aparátu)
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