



Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518, 149 00 Praha 415

www.msstachova.cz, e-mail: info@msstachova.cz

tel.: 272916816, mobil: 602 531 393

IČO:63108232

Registr smluv – Dohoda o narovnání

Smluvní strany:

Internátní mateřská škola
Praha 4, Stachova 518
149 00 Praha 415
IČO: 63108232
(objednatel)

Karel Fič - Netrade
Markušova 1637/12
149 00 Praha 4
IČO: 68803311
(dodavatel)

dne 20.6.2017 uzavřely smlouvu objednávku, jejímž předmětem bylo: Vytvoření nového videosystému v detašovaném pracovišti MŠ Schulhoffova 844.

K této smlouvě byl dne: 29.8.2017 uzavřen dodatek smlouvy č. 1.

Uzavřená smlouva a její dodatek podléhaly povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č.340/2015 Sb. Vzhledem k problemům technického rázu majících původ na straně objednatele existuje pochybnost o platném zveřejnění smlouvy objednávky v registru smluv a tím i o existenci dotčené smlouvy objednávky ve smyslu § 7 zákona č. 340/2015 Sb.



Za účelem odstranění této pochybnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na narovnání práv a povinností plynoucích jim z uzavřené smlouvy objednávky takto:

1) Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2) Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
její uzavření v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených
v této smlouvě, budou směřována podle smluvních podmínek

4. Právní úkolem



SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518
sidlo: detašované pracoviště MŠ ve SŠ Schulhoffova 844, Praha 4, 149 00
IČO: 63 10 82 32 (dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Karel Frič - Netrade
datum narození/IČ: 68803311
bydliště/sidlo: Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Vytvoření nového video systému vč. 7 videotelefonů, které budou umístěny v jednotlivých třídách na adrese Schulhoffova 844 na Praze 4** (více nabídka číslo: 17NA00112 ze dne 13.06.2017 odeslaná na email objednatele „info@msstachova.cz“ dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši výši =265.514,- Kč (dvěstěšedesátpěttisícpětsetčtrnáctkorun) vč. DPH 21%, plus částka za více práce uvedených v konečném vyúčtování, přičemž celková cena díla může být překročena maximálně o 3% z celkové částky vč. DPH.

Platba za dílo bude uhrazena následovně. První platba ve výši =132.757,- Kč (stotřicetdvatisícšedemsetpadesátsedemkorun) bude zaplacená na základě zálohové faktury před zahájením prací na účet zhotovitele číslo: 338283028/5500 vedeným u Raiffeisen Bank a.s. a to nejpozději do 17.07.2017.. pokud nebude platba připsána v daném termínu bude realizace posunuta na jiný termín na základě dodatku ke smlouvě a domluvy obou stran.

Druhá platba (doplatek) ve výši =132.757 - Kč (stotřicetdvatisícšedemsetpadesátsedemkorun) bude zaplacená po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků uvedeného v bodu I. (dle nabídky) a zaplacená na základě vystavené faktury na bankovní konto číslo 338283028 / 5500 se splatností 21 dní, kde bude zúčtována první záloha vč. doplatek za provedení případných víceprací.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu

od 01.08.2017 - 30.8.2017

Objednatel v tomto termínu zajistí zhotoviteli přístup do daných prostor tak, aby nedošlo ke zpoždění dokončení díla.

Pokud nebude zajištěn v daném termínu přístup do prostor nemá objednatel nárok požadovat pokutu za prodlení v bodě IV.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení



Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 20.06.2017



DODATEK Č.1 ke Smlouvě o dílo

„Vytvoření nového videotelefonního systému pro MŠ Schulhoffova 844 na Praze 4“

jméno, příjmení/název: Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518
sídlo: detašované pracoviště MŠ ve SŠ Schulhoffova 844, Praha 4, 149 00
IČO: 63 10 82 32 (dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Karel Frič - Netrade
datum narození/IČ: 68803311
bydliště/sídlo: Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2017

I.

Na základě smlouvy o dílo se zhotovitel s objednatelem dohodli, že z důvodu nepřipravených prostor objednatelem (subdodavatelem společností Metrostav a.s.) pro realizaci „**vytvoření nového systému videotelefonů**“ na změně smlouvy o dílo článku III. „termín zhotovení díla“, který se mění a nahrazuje takto:

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 01.10.2017 - 30.10.2017

Objednatel v tomto termínu zajistí zhotoviteli přístup do daných prostor tak, aby nedošlo ke zpoždění dokončení díla.

Pokud nebude zajištěn v daném termínu přístup do prostor nemá objednatel nárok požadovat pokutu za prodloužení v bodě IV.

II.

1, Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2, Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3, Tuto dohodu lze měnit a doplňovat – veškerá další ujednání související s touto dohodou musí mít písemnou formu a musí být schválena a podepsána oběma stranami, jinak budou považována za neplatná.

4, Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, plně jí porozuměly a že nebyla uzavřena v tisni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze

