

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/6
Stavba: Zastřešení prostoru na odpad č. p. 103, Otín u J. Hradce

KSO:
Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel:
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

IČ: 75011191
DIČ:

Zhotovitel:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
ATELIER G + G s.r.o. Jindřichův Hradec

IČ: 26088541
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	331 936,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	331 936,96
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	331 936,96	49 790,54

Cena s DPH	v	CZK	381 727,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/6

Stavba: Zastřešení prostoru na odpad č. p. 103, Otín u J. Hradce

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 14. 4. 2020

Zadavatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Projektant: ATELIER G + G s.r.o.
Jindřichův Hradec

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		331 936,96	381 727,50
01	stavební část	317 436,96	365 052,50
VON	vedlejší a ostatní náklady	14 500,00	16 675,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		331 936,96	381 727,50