



VIS, a.s.  
Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

Datovou schránkou: **ayps87n**

Zakázka č.  
OSI/MZ/039/16

Č.j.  
MHMP 1447930/2016  
OSI/02/ 573 /2016  
Sp. zn.  
S-MHMP 1362662/2016

Vyřizuje / linka 7 Datum  
23.08.2016

Počet listů / příloh  
6/0

Věc: Objednávka č. OSI/MZ/039/16 na Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, inženýrská činnost

Kontrolní číslo: **K-557-805-490**

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110,01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer,  
Praha  
ředitel OSI MHMP  
Ve věcech technických:  
Ing. Petr Hankovec  
vedoucí oddělení

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,  
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL**

VIS, a.s.  
Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

IČO: 60192712  
DIČ: CZ60192712  
Zapsán/Registrován u:  
MS v Praze  
Spis. značka: oddíl B, vložka 2257

Zastoupený:  
Ing. Arnošt Havrda  
Předseda představenstva VIS, a.s.

Bankovní spojení:  
Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 68708021/0100

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP/1447855/2016 ze dne 23.8.2016 objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 0211 Lipnická - Ocelkova

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění  
Inženýrská činnost v rámci majetkoprávního vypořádání

A) Kupní smlouvy (10 kupních smluv na 22 pozemků)

- a) projednání návrhů kupních smluv s vlastníky pozemků
- b) předání všech podkladů pro schválení všech výkupů v Radě a Zastupitelstvu HMP
- c) vyhotovení čistopisů kupních smluv a jejich předání

B) Smlouva na provedení stavby (pozemky ve správě MČ Praha 14, celkem 19 pozemků)

- a) projednání návrhu smlouvy na provedení stavby s MČ Praha 14
- b) předání všech podkladů pro schválení smlouvy v Zastupitelstvu MČ Praha 14
- c) vyhotovení čistopisu smlouvy

C) Převody pozemků na HMP zapsaných na PÚ ČR (celkem 21 pozemků)

- a) zajištění dokladů potřebných pro bezúplatný převod pozemků z PÚ ČR na HMP
- b) předání dokladů na SVM MHMP s žádostí o provedení převodu

D) Pozemky vlastníka ČR – SŽDC (celkem 2 pozemky)

- a) projednání záborů potřebných pro realizaci stavby
- b) vyhotovení a projednání smlouvy na zřízení věcného břemene či smlouvy kupní v závislosti na výsledku projednání s vlastníkem SŽDC
- c) vyhotovení čistopisu smlouvy a její předání ke vkladu do KN

## II. DOBA PLNĚNÍ

**Do: 30.6.2017**

## III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	407 000,00 Kč
DPH	85 470,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>492 470,00 Kč</b>

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

### Část A

Dokladem pro vystavení dílčí faktury bude originál „Zprávy o předmětu plnění části A“, jejíž přílohou budou:

- kupní smlouvy podepsané vlastníky
- v případě, že požadavky vlastníků pozemků budou objednatelem neakceptovatelné, předloží zhotovitel doklad o této skutečnosti včetně návrhu řešení

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum převzetí „Zprávy“ objednatelem.

Odměna za část A bude ve výši 50 % ze základní ceny bez DPH dle bodu III. CENA.

#### Část B

Dokladem pro vystavení dílčí faktury bude originál „Protokolu předání smluv na provedení stavby“, podepsaný MČ Praha 14.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Protokolu“ objednatelem.

Odměna za část B bude ve výši 20 % ze základní ceny bez DPH dle bodu III. CENA.

#### Část C

Dokladem pro vystavení dílčí faktury bude:

- předávací dopis na OSM MHMP podepsaný Ing. Jirešovou, prokazující úplné předání požadovaných dokladů pro provedení bezúplatného převodu pozemků na HMP

Odměna za část C bude ve výši 20 % ze základní ceny bez DPH dle bodu III. CENA.

#### Část D

Dokladem pro vystavení dílčí faktury bude originál „Zprávy o předmětu plnění části D“, jejíž přílohou bude čistopis Kupní smlouvy, příp. Smlouvy o zřízení věcného břemene, obojí parafované SŽDC.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu „Zprávy“ objednatelem.

Odměna za část D bude ve výši 10 % ze základní ceny bez DPH dle bodu III. CENA.

Faktury – daňové doklady budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.  
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.



**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A  
2. Akceptační dopis B

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	55163/2018
DORUČENO DNE:	11 -01- 2018
Počet listů dokumentů:	1
Počet listinných příloh:	6
Počet a druh nelistinných příloh:	0
Identifikační údaj o zprávu odeslána:	ADISLAVA SVOBODOVÁ



MHMPP085NGQZ

201/04/21/18 FLO

Odbor strategických investic MHMP  
Ing. Karel Fröhlich  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

### Potvrzení přijetí dodatku č. 1 k objednávce č. OSI/MZ/039/16

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2017 na:  
Stavba č. 0211 Lipnická – Ocelkova, inženýrská činnost.

Dodatek č. 1 byl přijat v celém rozsahu.

**VIS, a.s.**

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČ: 60192712

DIČ: CZ60192712, reg. dle § 235/2004 Sb. V pl. Znění

Komerční banka a.s., č.ú.: 68708021/0100

Ing. Petr Kalabis, předseda představenstva VIS, a.s.

V Praze dne 10. 1. 2018



**Ing. Petr Kalabis**  
předseda představenstva VIS, a.s.




Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor strategických investic	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	12 -01- 2018
Počet listů dokumentů:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	061/103/1



MHMPXP6U3JR7

VIS a. s.  
Bezová 1658/1  
147 01 Praha 1



Váš dopis zn./ze dne Č.j.  
31/113/2017 MHMP 1077919/2017  
20.6.2017 OSI/04/276/2017  
Sp. zn.  
S-MHMP 1012428/2017

Vyřizuje / linka



Datum  
10.07.2017

Počet listů 1

Věc: St. č. 0211 Lipnická - Ocelkova, IČ KUPky - posun termínu

OSI MHMP jako investor stavby č. 0211 Lipnická – Ocelkova a objednatel činností pro vypořádání majetkoprávních poměrů ve vztahu k pozemkům stavbou dotčených, bere na vědomí informaci o stavu zajišťování činnosti i doprovodných problémů brzdících jejich uskutečňování, jak je uvedeno ve Vašem dopise čj. 31/113/2017 ze dne 20.6.2017. Z tohoto důvodu souhlasíme s posunem termínu podle objednávky čj. OSI/MZ/039/16 z 30.6. na 31.12.2017.

S pozdravem



Ing. Karel Prajer  
ředitel OSI MHMP

Co: OSI, odd. 01



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor strategických investic  
Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb

DS 20-12-2017  
MHMPXP7T4DZU

VIS a. s.  
Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

DS: ayps87n

Váš dopis zn./ze dne:  
31/159/2017 14.12.2017  
Č. j.:  
MHMP 1963676/2017  
Sp. zn.:  
S-MHMP 1963676/2017


Vyřizuje/tel.:

Počet listů/příloh: 1  
Datum:  
19.12.2017

Věc: St. č. 0211 Lipnická - Ocelkova, dodatek č. 1 k objednávce č. OSI/MZ/039/16 z 23.8.2016 - úprava termínu plnění

Vaším dopisem čj. 31/159/2017 ze dne 14.12.2017 jste nás žádali o úpravu doby plnění objednávky č. OSI/MZ/039/16 na zajištění IČ při řešení majetkoprávních poměrů zmíněné stavby. OSI MHMP vnímá komplikovanost procesu jednání se SŽDC zároveň s ohledem na právě zpracovávanou dokumentaci pro stavební povolení stavby, a dále problematiku administrace při schvalování výkupů na straně města jako investora stavby, které způsobují nemožnost dodržení původního termínu plnění 31.12.2017. Z těchto důvodů souhlasíme s posunem termínu plnění výše uvedené objednávky do 31.12.2018.

S pozdravem

  
Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru strategických investic MHMP  
podepsáno elektronicky

VIS, a. s.  
Bezová 1658/1  
147 01 Praha 4

DS: ayps87n

Váš dopis zn./ze dne:  
31/28/2018 28.11.2018  
Č. j.:  
MHMP 1971372/2018  
Sp. zn.:  
S-MHMP 1957531/2018

Vyřizuje/tel.:


Počet listů 1

Datum:

03.12.2018

St. č. 0211 Lipnická - Ocelkova, úprava termínu plnění objednávky zn. OSI/MZ/039/16 z 23.8.2016

OSI MHMP jako objednatel činností uvedených v objednávce zn. OSI/MZ/039/16 ze dne 23.8.2016 bere na vědomí skutečnosti, pro které nelze splnit termín plnění 31.12.2018. OSI MHMP tak souhlasí s navrženým postupem plnění zmíněné objednávky a posunem termínu na 31.12.2019. Fakturace za splnění bodu D objednávky ve výši 10 % základní ceny ve výši 40.700 Kč bez DPH, 49.247 s DPH tak bude provedena až po splnění tohoto bodu.

  
Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hl. m. Prahy  
podepsáno elektronicky

Co: OSI, odd. 01