



SMLOUVA O DÍLO č. SOD/2020/9/LK

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace**
se sídlem: Pražská 13, 301 00 Plzeň
zastoupení: Mgr. Roman Musil, ředitel
IČ: 00263338
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 
obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 751

Zhotovitel: **EL-SIGNÁL spol. s r.o.**
se sídlem: Lindauerova 90/8, Plzeň
zastoupení: Bc. Oldřich Buřič – jednatel společnosti
IČ: 49786911
DIČ: CZ49786911
bankovní spojení: 
obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 4514

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky „Modernizace datové sítě LAN“ v objektech galerie, Pražská 13, 16, 18, Plzeň. Součástí díla je předání dokumentace 1x v tištěné formě a 1x elektronicky.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu ve výši **499 960,- Kč bez DPH, 604 951,60 Kč vč. 21 % DPH.**
2. Tato cena je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním díla v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy.
3. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury po úplném dokončení a předání díla, a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí řádně

provedeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Termíny a lhůty

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 20. 6. 2020.

Článek V. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 2% splatné částky.
2. V případě nedodržení termínu dokončení díla, zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení 0,05% z ceny nedokončeného díla, maximálně však do výše 2% ceny díla. Zhotovitel je této povinnosti zproštěn pro případ, že zpoždění termínu dokončení díla nezáleží v jeho zavinění. Takovými okolnostmi jsou zejména neumožnění přístupu do místa plnění objednatelem, vyšší moc, živelná událost, která brání realizaci díla.

Článek VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je povinen respektovat při realizaci díla podmínky orgánu památkové péče.
2. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků uveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
5. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu každého z nich s tím, že každé smluvní straně náleží jedno z nich.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,

že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Plzni dne 29. 4. 2020

V Plzni dne 30. 4. 2020

.....
podpis, razítko

.....
podpis, razítko

Příloha: Oceněný výkaz výměr