

Příloha č. 6 návrhu SOD

PLATEBNÍ KALENDÁŘ „KS Brno – rekonstrukce výtahů v budově Roosveltova“

1. Dílo bude provedeno bez záloh a dílčích plateb, bude fakturováno jednou konečnou fakturou po kompletním předání díla zákazníkovi

V Brně dne 3.3.2020

Jakub Dvořák, jednatel