

Příloha č.6 - Soupis prací

„Výměna prosklené hliníkové fasádové stěny – východní část“

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
Mládežníků 1115
337 01 Rokycany
IČO: 48380296
RNDr. Pavel Vlach, Ph. D.
ředitel školy

popis	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
celkem za výrobu ALU fasády	491 325,00 Kč	21,00%	594 503,25 Kč
demontáž stávající ocelovo-skleněné konstrukce	50 976,00 Kč	21,00%	61 680,96 Kč
montáž fasádního systému (včetně kotevních prvků)	101 354,00 Kč	21,00%	122 638,34 Kč
zednické práce	31 968,00 Kč	21,00%	38 681,28 Kč
Klempířské (lemování)	29 322,00 Kč	21,00%	35 479,62 Kč
likvidace staré konstrukce	26 937,00 Kč	21,00%	32 593,77 Kč
Pronájem hydraulické plošiny a kontejneru na odpad	43 120,00 Kč	21,00%	52 175,20 Kč
celkem	775 002,00 Kč		937 752,42 Kč