

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)


### Město Soběslav

zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Sídlo: Náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

### OTA atelier s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Henelem, jednatelem společnosti

Lobkovicovo nám.15, Praha 3, 130 00

IČ: 05285674

DIČ: CZ05285674

bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

### I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro „změnu stavby před dokončením“ na akci Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy, v ulici Riegerova 264/5.

Podkladem pro zpracování bude přiložená verze upraveného dispozičního řešení.

Předmětem zpracování bude projektová dokumentace v 6 paré tištěné podoby a 1x elektronicky dle přiložené cenové nabídky, konkrétně:

#### 1.) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením – v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Architektonické a stavební řešení
- Kniha standartů (specifikace interiérových prvků dle studie interieru)
- Konstrukční řešení
- Zdravotně technologické instalace (kanalizace, vodovod, plyn)
- Vytápění objektu
- Elektroinstalace (silnoproud)
- Požární řešení

#### 2.) Položkový oceněný výkaz výměr

- Podkladem pro zpracování výkazu výměr bude dokumentace v rozsahu pro změnu stavby před dokončením.

## II. Cena a způsob placení

Za dokončené a řádně předané dílo, zaplatí objednatel částku celkem 150 300Kč bez DPH (21%) po řádném předání díla na účet zhotovitele, do 21 dnů od doručení daňového dokladu.

- V případě nedodržení termínu zhotovitele provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednanému termínu.
- V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednanému termínu.

## III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno do 29.5.2020.

K předání a převzetí díla dojde do tří dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

## IV. Možnost odstoupení od smlouvy, změna smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy po vzájemné dohodě.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel je zhotovitel následně oprávněn požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů.

Změna smlouvy je možná pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

## IV. Prohlášení stran

Smlouva je vyhotovena ve dvou paré, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesení Rady města Soběslavi č. 3/042/2020 ze dne 11. 2. 2020.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne



Objednatel



V Pr



Zhotovitel