

Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**
 Na Slovance 2
 182 21 PRAHA 8
 Česká republika



PID:
 Smlouva:
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

DIČ: CZ68378271
 IČ: 68378271

Dodavatel:
 IČ: 27772225 DIČ: CZ27772225

020901 Sekce 9 - nákladové středisko

Ing. Poupová Zuzana

Tel.: , Fax: , Mail: poupova@fzu.cz

G.W. mont, s.r.o.
 Meziříčská 2312
 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 Česká republika

Platnost objednávky do: **31.12.2017**

Termín dodání: **18.01.2017**

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady: **21 dní**

Místo dodání : Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ELI Beamlines - sklad,
 Průmyslová 836, 25241 Dolní Břežany

Způsob dopravy : včetně

Dodací podmínky :

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

Prosíme o zaslání potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů. Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2 , v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Zakazkova vyroba 5 ks panelu na rozvod vody dle technicke prilohy	1.00	ks	71 274.00	71 274.00 Kč
DPH	1.00	ks	14 967.54	14 967.54 Kč
Celkem:				86 241.54 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

86 241.54 Kč

Datum vystavení: 14.01.2017

Vystavil:

Ing. Poupová Zuzana
 E-mail: poupova@fzu.cz

HOLIS

G.W. mont, s.r.o.

Meziříčská ul. 2312, 756 64 Rožnov p. R.
 tel./fax.: +420 571 619 208

 Razítko, podpis