

MĚSTO RAKOVNÍK

Městský úřad - Odbor výstavby a investic

Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA č. OVal-O/0028/2020

DODAVATEL:

název / jméno a příjmení	Ateliér Kprojekt, s.r.o.		
sídlo / adresa	Tyršova 158, Rakovník 26901		
IČ	02319403	DIČ	CZ02319403
bankovní spojení		číslo účtu	
Pozn.			

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Objednáváme u vás:

Objednáváme u Vás na základě nabídky AK-20-09 zpracování projektové dokumentace (PD) opravy obvodového pláště budovy Omáčkovny 1. ZŠ jako jednostupňový projekt pro stavební povolení a provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

1. Zajištění vstupních podkladů

Zaměření stavby, vizuální a jednoduchý stavebně-technický průzkum střechy

Zpracování PD skutečného stavu budovy

2. Architektonická studie ne

3. Projektová dokumentace DSP+DPS

Souhrnné řešení stavby, architektonicko-stavební řešení

Stavebně-konstrukční část, statické posouzení krovu

Hromosvod

Položkový výkaz výměr a rozpočet stavby

4. Inženýrská činnost

Zajištění dokladů pro stavební povolení

Celkem cena bez DPH 80 000,- Kč, 21% DPH 16 800,- Kč, cena celkem vč. DPH 96 800,- Kč.

Termín plnění: předběžný termín zahájení prací: 08/2020; Dokončení a předání PD do: 10/2020.

K faktuře, prosím, přiložte kopii této objednávky.

Název položky	Množství	MJ	Částka
---------------	----------	----	--------

Způsob dodání zboží:	
Předpokládaná částka:	96 800,00 Kč
Termín plnění:	30.10.2020

Sankce při nesplnění:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.

Požaduje:	Odbor výstavby a investic
Vyřizuje:	email: [redacted]
Platební podmínky:	

Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie!

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná!



Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny.

V Rakovníku, dne 30.04.2020

Fačub: Lúuer Súr, stáruá

Zhotovitel: Ateliér Kprojekt, s.r.o. Tyršova 158 Rakovník 269 01 IČ: 02319403, DIČ: cz02319403 v zastoupení: 	Zadavatel: Město Rakovník Husovo náměstí 27 269 01 Rakovník Odbor výstavby a investic v zastoupení: 
---	---

V Rakovníku, dne 24.04.2020

Číslo nabídky: **AK-20-09**

CENOVÁ NABÍDKA **na projektové a inženýrské práce**

Název akce: **Oprava fasády a střechy objektu Omáčkovny 1.ZŠ**
Stupeň PD: **DSP+DPS**

1 Předmět nabídky

Zpracování projektové dokumentace (PD) opravy obvodového pláště budovy Omáčkovny 1.ZŠ.
Návrh bude obsahovat:

- Výměnu střešní krytiny z falcovaného plechu za pálenou bobrovku
- Výměnu vadných prvků krovu, popř. jeho vyztužení
- Výměnu klempířských prvků střechy
- Výměnu oken a vstupních dveří
- Opravu fasády
- Opravu hromosvodu popř. jeho výměnu
- Nový elektronický systém vstupu

Návrh bude koordinován s projektem přístavby skladu a přístřešku nad vstupem, na který bylo v r. 2018 vydáno stavební povolení.

Součástí nabídky není řešení vnitřních či venkovních stavebních úprav, nová technická či technologická zařízení.

2 Rozsah nabídky

Projektová dokumentace bude zpracována jako **jednostupňový projekt pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DUR)**. Rozsah a obsah projektu je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

Součástí nabídky je projednání návrhu s dotčenými orgány a zajištění jejich kladných stanovisek.

3 Nabídková cena

č.	POLOŽKA	Dílčí ceny	Nabídková cena
1)	Zajištění vstupních podkladů Zaměření stavby, vizuální a jednoduchý stavebně-technický průzkum střechy Zpracování PD skutečného stavu budovy		
2)	Architektonická studie		ne
3)	Projektová dokumentace DSP+DPS Souhrnné řešení stavby, architektonicko-stavební řešení * Stavebně-konstrukční část, statické posouzení krovu * Hromosvod * Položkový výkaz výměr a rozpočet stavby		
4)	Inženýrská činnost Zajištění dokladů pro stavební povolení		
Cena bez DPH			80 000 Kč
DPH 21%			16 800 Kč
Cena celkem s DPH			96 800 Kč

* položky zajištěné subdodavateli

4 Termín plnění

Termíny plnění a další podmínky budou stanoveny ve smlouvě o dílo nebo objednávce zadavatele.

Předběžný termín zahájení prací: 08/2020
Dokončení a předání PD do: 10/2020

vypracoval: 