

> Od: "Zdeněk Trojan" <trojan@znojmolesy.cz>

> Komu: "Neubauerová" <[REDACTED]>

> Datum: 29.04.2020 09:54

> Předmět: Re: nabídka

>

Dobrý den, objednávám opravu havarijního stavu odstavné plochy, viz. pochůzka v terénu, dle Vaší nabídky.

Zdeněk Trojan

Městské lesy Znojmo

28. 4. 2020 v 21:48, Neubauerová <[REDACTED]>

Dobrý den,

v příloze zasílám nabídku.

S pozdravem Petra Neubauerová

tel. [REDACTED]

Zemní práce Neubauer s.r.o.

671 02 Zálesí 2

IČ 04523954

DIČ CZ04523954

List1

Objekt: LC Městské lesy

JKSO:

EČO:

Objednatel: ML Znojmo

Zpracoval:

Zhotovitel: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum: 18.4.2020

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 13 483,00

1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny do 500m	m3	78,000	31,00	2 418,00
2	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	670,000	11,50	7 705,00
3	182201101	Svahování násypů	m2	420,000	8,00	3 360,00

2 Komunikace 44 550,00

4	564811111	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 50 mm	m2	660,00	23	15 180,00
5	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl. 150 mm	m2	650,00	35	23 100,00
6	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým v množství do 25kd/m2	m2	660,00	9,5	6 270,00

3 Ostatní konstrukce a práce - bourání 12 350,00

7	938909611	Odstranění nánosů po lézbách dříví	m2	650,000	19,00	12 350,00
---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

4 Přesun hmot 17 388,00

8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým betonovým nebo živičným	t	252,000	69,00	17 388,00
---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Celkem bez DPH

87 771,00

Zemní práce Neubauer s.r.o.
671 02 Zálesí 2
IČ: 045 23 954, DIČ: CZ04523954
Tel.: 731 206 817