DOHODA
o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČ: 00074276
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 43-6259620257/0100
zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea  
(dále jen „Organizace“)
 a

Basalt CZ s.r.o.
Všechlapy ev. č. 3, 417 71 Zabrušany
IČ: 18234160
DIČ: CZ18234160
Bankovní spojení: anonymizováno
zastoupené: Ing. Lubošem Boučkem, Ph.D. a Ing. Tomášem Petrů, jednateli společnosti
(dále jen „Stavebník“)
v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30.05.1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Libá, obec Libá (okr. Cheb). Dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění záchranného archeologického výzkumu na níže uvedených pozemcích.
III. 
Místo provádění záchranného archeologického výzkumu

Stavba: Vybudování vnější výsypky č.8 jako součást hornické činnosti povolené dle 

             Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro dotěžení zásob v lomu Libá  
             v dobývacích prostorech Libá, Libá I. a Libá II.   
Okres: Cheb

Obec:  Libá
Katastrální území: Libá
Parcelní číslo: 2519/1; 2519/8
IV.

Doba a podmínky provádění záchranného archeologického výzkumu

1) Záchranný archeologický výzkum bude prováděn v souvislosti s povolenou hornickou činností na lomu Libá a vybudováním budoucí vnější výsypky č.8 dle POPD. 
2) Provedení záchranného archeologického průzkumu bude probíhat na vymezené ploše v rámci dotčených parcel, předpokládaný termín realizace od 15. dubna 2020 a následně dle potřeby stavebníka.
3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích.

4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětné pozemky (a to na základě souhlasu jejich majitele Lesy ČR s.p., viz. příloha č. 1) a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem. 

5) Dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Stavebník hradí náklady záchranného archeologického výzkumu.
6) Po dokončení archeologického výzkumu budou pozemky místa stavby předány stavebníkovy. 
V.

Cena a platební podmínky

1)
Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových dokladů, vystavených Organizací. Předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum v předpokládaném objemu předstihového záchranného výzkumu a archeologického dohledu na ploše cca 120 000 m² archeologického souvrství je 148 400,-Kč včetně DPH (slovy: sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta korun českých).

2)
Cena je navržena dle cenové nabídky Muzea Cheb č. j.  MCH0255/2020, včetně podmínek uvedených v této nabídce.
3)
Předmětem dohody není zpětná sanace jam.
4)
Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
5)
Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po ukončení archeologického výzkumu a vypracování závěrečné zprávy ze strany organizace pro stavebníka.
6)
Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu této dohody je Mgr. Michal Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu.

7)
Splatnost faktur je po vzájemné dohodě stanovena na 30 dnů.
8)
Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.
VI.

Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody. Tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Organizace se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech. Nedílnou součástí této dohody je „Protokol o předání a převzetí pracoviště“ (viz. příloha č. 2) mezi Organizací a Stavebníkem, který splňuje svým obsahem všechny požadované náležitosti pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany osob v rámci provádění záchranného archeologického výzkumu.
3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

Ve Všechlapech dne: 14.4.2020 



V Chebu dne: 

     .……………………………                                              ………………………………..

               za stavebníka

      za organizaci
            Ing. Tomáš Petrů

 Ing. Martina Kulová
     ředitel a jednatel společnosti

   ředitelka muzea
     …………………………….                                                                                                             

       Ing. Luboš Bouček, Ph.D.
 jednatel společnosti a závodní lomu
Vyhotovil a za správnost zodpovídá: Mgr. Michal Beránek
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