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Smlouva o dílo 
na zhotovení prováděcí projektové dokumentace, zajištění 
inženýrské činnosti a výkonu činnosti autorského dozoru 

projektanta - ANONYM 
číslo 2018/113V032003902/DPS 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 

Smluvní strany 
Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 
Sídlo:   Dobrovského 1278/25 

170 00  PRAHA 7 
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad 

Labem, a to na základě platného podpisového řádu 

Doručovací adresa: Česká republika - Úřad práce České republiky 
   Krajská pobočka v Ústí nad Labem 
   Dvořákova 1609/18 
   400 21  Ústí nad Labem 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:  37822411/0710 
IČ:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon/Fax:  950 171 411/950 171 496 
e-mail:   podatelna.ul@uradprace.cz  
ID datové schránky: 6sbzpx5  

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel  
technických:  Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic 
technických:  Ing. Radek Lemfeld, oddělení majetku a investic 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel 
Název:   Pro Projekt s.r.o 
Sídlo:   Starokřečanská 34, 40801 Rumburk 
Doručovací adresa Komenského 1173, 40801 Rumburk 
Zastoupený:   Ing. Jiří Cobl - jednatel 
Bankovní spojení:  KB a.s. Rumburk 
Číslo účtu:  4020290277/0100 
IČ:   25487892 
DIČ:   CZ25487892 
Telefon/Fax:  604624450 
E-mail:   cobl@proprojekt.cz 
ID datové schránky: zzmvc4t 
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
smluvních:  Ing. Jiří Cobl 
technických:   Ing. Jiří Cobl 

(dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo (dále jen SoD). 

I.  
Předmět plnění  

mailto:podatelna.ul@uradprace.cz
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1.1. Zhotovitel se touto SoD zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo sjednané touto SoD a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této SoD. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu sjednaném v této SoD a zadávací dokumentaci a za 
podmínek v nich uvedených pro objednatele:  

1.2.1. vypracuje dílo, tj. projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS) vč. 
nezbytných sond, průzkumů, statického posudku, skutečného zaměření tak, aby splňovala 
náležitosti i zadávací dokumentace pro zadání zakázky zhotoviteli stavby, zajistí vydání 
pravomocného stavebního povolení, vyplyne-li tato potřeba, upraví projektovou dokumentaci 
v návaznosti na podmínky vydaného stavebního povolení a  

1.2.2. bude provádět výkon činností autorského dozoru projektanta na investiční akci:  

„ÚP ČR - Rumburk - rekonstrukce sociálního zázemí v budově Lužické nám. 120“. 

1.3. Výchozími podklady pro zpracování studie a DPS je zadávací dokumentace veřejné zakázky 
a ústní a písemné pokyny předané zástupcům zhotovitele oprávněným jednat ve věcech 
smluvních a technických. 

1.4. DPS bude vyhotovena dle obecně závazných právních předpisů, příslušných ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky vždy musí být odsouhlaseny objednatelem. 

1.5. DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a 
podmínkami, které vyplynuly z vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených 
organizací a správců inženýrských sítí v procesu stavebního řízení a podmínkami vydaného 
stavebního povolení. 

1.6. DPS bude zpracována v rozsahu, obsahu a podrobnostech dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. DPS musí obsahovat části A až C členěné na 
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby. Zájemce propracuje projekt až do úrovně jednoznačně 
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování 
poptávky zhotoviteli stavby; součástí této dokumentace budou nezbytná výkresová 
znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o 
technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení, a to s textovými vysvětlivkami a popisy.  

1.7. Součástí DPS bude dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práce), v platném znění, i plán 
BOZP. 

1.8. DPS bude objednateli předána v 8 vyhotoveních (paré), přičemž paré č. 1 bude v dokladové 
části obsahovat originály vydaných či vyhotovených dokumentů (vyjádření, zápisy či 
záznamy z jednání apod.) paré č. 1 a 3 bude obsahovat výkaz výměr (položkový rozpočet - 
bez cen) a položkový rozpočet s uvedením cen. Celkové rozpočtové náklady stavby, které 
nesmí přesáhnout částku 659.000,- Kč vč. DPH, budou zpracovány jako položkové rozpočty 
jednotlivých objektů a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné 
popisy prací, specifikací, materiálů a čísla ceníkových položek dle aktuálního „Katalogu 
popisů a směrných cena stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha a dále měrnou jednotku 
položky, jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu 
příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH. Položkový rozpočet a výkaz 
výměr nesmějí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud 
tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých 
komponentů, ze kterých jsou složeny. Projektová dokumentace výkazy výměr a položkové 
rozpočty s cenami budou předány také v digitální podobě na CD. V položkovém rozpočtu a 
ve výkazu výměr nebudou uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení 
původu.  
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1.9. Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci s využitím výpočetní techniky. Elektronická verze DPS, vč. všech textových a 
tabulkových dokumentů bude objednateli odevzdána na CD nosiči, a to ve formátech *.dwg 
nebo *.dwf a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf. 

 

II.  
Cena díla 

2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I této SoD po jeho 
řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

 

Jednotlivé fáze předmětu 
plnění 

Cena v Kč bez 
DPH 

21% DPH 
Cena v Kč 

celkem vč. DPH 

Cena za zpracování DPS vč. 
vydání pravomocného 
stavebního povolení dle čl. I. 
bod 1.2.2. 

85.000,- 17.850,- 102.850,- 

Cena za výkon činností 
autorského dozoru projektanta 
dle čl. I bod 1.2.2. 

15.000,- 3.150,- 18.150,- 

Cena díla CELKEM 100.000,- 21.000,- 121.000,- 

 
Slovy: Stodvacetjedentisíc korun českých 

2.2. Cena je stanovena dohodou obou smluvních stran jako pevná smluvní cena dle zák. č. 
526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této SoD zhotovitel vynaloží (např. i nezbytné průzkumy, sondáže, posudky), vč. 
započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto 
charakteru obvyklých, pokud není SoD stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po 
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato SoD výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční včetně a také ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

 

III.  
Čas a místo plnění  

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v článku I. bodu 1.2.1. této SoD nejpozději 
do 16 týdnů od účinnosti této SoD. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činností autorského dozoru projektanta dle čl. I, bodu 
1.2.2. v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této SoD po dobu vlastní realizace stavby, tj. ode 
dne zahájení řízení o předání a převzetí staveniště do vydání kolaudačního souhlasu. 
Autorský dozor bude vykonáván jako občasný na výzvu objednatele či technického dozoru 
objednatele. 

3.3. Místem předání dokončeného díla dle čl. I. bodu 1.2.1. objednateli, je doručovací adresa 
objednatele. Místem plnění, na které se DPS zpracovává, je budova Úřadu práce České 
republiky - kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ústí nad Labem – Rumburk, Lužické nám 
120, Rumburk. 

 
IV.  

Platební podmínky 
4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla za zpracování předmětu plnění 

uvedeného v čl. I. bod 1.2.1 nebude-li dílo vykazovat zjevné vady, chyby či nedostatky nebo 
došlo-li již k jejich odstranění takto: 
 80% po předání příslušného počtu vyhotovení DPS, do kterého budou zapracovány 

případné podmínky vyplývající z vydaného stavebního povolení, pravomocného 
stavebního povolení a podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla,  

 20% po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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4.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla za výkon činnosti autorského dozoru 
projektanta dle čl. I. bod 1.2.2 po vydání kolaudačního souhlasu. 

4.3. Úhrada bude provedena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), 
který bude obsahovat kromě čísla SoD či dodatku SoD, názvu veřejné zakázky, názvu akce 
vč. jejího i. č. 113V03200 3902 a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury 
objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle dílu 5, zák. č. 235/2004 Sb., zákon o dani 
z přidané hodnoty, náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. 
Poslední faktura bude označena jako „Konečná“. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4.4. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele.  

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka 
připsána na účet zhotovitele. 

 

V.  
Součinnost smluvních stran 

5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci předmětu díla dle podmínek stanovených touto SoD, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením 
této SoD. 

5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této SoD navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto SoD 
pro naplnění SoD, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, 
konzultace, pomoc i jinou součinnost. 

 
VI.  

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 

činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 
nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., a zák. č. 360/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem 
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně 
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, 
a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení 
díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této SoD, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů 
veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, 
že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout 
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu. 

6.4. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě 
této SoD. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli plnou moc. 
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6.5. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

6.6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu DPS na postupových schůzkách, které bude 
zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1/měsíc v průběhu zpracování DPS. 
Postupových schůzek se zúčastní zástupce zhotovitele a jeho subzhotovitelé dle potřeby. 
Z jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladové složky DPS. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že 2 týdny před odevzdáním DPS předá objednateli 1 vyhotovení 
DPS k připomínkování. Případné připomínky, které objednatel předloží do 7 dnů od obdržení 
DPS, zapracuje zhotovitel do DPS před jejím konečným předáním objednateli. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 20 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto SoD či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.9. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním předmětu díla. 

 

VII.  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této SoD. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má DPS v době jejího předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady DPS vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady DPS, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace 
všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, 
efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této SoD, 
pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje 
záruky na kvalitu této DPS po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel 
celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností 
zhotovitele při realizaci projekční činnosti zajišťované dle této SoD. 

7.4. Záruční lhůta předmětu plnění uvedeného v čl. I. bod 1.2.1. počíná běžet ode dne podpisu 
protokolu o odevzdání a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Objednatel je povinen vady DPS písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po té, co se o nich dozvěděl. 

7.6. Právo na odstranění vady DPS, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 
tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou 
vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené 
lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dnů od reklamace uplatněné objednatelem, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

7.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

7.8. Zhotovitel neodpovídá za vady DPS, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

7.9. V případě, že při vlastní realizaci stavby dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je 
předmětem této smlouvy, dojde k dodatečným stavebním pracím (vícepracím), které ke 
všem okolnostem bylo možné předpokládat již při zpracování projektové dokumentace, za 
vynaložené náklady na tyto vícepráce a jiné škody v této souvislosti vzniklé odpovídá 
zhotovitel. 
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VIII.  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této SoD 
takto:  

8.1.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (vč. DPH) z ceny díla 
celkem za každý i započatý den prodlení s předáním díla uvedeného v čl. I. bod 1.2.1. 
Objednatel nemá právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu v případech, kdy k prodlení 
dojde z důvodů neležících na straně zhotovitele a které nemohl ani při vynaložení veškerého 
úsilí ovlivnit. 

8.1.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu z fakturované částky ve výši 0,1 % Kč (vč. DPH) za každý den i započatý den 
prodlení.  

8.1.3. V případě neodstranění reklamovaných vad a nedodělků předmětu díla ve sjednaném 
termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (vč. DPH) za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

8.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši. 

8.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany 
s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této SoD ve výši 0,01 % (slovy jedna setina 
procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, vč. DPH, denně za každý i započatý den 
prodlení s úhradou. 

 

IX.  
Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této SoD odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon, jinak v případech podstatného porušení této SoD. Odstoupení od SoD musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od SoD se tato ruší. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této SoD se rozumí zejména: 
- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, 
- jestliže na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenční řízení ve smyslu zák. č. 

182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace. 

9.3. Odstoupí-li objednatel od SoD v důsledku podstatného porušení SoD zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení předmětu díla dle čl. I bod 1.2 přesahují 
dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na 
náhradu nákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

 
 
 
 
 

X.  
Právní vady předmětu plnění 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v čl. 1.2.1 není ve prospěch třetí osoby 
chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel 
oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat DPS pro účely vyplývající z této SoD a 
nakládat s ní jako s vlastní. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, 
pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o 
ní dozví. 
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10.3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, 
jestliže objednatel nesplní povinnost stanovenou v čl. 10.2. této SoD. Tyto účinky 
nenastávají, jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm 
dozvěděl objednatel. 

 

XI.  
Pojištění 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 
pojistné události související s předmětem díla, a to minimálně v rozsahu pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla na hodnotu 
minimálně 1 mil. Kč. 

11.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto 
článku nejpozději při podpisu této SoD. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit 
veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této SoD. 
V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi 
kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 
objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.  

 

XII.  
Užití díla 

12.1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo dle čl. I bod 1.2.1 pouze k účelu uvedenému 
v této SoD, tedy pouze pro realizaci akce „ÚP ČR - Rumburk - rekonstrukce sociálního 
zázemí v budově, Lužické nám. 120“. 

12.2. Objednatel je oprávněn upravit DPS, popř. stavbu zhotovenou na základě této DPS, 
v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení 
třetí osobě. Úpravy DPS je objednatel oprávněn provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli 
zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel není oprávněn DPS dle této SoD poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto SoD. 

12.4. Zhotovitel souhlasí s tím, že DPS bude moci objednatel po zaplacení díla užívat a bez 
omezení rozmnožovat pro veškeré své vnitřní potřeby včetně užití díla jako zadávacího 
podkladu pro zadávání veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

XIII.  
Přechod vlastnického práva k dílu  

13.1. Vlastnictví ke zhotovené DPS, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na 
objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla v případě předmětu plnění 
uvedeného v čl. I bod 1.2.1. 

13.2. O odevzdání a převzetí předmětu plnění dle čl. I bod 1.2.1 bude sepsán protokol o předání a 
převzetí. 

13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání DPS, s výjimkou 
těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této SoD. 

 

XIV. 
Závěrečná ustanovení  

14.1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel je povinen poskytovat 
informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této SoD, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel 
prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v této SoD, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
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povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

14.2. Tuto SoD lze měnit, doplňovat a upřesňovat jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými a 
podepsanými dodatky. Pokud některá ze smluvních stran předloží návrh dodatku k této SoD, 
zavazuje se druhá strana, že se k návrhu vyjádří nejpozději do tří dnů od jeho obdržení. 

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této SoD nebudou dotčena 
ostatní ustanovení. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto SoD se budou řídit právním 
řádem České republiky. 

14.5. Případné spory vzniklé z této SoD budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. 

14.6. Nedílnou součást této SoD tvoří příloha č. 1 upřesňující rozsah činnosti autorského dozoru 
projektanta. 

14.7. Tato SoD je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této SoD. 

14.8. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto 
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 

14.9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této SoD svým podpisem. 

 
 
 
V  Rumburku dne ………….………                       V Ústí nad Labem dne .………………………... 
 
 
 
Zhotovitel:      Objednatel: 
 
 
………………..………………………..……. ………………………….……………….……..……. 
Ing. Jiří Cobl - jednatel    Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel 
ProProjekt s.r.o.     Úřad práce České republiky  - krajská 
       pobočka v Ústí nad Labem 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Příloha č. 1 

 

Činnosti autorského dozoru projektanta (AD) 
prováděné na akci „ÚP ČR - Rumburk - rekonstrukce sociálního zázemí v budově Lužické nám. 

120“ 

 

Výčet činností prováděných AD 

V rámci provádění AD zejména: 
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1. Poskytuje potřebná vysvětlení k projektové dokumentaci provádění stavby (DPS) a na vyzvání 

se účastní všech jednání, týkajících se předmětné projektové dokumentace (kontrolní dny, 

kontrolní prohlídky stavby aj.). 

2. Vyřizuje veškeré připomínky k projektové dokumentaci, vzešlé z posuzovacího řízení jak 

externích, tak i interních posuzovatelů. 

3. Zodpovídá dotazy objednatele a poskytuje podle jeho požadavku v průběhu realizace akce 

dodatečné informace zhotoviteli stavby, pokud si je písemně nebo ústně vyžádá. 

4. Na vyzvání objednatele se účastní jednání komise pro výběr zhotovitele stavby; posuzuje 

případné návrhy na změny a odchylky oproti DPS, pokud vyplynou z požadavků potenciálních 

zhotovitelů stavby v zadávacím řízení. 

5. Na vyzvání se účastní předání staveniště při zahájení stavby. 

6. Kontroluje dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené ohlášením 

stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a projektové úpravy 

případných změn. 

7. Odsouhlasuje změny oproti projektové dokumentaci ve všech fázích přípravy a realizace 

stavby. 

8. Vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

projektové dokumentaci. 

9. Úzce spolupracuje s technickým dozorem objednatele (TDI) při zabezpečování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

10. Může požadovat, aby nebyly zahájeny nebo byly zastaveny práce na stavbě v případě, že 

závažné vady vytýkané projektantem nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak 

ohroženy zájmy společnosti, zároveň může o takovém požadavku uvědomit příslušný orgán 

státní správy. 

11. Na vyzvání se účastní odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního 

vyzkoušení, zkušebního provozu a kolaudačního řízení apod. 

12. Zabezpečuje ostatní činnosti specifikované ve smluvním vztahu. 

 

 

Pořizování záznamů 

Zjistil-li AD při kontrole nesoulad mezi realizací a projektovým řešením, popř. obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN či ostatními technickými normami, či zjistí-li jiné nedostatky, které by 

mohly negativně ovlivnit další přípravu nebo průběh stavby, provede o tomto zjištění zápis do 

„Stavebního deníku“ a neprodleně informuje objednatele.  

 


