













RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem** (dále jen objednatel)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: **Horní Štěpanice 30, 514 01 Benecko**
IČO: **61200832**
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** **Martin Dumek**
se sídlem/bytem: **Dolní Sytová 80, 513 01 Semily**
IČO: **47481188**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** **Josef Pfeifer**
se sídlem/bytem: **Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**
IČO: **64237982**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** **Jiří Kraus**
se sídlem/bytem: **Metyšova 378, 514 01 Jilemnice**
IČO: **08827117**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** **Jiří Sajdl**
se sídlem/bytem: **Paseky nad Jizerou 290, 512 47**
IČO: **68260741**
bankovní spojení: 
email: 
(dále zhotovitel č. 5)
- a
- Zhotovitel:** **Lukáš Kousal**
se sídlem/bytem: **Rokytno 28, 512 45 Rokytnice nad Jizerou**
IČO: **07149026**
bankovní spojení: 

a email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 6)

a **Zhotovitel:** **Stanislav Škoda**
se sídlem/bytem: Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 73665843
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 7)

a **Zhotovitel:** **Vladimir Votoček**
se sídlem/bytem: Rokytno 81, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 16265068
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 8)

a **Zhotovitel:** **Josef Holman**
se sídlem/bytem: Benecko 60, 512 37
IČO: 68500629
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 9)

a **Zhotovitel:** **Jiří Preisler**
se sídlem/bytem: Horní 59, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 71848517
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 10)

a **Zhotovitel:** **Martin Václavík**
se sídlem/bytem: Poniklá 450, 512 42
IČO: 2895821
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 11)

a **Zhotovitel:** **Jan Lukeš**
se sídlem/bytem: Valteřice 122, 514 01 Horní Branná
IČO: 63224950
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 12)

a **Zhotovitel:** **Ondřej Vaníček**
se sídlem/bytem: Jana Buchara 647, 514 01 Jilemnice
IČO: 07902824
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 13)

a **Zhotovitel:** **Martin Bičák**
se sídlem/bytem: Víchovská Lhota 20, 514 01 Jilemnice
IČO: 47481137
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 14)

a

a **Zhotovitel:** **Jiří Haase**
se sídlem/bytem: Roudnice 107, 514 01 Jilemnice
IČO: 47480181
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 15)

a **Zhotovitel:** **Petr Haase**
se sídlem/bytem: Roudnice 51, 514 01 Jilemnice
IČO: 63204053
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 16)

a **Zhotovitel:** **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO: 49992431
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 17)

a **Zhotovitel:** **Robert Kuřík**
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO: 48189642
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 18)

a **Zhotovitel:** **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: Dolní 445, 512 44 Rokytice nad Jizerou
IČO: 62017560
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 19)

a **Zhotovitel:** **František Hrubý**
se sídlem/bytem: Víchovska Lhota 32, 514 01 Jilemnice
IČO: 61201332
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 20)

a **Zhotovitel:** **Petr Kracík**
se sídlem/bytem: Benecko 179, 512 37
IČO: 42190916
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 21)

a **Zhotovitel:** **Zdeněk Dokoupil**
se sídlem/bytem: Košťálov 301, 512 02
IČO: 02265117
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 22)

a

Zhotovitel: Vendula Klabanová
se sídlem/bytem: Dolany 19, 206 01 Jičíněves
IČO: 02854503
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 23)

a

Zhotovitel: Ondřej Skalský
se sídlem/bytem: Poniklá 234, 512 42
IČO: 02060205
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 24)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 32 Rezek.
Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních


těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).

- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši 281,-Kč. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).
- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **438 000,- Kč**
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty



- 5.5 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

Článek 6.

Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vrátit si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne

24/3 2020

urku

455

PhDr. Robin Bonnisch, ředitel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30, 514 01 Benecko
IČO: 61200832

V Horních Štěpanicích, dne 30.3.2020


[Redacted signature]
Koudelka Petr

TEŽBA A PŘÍBLIŽOVÁNÍ DŘEVA PETR KOUDELKA
 Horní Štěpanice 30
514 01 Jihomoravský kraj
tel.: 606 830 631
FARMA „POD BOLESTEM“ [Redacted stamp]

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Martin Dumek**
se sídlem/bytem: Dolní Sytová 80, 513 01 Semily
IČO: 47481188

V Dolní Sytové, dne 4.4.2020



Dumek Martin

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Josef Pfeifer**
se sídlem/bytem: Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 64237982

V Horní Rokytnici, dne 31.3.2020




Pfeifer Josef

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Jiří Kraus**
se sídlem/bytem: Metyšova 378, 514 01 Jilemnice
IČO: 08827117

V Jilemnici dne 8.4.2020


Kraus Jiří

Jiří Kraus
Metyšova 378, 514 01 Jilemnice



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: Jiří Sajdl
se sídlem/bytem: Paseky nad Jizerou 290, 512 47
IČO: 68260741

V Pasekách nad Jizerou, dne 3. 4. 2020

Jiří SAJDL
služby v lesnictví a těžba dřeva
512 47 Paseky nad Jizerou 290
IČ: 682 60 741


Sajdl Jiří



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Lukáš Kousal**
se sídlem/bytem: Rokytno 28, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 07149026

V Rokytnici nad Jizerou, dne 31. 3. 2020


Kousal Lukáš

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Stanislav Škoda**
se sídlem/bytem: Dolní 203, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 73665843

V Dolní Rokytnici, dne 5.4.2020




Škoda Stanislav

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Vladimir Votoček**
se sídlem/bytem: Rokytno 81, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 16265068

V Rokytne, dne 6.4.2020




Votoček Vladimír

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Josef Holman**
se sídlem/bytem: Benecko 60, 512 37
IČO: 68500629

V Benecku, dne

14. 4. 2020



Holman Josef

Josef HOLMAN

Služby v rámci lesnictví a těžby dřeva

512 37 Benecko 60


512 37 Benecko

IČO: 685 00 629 * DIČ: CZ7707143191

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Jiří Preisler**
se sídlem/bytem: Horní 59, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 71848517


V Horní Rokytnici, dne 14 2020


Preisler Jiří

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Martin Václavík**
se sídlem/bytem: Poniklá 450, 512 42
IČO: 2895821

V Poniklé, dne 2.4.2020



Václavík Martin

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: Jan Lukeš
se sídlem/bytem: Valteřice 122, 514 01 Horní Branná
IČO: 63224950

Ve Valteřicích, dne 6.4.2020




Lukeš Jan

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Ondřej Vaníček**
se sídlem/bytem: Jana Buchara 647, 514 01 Jilemnice
IČO: 07902824

V Jilemnici, dne 31/3/2020



Vaníček Ondřej

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Martin Bičák**
se sídlem/bytem: Víchovská Lhota 20, 514 01 Jilemnice
IČO: 47481137

Ve Víchovské Lhotě, dne 19.4.2020.




Bičák Martin

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: Jiří Haase
se sídlem/bytem: Roudnice 107, 514 01 Jilemnice
IČO: 47480181


V Roudnici, dne 2.4.2020


Haase Jirý

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Petr Haase**
se sídlem/bytem: Roudnice 51, 514 01 Jilemnice
IČO: 63204053

V Roudnici, dne 2. 4. 2020




Haase Petr

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO: 49992431

V Dolních Štěpanicích, dne *30. 3. 2020*



Hanuš Zdeněk

Hanuš Zdeněk
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice




RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Robert Kuřík**
se sídlem/bytem: U Jizerky 1323, 514 01 Jilemnice
IČO: 48189642

V Jilemnici, dne 8.4.2020

8.4.2020


Kuřík Robert



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Petr Martínek**
se sídlem/bytem: Dolní 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 62017560

V Dolní Rokytnici, dne 29. 4. 2020




Martínek Petr

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: František Hrubý
se sídlem/bytem: Víchovská Lhota 32, 514 01 Jilemnice
IČO: 61201332

Ve Víchovské Lhotě, dne 6.4.2020



HRUBÝ FRANTIŠEK

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Petr Kracík**
se sídlem/bytem: Benecko 179, 512 37
IČO: 42190916

V Benecku, dne 26.3.2020




Kracík Petr

Petr KRACÍK
512 37 BENECKO 179
IČO: 42190916

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Zdeněk Dokoupil**
se sídlem/bytem: Košťálov 301, 512 02
IČO: 02265117

V Košťálově, dne 24.4. 2020




Dokoupil Zdeněk

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: Vendula Klabanová
se sídlem/bytem: Dolany 19, 206 01 Jičíněves
IČO: 02854503

V Jičíněvsi, dne 8. 04. 2020


Klabanová Vendula

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ 30-154/2020
na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
ÚP 32 Rezek

Zhotovitel: **Ondřej Skalský**
se sídlem/bytem: Poniklá 234, 512 42
IČO: 02060205

V Poniklé, dne 27. 4. 2020



Skalský Ondřej