



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003135, 34-00084/20

I/20 + I/25 diagnostika vozovky

ISPROFIN: 500 111 0007.31962

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

ROADTEST s.r.o.  
Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň  
IČO: 05311594  
DIČ: CZ05311594  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/20 a I/25

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Diagnostiku – odběry vzorků.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 05. 2020  
ukončení plnění: 31. 05. 2020 – Stanovení PAU – I/25 – Jáchymov – Boží Dar  
31. 07. 2020 – Průzkum vozovky – I/20 Kfely – Krásný Jez, I/20 –  
Útvina - Toužim

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 204.216,- / 247.101,36**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslánoho do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 04 -05- 2020

Za Objednatele:

[REDACTED]  
vedoucí provozního úseku  
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

[REDACTED]  
jednatel společnosti  
ROADTEST s.r.o.

Podpis oprávněné osoby:

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je diagnostika – odběry vzorků v tomto rozsahu:

**Staničení**

I/20 v km 29,03-29,38 + 29,7-32,2 + 7,1-11,1

I/25 v km 7,8-9,7

**Požadavky:**

Bude proveden průzkum vozovky – laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků. Silnice I/20 – zjednodušený průzkum vozovky, silnice I/25 stanovení množství PAU v asfaltových směsích. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP. Budou dodrženy veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodržovány platné bezpečnostní, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., zákon č.183/2006 Sb. a směrnice GR ŘSD ČR č.4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

**Termín plnění:**

zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 05. 2020

ukončení plnění: 31. 05. 2020 – Stanovení PAU – I/25 – Jáchymov – Boží Dar

31. 07. 2020 – Průzkum vozovky – I/20 Kfely – Krásný Jez, I/20 –  
Útvina - Toužim

**Platební podmínky:**

Fakturace bude jednorázová po dokončení díla.


**Příloha č. 2**

**Položkový rozpis ceny**

## Soupis prací

Název akce: Zjednodušený průzkum vozovky - I/20 odb. na Kfely - před odb. na Krásný Jez (délka úseku 4,0 km)


p.č.	popis položky	j.c. (Kč)	počet	celkem Kč
1	Kopaná sonda	████████	■	████████
2	Zkouška zrnitosti mokrým způsobem	████████	■	████████
3	Stanovení CBR, IBI - 1 penetrace	████████	■	████████
4	Vývrt průměr 150 mm, asfaltové vrstvy včetně vyplnění otvoru	████████	■	████████
5	Stanovení PAH dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. (3 konstrukční vrstvy)	████████	■	████████
6	Prohlídka, zpracování zprávy, fotodokumentace	████████	■	████████
7	Doprava (12,- Kč/km)	████████	██	████████
8	Dopravně inženýrská opatření (signalizační vozidlo, řízení provozu pracovníky)	████████	■	████████
	<b>Celkem bez DPH</b>			████████
	<b>DPH</b>			████████
	<b>Celkem včetně DPH</b>			████████



## CENOVÁ NABÍDKA LABORATORNÍCH PRACÍ

Název akce: Zjednodušený průzkum vozovky - I/20 Útčina - Toužim (km 29,030 - 29,380 a km 29,700 - 32,200)

p.č.	popis položky	j.c. (Kč)	počet	celkem Kč
1	Kopaná sonda	████████	█	████████
2	Zkouška zrnitosti mokrým způsobem	████████	█	████████
3	Stanovení CBR, IBI - 1 penetrace	████████	█	████████
4	Vývrt průměr 150 mm, asfaltové vrstvy včetně vyplnění otvoru	████████	█	████████
5	Stanovení PAH dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. (3 konstrukční vrstvy)	████████	█	████████
6	Prohlídka, zpracování zprávy, fotodokumentace	████████	█	████████
7	Doprava (12,- Kč/km)	██████	█	██████
8	Dopravně inženýrská opatření (signalizační vozidlo, řízení provozu pracovníky)	████████	█	████████
	<b>Celkem bez DPH</b>			████████
	<b>DPH</b>			████████
	<b>Celkem včetně DPH</b>			████████




**ROADTEST s.r.o.**<sup>®</sup>  


## Soupis prací

### STANOVENÍ MNOŽSTVÍ PAU V ASFALTOVÝCH SMĚSÍCH KOMUNIKACÍ

Stanovení PAU - I/25 - Jáchymov - Boží Dar (km 7,840 - 9,732)

Název akce	Počet	Mj	Cena za MJ	Cena celkem
I/25 - Jáchymov - Boží Dar 1,9 km, 15 200 m <sup>2</sup> - vývrty	■	■	■	■
I/25 - Jáchymov - Boží Dar 1,9 km, 15 200 m <sup>2</sup> - počet zkoušek PAU	■	■	■	■
Dokumentace vzorků	■	■	■	■
Doprava km	■	■	■	■
DIO	■	■	■	■
Celkem				■
DPH 21%				■
Celkem vč. DPH				■



ROADTEST s.r.o.®

