

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201928
Stavba: Pelhřimov - výpravní budova, obnova střešního pláště

KSO: 812 51 73
Místo: Železniční stanice-Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 03.04.2020

Zadavatel:
Správa železniční a dopravní cesty, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 13193902
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 158 762,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 158 762,00	873 337,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 032 089,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201928

Stavba: Pelhřimov - výpravní budova, obnova střešního pláště

Místo: Železniční stanice-Pelhřimov

Datum: 03.04.2020

Zadavatel: Správa železniční a dopravní cesty, Praha

Projektant:

Uchazeč: MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 158 752,00	5 032 089,92	
SO-1	Stavební objekt	4 088 519,00	4 947 107,99	STA
SO-1.1.a	Architektonicko-stavební řešení	3 748 100,00	4 535 201,00	Soupis
SO-1.1 D-02	Systém zachycení pádu	231 147,00	279 687,87	Soupis
SO-1.1.b	Hromosvod	109 272,00	132 219,12	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	70 233,00	84 981,93	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 731555

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c926abca-8c3f-4248-a3f1-c2e6d87c081f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2020 14:13:00



4a8e25df-dca6-40ae-ac6f-754e400d418e