

Smlouva o dílo

uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby

Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Klára Skalová
se sídlem: Sokolovská 1336, 386 01 Strakonice
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
IČO, DIČ: 69544298, CZ7651011678
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.; č.ú: 0682933309/0800

II. Předmět plnění

- Předmětem plnění je výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi výše uvedené stavby. Předpokládané investiční náklady stavby jsou 13,375 mil. Kč.
- Vymezení předmětu plnění:
Zhotovitel sám na svůj náklad a svou odpovědnost provede pro objednatele výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu a podmínkách daných zákonem č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a jemu podřazených předpisů (nařízení vlády).
U povinností objednatele (zadavatele zakázky) vyplývajících z výše uvedeného zákona (např. oznámení o zahájení prací apod.) vypracuje zhotovitel sám na svůj náklad a svou odpovědnost veškeré podklady a doklady potřebné k rozhodnutí a provedení úkonu objednatele a včas předloží objednateli k potvrzení.
- Místo plnění: pozemky a komunikace v rozsahu daném výše uvedenou projektovou dokumentací.

III. Cena a způsob placení

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli pevnou smluvní cenu 53.650 Kč bez DPH.
- Je-li zhotovitel ke dni zdanitelného plnění plátcem DPH, pak bude k smluvní ceně účtována DPH ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
- Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplacený na základě daňových dokladů - faktur zhotovitele vystavených s náležitostmi obchodních listin podle Občanského zákoníku a daňového dokladu takto:

a)	předání staveniště a zahájení prací	3.920 Kč
b)	výkon koordinátora BOZP na staveništi za období od 15.04.2020 do 30.10.2020 v celkové výši (rozložené do max. 3 měsíčních splátek):	39.000 Kč

c)	dokončení a předání díla (min. 20%)	10.730 Kč
----	-------------------------------------	-----------

- Objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu objednateli.
- Pokud nebude mít faktura dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vyhotovit novou fakturu s tím, že tyto doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.
- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou. Za újmu se považuje i vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči zhotoviteli.

IV. Lhůty a způsob plnění prací

- Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede zhotovitel ve lhůtách:

Zahájení činnosti	dnem podpis této smlouvy (předpoklad 15.04.2020)
Ukončení činnosti	vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní dokumentace stavby k archivaci (předpokládaný termín 15.11.2020)

Termíny plnění vlastní veřejné zakázky (stavby) jsou dané její přípravou, realizací a ukončením. Předpokládaná doba průběhu realizace stavby : 15.04.2020 – 30.10.2020

- Při podpisu této smlouvy předal objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a příslušná stavební povolení.
- V průběhu stavby je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a technického dozoru stavby, vytvářet potřebnou součinnost a účastnit se kontrolních dnů stavby. Veškeré požadavky a pokyny vedené s objednatelem, zhotovitelem stavby a technickým dozorem bude zhotovitel zaznamenávat písemně.
- O výkonu povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a jemu podřazených předpisů (nařízení vlády) povede zhotovitel písemnou evidenci.

V. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, stanoví objednatel termín k zjednání nápravy. V případě nesplnění tohoto termínu uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní pokuty.
- Opakované neplnění svých povinností opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy o dílo bez nároku na odstupné.
- V případě, že objednatel bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele, které je sankcionováno smluvní pokutou.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Právní vztahy z této smlouvy jsou věci obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu (99/1963 Sb.) činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele 2 pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.
3. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto smlouvou souvisejících.
4. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 32. zasedání, dne 09.03.2020.
5. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Horažďovicích, dne: 28.04.2020.

V....., dne

.....
Ing. Michael Forman

.....
Ing. arch. Klára Skalová