

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Tomáš Vachutka	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Vachutka	KONTROLOVAL Ing. Tomáš Vachutka
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ OÚ: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ		STUPEŇ: DSP
Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice			ZAK. ČÍSLO 19103-01-0520
			ARCH. ČÍSLO 2019120057
			MĚŘITKO
			POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 02/2020
SO 01 Úprava koleje			ČÁST DOKUM.
			PŘÍLOHA D.2.1.1
			D.2.1.1.1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 732405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 394afd65-fe6a-4c67-8ad0-c73e09cad233

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2020 08:26:00



bd31cefa-45e8-4602-9769-d374bc54ac05