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SMLOUVA o DÍLO

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí 1

Pelhřimov 393 01

IČ : 00248801 DIČ: cz 00248801

Zastoupené Ladislavem Medem, starostou a Zdeňkem Jarošem, místostarostou

Zhotovitel: Pavel Novák-Pokrývaěské práce

Nový Rychnov 265

Nový Rychnov 394 04

IČ: 49001434 DIČ:CZ405051311

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Výměna 14 ks střešních oken v půdních vestavbách č. 7 a ě. 8 na čp. 902

v ulici Nádražní, Pelhřimov“

1. Jedná se výměnu 14 ks stávajících střešních oken v bytech č. 7 (7 oken) a č. 8 (7 oken)
za nová bezúdržbová s termoizolačním trojsklem Uw-l,l

V průběhu stavebních prací dojde k:

- výměně střešních oken - 6 oken 70 xl40 cm (horní ovládání), 8 oken 55x78 cm

(dolní ovládání) včetně montážních doplňků
e doplnění chybějící izolace

- zednické zapravení

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

- zhotovení práce podle technologického předpisu
~ veškerá doprava (svislá, vodorovná, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- montážní prostředky a pomůcky
- soustavně vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných
zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných

pro jednotlivé technologie výstavby.

Jde zejména o tyto práce a technologie:



. bednící práce
I železářské a betonářské práce
. práce se stroji a strojními zařízeními

. práce s elektrickým zařízením

Další povinnosti zhotovitele v průběhu realizace díla:

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) v platném znění.

- zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací pro celou

stavbu.

- v případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel

povinen včas 0 této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902

Občanského zákoníku.

-veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě svybouranými hmotami

nebo vytěženou zeminou je zahrnuta v ceně díla. Pokud objednáte] výslovně písemně

nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je

povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními

předpisy
- zhotovitel je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací na celou stavbu.

Rozsah a kvalita předmětu dílaje dána:

a) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou a zadávacími podmínkami

d) nabídkou uchazeče

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a

výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu

díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování

dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného

prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty

zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na sve&#39; náklady. Při provádění vlastních

prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky

dotčené stavbou, kpoškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých

pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na

svůj náklad zhotovitel.

Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých



8.

pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke

smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po

podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo
na jejich úhradu.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto

ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek

potřebných pro dodávku předmětu díla.

Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a

zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě IV. této smlouvy.

III. Termín plnění

Místo plnění: čp. 902, byt č. 7 a č. 8, ulice Nádražní, Pelhřimov

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a

výškovými údaji nejpozději l den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště

bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Dílo bude provedeno do 30. 4. 2020

Za nesplnění provedení díla ve stanoveném termínu zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši l % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za

každý započatý den prodlení.

Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení

staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu,

provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a

podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodloužený, jestliže překážky
v práci zavinil Objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými
okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům
či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese

veškeré případné poplatky.

Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství
dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

 



1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, smožností změny pouze u

případů stanovených vtéto smlouvě a jsou vní zahrnuty veškeré práce, dodávky,

služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 254 932 ,- Kč

DPH - %: 38 239,80 15%

Cena celkem s DPH: 293 171, 80,- Kč

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za

následujících podmínek:
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny

objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění změny ceny díla:

Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění stanoveno

dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,

a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 10 %.

Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví
písemný návrh dodatku k této smlouvě

Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty

5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stím vynaloží a to nejen náklady,
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají,
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel ztitulu své odbornosti předpokládat a to i na

základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace,

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný Vývoj
cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

3. Provedené práce budou fakturovány po předání díla. Výše faktury bude odpovídat
skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny

zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví
zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých



6.

7.

P

nedošlo krozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo

nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí faktury do výše
90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní

ceny, uhradí Objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel

povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku. Za

nedodělek je považován i chybějící doklad nutný ke kolaudaci (např. výchozí revizní

zpráva, geodetické zaměření, výkres skutečného provedení apod.).

Fakturu lze rozdělit na dvě části po dokončení a převzetí díla v jednotlivých
bytech.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí Objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel

povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 Výtisky faktur (s právní silou originálu) srozpisem
provedených a fakturovaných prací včlenění po položkách a objektech dle výkazu
výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní
evidence objednatele.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,

- částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,
- údaj „daň odvede zákazník“.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude

pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude

pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně
započtena vůči ceně díla, kterou je Objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k l. dni

následujícího měsíce.

Objednatel (Město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná
k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění

uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez

připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše
uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník



Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje
očasovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od

zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale

na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět
potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.

Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyviňují TDI z odpovědnosti dle občanského

zákoníku (zejména §2630 zák. č. 89/2012 Sb.).

VII. Převzetí předmětu díla

Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,

zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dáleje zhotovitel povinen
předložit:
~ veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými

orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
-

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze

v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto stroj ům a zařízením vystaveny,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být

v souladu s požadavky ve výkazu výměr.
- Seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na zhotovení díla pro zhotovitele.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle
platných právních předpisů. Zhotovitel doloží kpředávacímu protokolu veškeré nutné

revize - bez závad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovních dnů předem k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla.

Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu ijakost dodávky v souladu

s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy
a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla.



Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu
bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná

běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na

realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených krealizaci díla

zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a

provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím

osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním

úřadem.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

K předání a převzetí díla jsou pověření pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni

jednat v technických věcech dle této smlouvy.

Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místějeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Jiří Kasalý, který je oprávněn
kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li

jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o

opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat
kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 2x týdně, nedohodnou-li se

smluvní stranyjinak. Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole

prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za

řádné a včasné plnění smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací,
které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před

jej ich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se obj ednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li
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objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i
smlouvu uzavřenou se

subdodavatelem, zníž vyplývá závazek subdodavatele
kposkytnutí plnění určeného kplnění verej

provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí
domluvě.

Zhotovitel doloží ktéto smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu zpusobenou dodavatelem třetí osobě slimitem
pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč.

IX. Záruky
Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.

Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na kompletní předmět díla v délce 60
měsíců včetně technologických zařízení.
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Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada

odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí
na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne

uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen
osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí

později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude

rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení

reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění vad je
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřitjejich provedením jinou organizaci,
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu
díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-

ti dnů od doručení faktury.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti sodstraněním vady vzniklé náklady a

vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo

úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel

k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní,

je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu l.000,--
Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je

objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu
ve výši l.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele

oprávněný jednat ve věcech smluvních.

Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem

uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby
některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných
parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu

převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde
kreklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel

reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní

opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do

odstranění vady a následného převzetí obj ednatelem se prodlužuje záruční doba.
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Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašuj í, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní

korporací a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě

nejsou obchodním tajemstvím.

Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv

zřízeném podle
zákonač .340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva nabýváúucinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené vtéto smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro

objednatele a jeden pro zhotovitele.
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