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REKONSTRUKCE A PŘÍSTA VBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ CHABRY

 

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI ODBORNÉ

ZPÚSOBILE OSOBY

uzavřená mezi níže uvedenými Smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2430 zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Smlouva)

Městská část Praha — Dolní Chabry

se sídlem: Hrušovanská nám. 253/5, 184 00 Praha 8

zastoupena: lng. Barborou Floriánovou, starostkou

IC:“ 00231274

DIC: CZOO231274

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 2000704349 / 0800

(dále zadavatel stavby)

a

Ing. Daniel MISAŘ

Svídlo: Nerudova 1192, 543 01 Vrchlabí

IC:" 03859533

DIC: C28507063807

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 208872828/0600

(dále dodavatel nebo koordinátor BOZP)

|.

Předmět smlouvy

1, Předmětem Smlouvy je zajišťování výkonu činnosti odborně způsobilé osoby Koordinátora

BOZP na staveništi, ze strany dodavatele pro stavbu REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ CHABRY. Zadavatel stavby touto smlouvou určuje

Koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu ustanovení § 14, odst. (1 ), zákona č. 309/2006

Sb., ve znění pozdějších předpisů a to lng. Daniela Misaře. Závazky vyplývající z této

smlouvy bude dodavatel vykonávat osobně nebo prostřednictvím lng. Lenky Misař

Bendákové. Za její přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních,

montážních či jiných prací směřujících k provádění díla dodavatel plně zodpovídá.

Dodavatel odpovídá za plnění lng. Lenky Misař Bendákové tak, jako by plnil sám.

2. Výkon Koordinátora BOZP na staveništi bude prováděn v souladu s platnými právními

předpisy ve fázi realizace stavby. Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti pro

zadavatele stavby plnit veškeré povinnosti koordinátora BOZP na staveništi vyplývající

z obecně závazných právních předpisů (např. § 18 zékona č. 309/2006).

2.1 Povinnosti a práva koordinátora BOZP při výkonu činnosti při realizaci stavby zejména:

o navrhuje termíny kontrolních dnů se zaměřením na oblast BOZP na staveništi za účasti

zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání;

0 sleduje, zda zhotovitele dodržují Plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
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. provádí zápisy o zjištěných závadách v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje otom,

zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

. koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně

popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdravi fyzických osob, zabraňovat

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

. dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou

bezprostředně navazovat;

. spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých

prací nebo činností;

. sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

. Koordinátor BOZP na staveništi úzce spolupracuje:

o s právnickou či fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka (TDS),

o se zástupci „generálního“lhlavního
zhotovitele a dalších zhotovitelů pro oblast

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OZO v prevenci rizik),

o zajišťuje odborné preventivní kontroly staveniště v pravidelných termínech a to v

rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a

účasti subdodavatelů na pracích na staveništi, nejméně 1 x týdně (s ohledem na

provádění stavebních prací a na rizikovost při jednotlivých stavebních činnostech

v návaznosti na schválený a pravidelně aktualizovaný HMG
projektu). Koordinační a

preventivní kontrola se zaměří zejména na dodržování platných právních předpisů

v oblasti BOZP na staveništi.

. po konzultaci s vedoucím projektu (zástupce zadavatele stavby, TDS) a po jeho

souhlasu má právo požadovat zastavení stavebních prací a navrhnout finanční sankci

vyplývající ze smlouvy mezi zadavatelem stavby a zhotovitelem („generální“/hlavní

zhotovitel). Koordinátor BOZP na staveništi zastaví práce do doby, než bude sjednáno

dostatečné nápravné opatření vedoucí kodstranění vzniklé rizikové (nebezpečné)

sňuace;

. zúčastňuje se kontrolní prohlídkystavby, pokud bude zástupci zadavatele stavby

vyzván;

. plní další povinnosti vyplývající ze zákona
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006

Sb. a v souladu se všemi právními předpisy, které upravují problematiku BOZP při

provádění staveb, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

apod.

. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační

systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

. písemné zápisy z každé provedené kontroly;
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. informace o rizicích pro zhotovitele;

. aktualizace plánu BOZP

. V zápisech BOZP budou zaznamenávána veškerá zjištění, výsledky kontrol, upozornění

zadavateli stavby, požadavky, pokyny jakož i veškerá další sdělení související s plněním

závazků koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a určená zadavateli stavby.

. V případě přerušení stavebních prací ze strany zadavatele stavby nebo zhotovitele

stavebních prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP

přerušen na základě písemného oznámení objednatele do 3 dnů od převzetí tohoto

oznámení koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora

BOZP obnovena opět na základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 3 pracovních

dnů od přijetí této výzvy koordinátorem BOZP.

Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení své činnosti (tj.

ode dne dokončení stavby zhotovitelem stavby) všem subjektům provádějících audit a

kontrolu u zadavatele stavby v souvislosti s realizaci stavby (pracovníkům zadavatele

stavby, MHMP, MMR ČR, MF ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu,

Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) nezbytné informace,

týkajících se činností a dokumentů, spadajících do povinností koordinátora BOZP, které si

uvedené orgány a instituce vyžádají.

Il.

Doba plnění

Služby, které jsou předmětem Smlouvy, bude dodavatel zajišťovat po celou dobu projektu

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ CHABRY. Doba plnění dle

této smlouvy je 21 měsíců do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě specifikované v čl.

| odst. 1 této smlouvy příslušným stavebním úřadem a odstranění vážných vad a nedodělků

ze strany „generálního“/hlavního zhotovitele nebo do doby vyčerpání odsouhlasené

smluvní odměny.

_ III.

Odměna

Odměna za výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v realizaci dle této smlouvy

za dobu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy je stanovena ve výši 436 800,- Kč bez DPH, tj.

21.840,- Kč za měsíc. Ve sjednané odměně jsou v plném rozsahu zahrnuty veškeré

náklady, které dodavatel prostřednictvím Koordinátora BOZP na staveništi vynaloží při

. plnění svých závazků podle této smlouvy, a Koordinátor BOZP na staveništi tak nemá vůči

zadavateli stavby právo na jejich úhradu.

K uvedené odměně bude účtována DPH dle platných předpisů.

Za činnost vykonávanou koordinátorem BOZP řádně v souladu s touto smlouvou se

objednatel zavazuje uhradit měsíčně koordinátorovi BOZP na základě vystavených faktur
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cenu, a to ve výši skutečně odpracovaných, vykázaných a zadavatelem stavby

odsouhlasených výkonů a počtu hodin.

Odměna byla stanovena a následně smluvními stranami dohodnuta při předpokládaném

dokončení rekonstrukce a přístavby základní školy Dolní Chabry do 31.8.2021.

V případě podstatného prodloužení činnosti koordinátora BOZP nad rámec termínů

stanovených v čl. ll. odst. 1. a čl. lll. odst. 4. této smlouvy a vzniku víceprací, bude jejich

cena stanovena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených zadavatelem

stavby s využitím hodinové zúčtovací sazby, která činí:

1 250 Kč/hod bez DPH

N.

Fakturace a placení

Platba odměny za služby dodavatele dle Smlouvy bude provedena zadavatelem stavby

bezhotovostním způsobem na účet dodavatele uvedeným vzáhlavi Smlouvy, a to na

základě faktury s náležitostmi daňového
dokladu vystaveného dodavatelem.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu nejdříve

v poslední den příslušného měsíce doby výstavby se splatností 14 dnů od jejího doručení

zadavateli stavby.

V případě, že zadavatel stavby ve stanovené lhůtě fakturu dodavatele neuhradí, je

dodavatel oprávněn vyúčtovat zadavateli stavby úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné

částky za každý den prodlení.

Opětovně nedodržení termínu splatnosti v případě, že zadavatel stavby je alespoň se

dvěma po sobě jdoucími platbami v prodlení aspoň 20 dni u každé platby, může být

důvodem k přerušení práce nebo odstoupení dodavatele od smlouvy. V případě neplnění

povinností dodavatele vyplývajících ztéto smlouvy je zadavatel stavby oprávněn od

smlouvy odstoupit.

V případě porušení ujednání této smlouvy sjednané jako povinnost, činnost nebo jiný úkon

činěný koordinátorem BOZP
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu jednorázově ve výši

1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a dále je zadavatel stavby oprávněn vyúčtovat

dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH (436 800,- Kč) za každý

den po který trvá prodlení s plněním povinnosti koordinátora BOZP. Úhradou smluvní

pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé újmy v plném rozsahu.

V.

Další ujednání

Dodavatel předloží zadavateli stavby veškeré potřebné doklady, potvrzující odbornou

způsobilost kvýkonu činnosti dle této Smlouvy (tyto doklady jsou součástí této smlouvy,

jako přílohy). Porušení této povinnosti, popř. pozbytí odborné způsobilosti, jsou důvodem

' k odstoupení zadavatele stavby od této smlouvy.

Zadavatel stavby se zavazuje umožnit dodavateli (Koordinátorovi BOZP na staveništi)

vstup na staveniště a poskytnout veškerou součinnost v rozsahu nutném k provádění

prací.
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Zadavatel stavby se zavazuje vybavit dodavatele (Koordinátora BOZP na staveništi)

písemným pověřením (určením) vykonávat činnost vrozsahu dle této smlouvy a

informovat písemně všechny účastníky výstavby o pravomocech Koordinátora BOZP.

Současně se zadavatel stavby zavazuje smluvně zavázat všechny účastníky výstavby

k součinnosti a ke spolupráci s Koordinátorem B
OZP na staveništi v oblasti BOZP.

Zadavatel stavby je povinen na výzvu poskytnout dodavateli všechny důležité informace

a podklady pro plnění předmětu Smlouvy.

Zadavatel stavby je povinen akceptovat návrhy dodavatele (Koordinátora BOZP na

staveništi) vedouc
í ke kvalitnímu zajištění BOZP, a bude-li návrhy akceptovat, zavazuje se

neprodleně zajistit za součinnosti Koordinátora BOZP na staveništi opatření vedoucí k

odstranění závady zjištěné Koordinátorem BOZP, které mohou mít vliv na BOZP, a to

v dohodnutých termínech a dohodnutým způsobem (dále jen opatření). Zadavatel stavby

je oprávněn své povinnosti uvedené v předchozí větě nesplnit, aniž by takové jednání

zadavatele stavby bylo považováno za porušení Smlouvy. Vtakovém případě se však

dodavatel (Koordinátor BOZP na staveništi) zprostí odpovědnosti za škodu vzniklou

v důsledku nesplnění takové povinností zadavat
elem stavby, avšak pouze za předpokladu,

že dodavatel (Koordinátor BOZP na staveništi) zadavatele stavby předem písemně

upozornil na skutečnost, že nesplnění povinnosti zadavatele stavby učinit opatření může

zavdat příčinu ke vzniku škody. Dodavatel (Koordinátor BOZP na staveništi) se

odpovědnosti nezprostí rovněž v případě, kdy jim navrhovaná opatření jsou neefektivní,

neuskutečnitelná,
popř. uskutečnitelná pouze snepříměřenými

obtížemi nad obvyklou

míru přiměřenou poměrům v místě a čase. Za škodu dle tohoto ustanovení se rozumí i

jakékoli sankce udělené příslušným správním orgánem za předpokladu, že jejich udělení

je v přímé souvislosti s neučiněním opatřením zadavatele stavby.

. Veškeré své závazky podle této smlouvy je dodavatel (Koordinátor BOZ
P na staveništi)

povinen plnit v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy

vztahujícími se k BOZP, ato zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje k tomu, že ke dni ukončení této Smlouvy, předá zadavateli stavby

veškerou dokumentaci, vztahující se k plnění jeho závazk
ů podle této Smlouvy, resp. podle

příslušného dodatku k této Smlouvě, předá zadavateli stavby písemnou zprávu, týkající se

plnění závazků z BOZP a v případě potřeby učiní jiná nezbytná opatření tak, aby bylo i po

ukončení této Smlouvy, v plném rozsahu a řádně, umožněno plnění povinností zadavatele

stavby vyplývajících z BOZP.

Dozví-li se dodavatel (Koordinátor BO
ZP na staveništi) při výkonu své činnosti skutečnosti,

týkající se obchodního nebo technologického
tajemství zadavatele stavby, zavazuje se

takové informace nepředávat třetím osobám pod možností sankce ve výši škody

způsobené takovým jednáním.

Dodavatel (Koordinátor BO
ZP na staveništi) je povinen dodržovat mlčenlivost i o jakýchkoli

jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti pro zadavatele stavby,

není oprávněn takové skutečnosti sdělovat nebojinak zpřístupňovat třetím osobám,
ledaže

je to nezbytně nutné pro plnění jeho závazků ztéto smlouvy. Povinnost dodavatele

(Koordinátora BOZP na staveništi) dodržovat obchodní tajemství, popř. tajemství dle

předchozího odstavce tím není dotčena.
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VI.

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou stím, že vypovědět Smlouvu může každá ze

smluvních stran písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu této výpovědi, přičemž

výpověď musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc; a

počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní

straně. Smlouvu lze ukončit s okamžitou platností ke dni doručení písemného odstoupení

od Smlouvy v případě, že jedna ze smluvních stran hrubě či opakovaně zanedbá své

povinnosti ze Smlouvy plynoucí.

2. Smlouvu lze ukončit s okamžitou platností ke dni doručení písemného odstoupení od

smlouvy vpřípadě, že jedna ze smluvních stran hrubě či opakovaně zanedbá své

povinnosti ze Smlouvy plynoucí.

3. Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě musí být výhradně provedeny v písemném

dodatku opatřeném pořadovým číslem 5 podpisy osob oprávněných jednat za obě smluvní

strany.

4. Smlouva je vypracována ve dvojím vyhotovení s platností originálu, přičemž jedno

vyhotovení obdrží zadavatel stavby a jedno dodavatel.

5. Pokud ve Smlouvě není výslovně ujednánojinak, řídí se právní vztahy obou smluvních stran

občanským zákoníkem v platném znění.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uvedeným v čl. ll. jako den počátku činnosti dodavatele (Koordinátora BOZP na staveništi).

7. Podpisem Smlouvy obě smluvní strany potvrzují, že ji uzavřely svobodně, vážně, nikoliv

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly ajejímu obsahu plně

porozuměly.
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Za Zadavatele stavby
Za Dodavatele

Městská část Praha - Dolní Chabry

lng. Barbora FLORIÁNOVÁ, starostka _ ' * , , Ing. Daniel MlSAŘ

Příloha smlouvy:

- Osvědčení o odborné způsobilosti Koordinátora 802? na staveništi

(lng. Daniel MlSAR, Ing. Lenka MlSAR BENDAKOVA).
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