

## Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	cena
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí (včetně zajištění podkladů o ochraně území a objektů a zpracování případných potřebných průzkumů stávajícího stavu lokality)			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců (a to vždy pro jednotlivé stupně PD, včetně poplatků za nákup podkladů a včetně nákladů na případné průzkumy skutečného stavu vedení stávajících sítí, např. kanalizace) a nákladů na aktualizaci			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečnosti z GIS DP			
8.	Místní šetření se správcem k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT			
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
11.	Korozní průzkum			
<b>B. Práce projektové</b>				
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR (dokumentace objektů ve stupni DUR včetně přeložek inženýrských sítí, oznámení pro hodnocení vlivu na životní prostředí, je-li pro stavbu požadováno) (Koordinace s dalšími záměry v území)			
2.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky (dokumentace stavby ve stupních DSP a DPS, včetně případných nezbytných stavebních objektů, včetně energetického výpočtu pro novou TT). Platí pro body 2-15, kapitoly B. Projektové práce			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
5A.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS)			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
		400	000	200 000,00 Kč

6A	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS)			
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)			
7A	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro stavební řízení s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DSP + RDS)			
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ			
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
9A	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem ( RDS)			
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení			
11	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
12	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení			
13	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení			
14	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP			
15	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
16	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
	(rozpočet bude zpracován samostatně ve stupni DUR, DSP a DPS)			
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR			
	(včetně smluvní agendy - projednání přeložek, předběžné smlouvy o věcných břemenech, podklady pro majetkoprávní vypořádání)			
2.	Projednání a obstarání ÚR (včetně zajištění závěru zjišťovacího řízení EIA, lze nahradit zajištěním společného povolení)			
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR			
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP			
	(včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, včetně zajištění stavebního povolení nebo společného povolení, včetně zajištění podkladů a smluv pro věcná břemena, majetkoprávní vypořádání a pronájmy pozemků)			
4.	Autorský dozor			
5.	Poplatky za vyjádření správců			

**Celkem bez DPH**

**DPH 21 %**

**Celkem s DPH**

**8 700 000,00 Kč**

**1 827 000,00 Kč**

**10 527 000,00 Kč**