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SMLOUVA O DÍLO  

PRO ÚPRAVU ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU 

V SOULADU S TARIFEM IDP 2020 

 

POVED - číslo: 0062020 

SML400_20_005 

 

 

 

Objednatel:      POVED s. r. o.  

sídlo:  Nerudova 982/25, Plzeň, PSČ 301 00 

IČO:  290 99 846 

DIČ:  CZ29099846 

zastoupen:   Ing. Zděnkou Kmochovou, jednatelkou 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

číslo účtu:  5003009011/5500 

 
(dále i jen „Objednatel“ či „POVED“) na jedné straně  

 

a 

Mikroelektronika spol. s r.o. 

sídlo:   Dráby 849, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO:    150 29 221 

DIČ:    CZ15029221 

zastoupena: Ing. Jindřichem Nádvorníkem, jednatelem společnosti   

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   4306461/0100 

 

(dále jen „Zhotovitel")  

 

za účasti 

provozovatel systému Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

sídlo:    Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO:     252 20 683 

DIČ:     CZ25220683   

zastoupena:    Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva 

k podpisu pověřen:  Ing. Miroslav Kočica, ekonomický ředitel 

 

(dále jen „PMDP“) 

(všichni společně i jen „Smluvní strany“) 

    

Smluvní strany spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 

smlouvu o dílo tohoto obsahu (dále jen „smlouva“): 
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Čl. I. 

Preambule 

 

1. PMDP je provozovatelem odbavovacího systému (vozidlových zařízení a systémů a SW 

FareOn), který je nutné upravit tak, aby bylo schopno odbavovat v novém tarifním systému 

Plzeňského kraje, který je zaváděn projektem Tarif IDP 2020.  

2. POVED je servisní organizací Plzeňského kraje a statutárního města Plzně, která na 

základě příkazních smluv řeší projekty veřejné dopravy. V souladu s dodatkem příkazní 

smlouvě č. PS/04/2015 Rozvoj IDP pro rok 2020 realizuje pro Plzeňský kraj projekt Tarif 

IDP 2020. V rámci tohoto projektu jsou řešeny i úpravy odbavovacího systému dopravce 

PMDP pro prodej jízdného IDP v Tarifu IDP 2020, které jsou předmětem této smlouvy (dále 

též jen „upravený odbavovací systém“). 

3. Mikroelektronika je dodavatel odbavovacího systému pro dopravce PMDP. 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je stanovení pravidel pro dodávku nové funkcionality Úprava 

softwaru následujících technologických celků: 

- vozidlové odbavovací zařízení typu PT 

- vozidlové odbavovací zařízení typu CVP 

- komunikační centrála OCU10 

- komunikační centrála RFM24 

- úprava sestav 

- úprava exportu do clearingového centra 

- odbavovací SW FareOn 

dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace této smlouvy, prostřednictvím 

které bude možné učinit úpravu technologických celků (dále jen „dílo“), které se Zhotovitel 

zavazuje podle podmínek této smlouvy Objednateli řádně a včas dodat, a Objednatel se 

za něj zavazuje zaplatit sjednanou cenu. PMDP s touto úpravou souhlasí. 

2. Zhotovitel neodpovídá a nebude přezkoumávat správnost podkladů, ani soulad podkladů 

s požadavky Objednatele a/nebo PMDP, jejich vhodnost z hlediska místních poměrů nebo 

funkčního určení, neboť veškeré podklady byly Zhotoviteli předány Objednatelem jakožto 

vhodné a bezvadné. 

 

Čl. III 

Plnění smlouvy 

 

1. Místem plnění smlouvy je adresa sídla PMDP nebo Zhotovitele, dle povahy předmětu 

plnění a vzájemné dohody Smluvních stran. 

2. Objednatel a PMDP se zavazují poskytovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla nezbytnou 

součinnost, která podmiňuje řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel nenese 

odpovědnost za nedodržení termínů uvedených v této smlouvě, ke kterému dojde 

v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele či PMDP.  

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že PMDP bude po provedení díla dle této smlouvy, 

bez jakékoliv limitace a nutnosti vynaložení dalších nákladů, oprávněno užívat upravený 

odbavovací systém. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují a zavazují se, že úprava 

odbavovacího systému ve smyslu této smlouvy nebude nad přiměřený rozsah úpravy 
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znemožňovat funkčnost stávajícího odbavovacího systému provozovaného PMDP, ani jej 

nijak do budoucna nezatíží. V opačném případě je PMDP oprávněno požadovat po 

Zhotoviteli okamžitou nápravu vzniklého stavu, a to na náklady Objednatele, pokud 

znemožnění funkčnosti stávajícího systému bude způsobeno přímým plnění této smlouvy. 

V případě, kdy PMDP v souvislosti s plněním této smlouvy vznikne jakákoliv škoda, 

zavazuje se Objednatel tuto škodu PMDP nahradit, a to v plném rozsahu. Stejně tak 

v případě, kdy PMDP vznikne škoda v přímém důsledku porušení povinnosti Zhotovitele 

dle této smlouvy a/nebo takto dojde k neohlášenému výpadku či neohlášené závadě 

stávajících funkcionalit systému z důvodů na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel 

tuto škodu PMDP nahradit, a to v plném rozsahu. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností 

se uvádí, že vůči Zhotoviteli nemůže být uplatněn nárok na náhradu škody vzniklé PMDP 

za porušení povinností Zhotovitele, které je kryto smluvní pokutou ve prospěch 

Objednatele dle čl. IX. této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit PMDP a Objednateli k odsouhlasení návrh vizualizace 

části díla, do 2 týdnů od předání všech potřebných podkladů a informací ke tvorbě návrhu 

vizualizace díla. PMDP a Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu vizualizace ve lhůtě 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude návrh vizualizace předložen, přičemž je 

oprávněn požadovat provedení funkčních úprav, aby konečná podoba díla odpovídala 

požadavkům a potřebám PMDP definovaným v příloze č. 1 Technická specifikace. 

V případě, že se PMDP a Objednatel ve stanovené lhůtě k návrhu vizualizace nevyjádří, 

posouvají se termíny sjednané v této smlouvě o počet dnů, který odpovídá prodlení PMDP 

a Objednatele s daným vyjádřením. Bez předem odsouhlasené vizualizace, nelze provést 

dílo a předat jej Objednateli k akceptaci dle odstavce 5 tohoto článku. Zhotovitel se 

zavazuje provést úpravu vizualizace díla dle požadavků uvedených ve vyjádření PMDP a 

Objednatele do 14 pracovních dnů, ode dne, kdy mu bylo vyjádření PMDP doručeno, a 

následně předat upravený návrh vizualizace PMDP a Objednateli znovu k odsouhlasení. 

Nebude-li Zhotoviteli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy předložil PMDP a Objednateli 

upravený návrh vizualizace, doručeno vyjádření PMDP, ve kterém by PMDP požadoval 

provedení úprav, považuje se návrh vizualizace díla za odsouhlasený.  

5. Zhotovitel se zavazuje předat PMDP a Objednateli testovací verzi díla pro účely akceptace 

nejpozději do 15. 6. 2020. Bude-li PMDP a Objednatel požadovat úpravy vizualizace části 

díla dle předchozího odstavce a tyto úpravy části díla si z důvodu na straně PMDP nebo 

Objednatele vyžádají celkovou časovou náročnost delší než 14 pracovních dnů počítaných 

od prvního požadavku PMDP nebo Objednatele na úpravu, bude termín pro předání 

testovací verze díla dle předchozí věty prodloužen o počet dnů, o kolik úprava části díla 

trvala déle než 14 pracovních dnů a dále o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel z 

oprávněných důvodů realizovat provádění díla v úprav vizualizace, které si vyžádaly více 

než 14 dní, přičemž oprávněnými důvody se rozumí zejména souběh s dalšími zakázkami 

Zhotovitele, apod. Přesáhne-li doba pozastavení provádění díla dle tohoto odstavce 8 

týdnů, má Zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit, a stejně tak bude platit pro veškeré 

následující termíny harmonogramu provádění díla. O předání díla pro účely akceptace 

bude mezi Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 
6. V rámci akceptace díla bude ze strany PMDP a Objednatele ověřena funkčnost díla 

v rámci testovací verze, přičemž nesmí docházet k žádným výpadkům systému 

způsobeným vlastnostmi díla. Dále bude předmětem akceptace ověření shody úprav 

s předem definovanou a odsouhlasenou vizualizací, funkčnosti úprav a kompletní 

funkčnosti díla. 
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7. Akceptační procedura potrvá do 30. 6. 2020, nebylo-li v souladu čl. III. odst. 4 této 

smlouvy posunuto zahájení akceptační procedury a/nebo nedojde-li k prodloužení 

akceptační procedury z důvodu požadavků dle věty třetí tohoto odstavce, přičemž 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout PMDP a Objednateli nezbytnou součinnost pro 

dokončení akceptační procedury. Zjistí-li PMDP nebo Objednatel v průběhu akceptační 

procedury nedostatky díla, je povinen o tom bezodkladně zhotovit písemnou zprávu, ve 

které uvede veškeré zjištěné nedostatky a své požadavky na úpravu díla, a tu doručit 

Zhotoviteli. V případě jakýchkoliv požadavků Objednatele na úpravu díla 

představujících odchylky od předem schválené vizualizace nebo funkční specifikace díla 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, budou Smluvní strany postupovat dle čl. IV této 

smlouvy. Testovací verze díla s provedenou úpravou musí být znovu předána PMDP a 

Objednateli ke schválení. 

8. Akceptační procedura bude ukončena vyslovením souhlasu PMDP a Objednatele 

s konečnou vizualizací a funkčností dodaného díla, jak je uvedeno v odst. 9 tohoto článku.  

9. O dokončení akceptační procedury bude mezi Smluvními stranami vyhotoven písemný 

akceptační protokol, ve kterém bude zaznamenáno předání a převzetí díla, případně 

odmítnutí převzetí díla. Akceptační protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci všech 

Smluvních stran.  

10. Nebyla-li Zhotoviteli do konce akceptační procedury uvedené v odst. 7 tohoto článku 

doručena písemná zpráva, ve které by Objednatel požadoval úpravu nedostatků, jak je 

uvedeno v odst. 7 tohoto článku, zavazuje se Objednatel dílo převzít a akceptovat 

a akceptaci stvrdit podepsáním akceptačního protokolu, který bude závazně osvědčovat 

a potvrzovat přijetí a převzetí díla Objednatelem a skutečnost, že předávané dílo splňuje 

všechna kritéria a že bylo ze strany Objednatele akceptováno. 

11. Má-li dílo vady, které brání užívání díla, bude tato skutečnost zaznamenána v předávacím 

a/nebo akceptačním protokolu, přičemž Objednatel není povinen dílo s takovými vadami 

od Zhotovitele převzít. Pokud však vady či nedodělky nebrání užití díla, je Objednatel dílo 

povinen převzít, přičemž vady budou definovány v předávacím a/nebo akceptačním 

protokolu a Objednatel se Zhotovitelem se dohodnout na přiměřené lhůtě pro odstranění 

vad, která se zaznamená do předávacího a/nebo akceptačního protokolu. Zde uvedené 

platí jak pro předávací protokol vyhotovený o předání díla pro účely akceptace v souladu 

s odst. 5 tohoto článku, tak pro akceptační protokol vyhotovený o dokončení akceptační 

procedury v souladu s odst. 9 tohoto článku. 

12. Na PMDP, přechází vlastnické právo k předmětu díla a právo dílo užít dnem převzetí díla 

uvedeným v akceptačním protokolu. Upravený odbavovací systém může nadále bez 

jakéhokoliv omezení užívat PMDP, které v rámci IDP poskytuje veřejnou službu.  

13. Objednatel je povinen provést akceptaci předaného plnění nejpozději do  30. 6. 2020 

a v tomto termínu vystavit akceptační protokol, ve kterém bude uveden výsledek 

akceptace a zaznamenány případné vady a nedodělky. Předávací i akceptační protokol 

týkající se úpravy FareOn bude podepsaný oprávněnými zástupci všech Smluvních stran.  

 

Čl. IV 

Změny díla v průběhu plnění 

 

1. Objednatel je oprávněn písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením, a to se 

souhlasem PMDP. Za změnu díla dle tohoto článku smlouvy se však nepovažuje úprava 

vizualizace dle požadavků Objednatele, resp. PMDP, provedená dle čl. III. odst. 4 této 

smlouvy. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů Objednatelem navrhovaných změn díla 

na termín dokončení díla a cenu díla. Pokud by však takovéto hodnocení vyžadovalo 

dodatečné náklady anebo dodatečné pracovní vytížení pracovníků větší než jeden 

člověkoden, Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli a hodnocení provede po 

dohodě s Objednatelem pouze na základě písemného pověření Objednatelem. 

3. Jakékoliv změny díla v rozsahu přesahujícím vymezení větou druhou předcházejícího 

odstavce musí být sjednány písemně dodatkem k této smlouvě. V závislosti na rozsahu 

změny díla se Smluvní strany dohodnou též na případné úpravě termínů plnění, ceny, 

platebních podmínek, akceptačních kritérií a součinnosti Objednatele či jiných závazků 

z této smlouvy.  

4. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud takové změny nebudou 

písemně sjednány a dokud nebudou písemně sjednány též příslušné změny týkající se 

termínů plnění, ceny, platebních podmínek, akceptačních kritérií a součinnosti Objednatele 

či jiných závazků z této smlouvy. 

5. Dokud Smluvní strany neuzavřou písemný dodatek k této smlouvě specifikující změnu díla 

v souladu s odst. 3 tohoto článku a další náležitosti týkající se změny díla, platí tato 

smlouva v nezměněném znění a provádění díla se nepřerušuje, pokud Objednatel 

Zhotoviteli písemně nesdělí, že přerušení provádění díla požaduje. 

 

Čl. V 

Součinnost a vzájemná komunikace 

 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů. 

3. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v čl. V této smlouvy. 

4. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která 

mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

straně doručena bud' osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 

poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li stanoveno 

nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně ostatní 

Smluvní strany informovat nejpozději do tří (3) dnů. 

 

Čl. VI 

Oprávněné osoby 

 

1. Každá ze Smluvních stran pověří oprávněnou osobu, která bude zastupovat Smluvní 

stranu v obchodních a projektových záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. 

2. Oprávněná osoba je oprávněna jménem příslušné Smluvní strany připravovat dodatky ke 

smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany 

(statutárním orgánům), předat, resp. převzít dílo dle článku II. této smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 

změnu ostatní Smluvní strany písemně upozornit.  
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4. Oprávněná osoba za Zhotovitele:   Tomáš Příhoda, t.prihoda@mikroelektronika.cz,  

603525889 

5. Oprávněná osoba za Objednatele: Ing. Zděnka Kmochová, kmochova@poved.cz; 

602452566 ve věcech obchodních, Bc. Jiří Kozák, kozakj@poved.cz; 733698606 ve 

věcech projektových. 

6. Oprávněná osoba za PMDP: Ing. Miroslav Kočica ve věcech obchodních, Ing. Radomír 

Kozler ve věcech projektových. 

 

Čl. VII 

Cena a platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli na účet uvedený v záhlaví této smlouvy cenu 

za řádné a včasné provedení díla ve výši 1 960 000 Kč bez DPH (slovy jeden milion devět 

set šedesát tisíc korun českých) bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň dle 

platných právních předpisů. 

2. Cena za dílo v rozsahu, jak je dílo specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy, je sjednána 

jako konečná a úplná. Smluvní strany se dohodly, že cena za věci obstarané Zhotovitelem 

pro účely provedení plnění dle této smlouvy je zahrnuta ve sjednané ceně. Cena díla 

nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 

žádný vliv výše Zhotovitelem vynaložených nákladů souvisejících s provedením či úpravou 

testovací verze díla (to neplatí v případě změn, doplňků nebo rozšíření díla oproti rozsahu 

díla, jak je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy) ani jakýchkoliv jiných nákladů či 

poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou či na základě obecně 

závazných právních předpisů povinen. Dojde-li však při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, 

doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z okolností, které zhotovitel nemohl 

ani s vynaložením patřičné odborné péče předvídat v době uzavření této smlouvy, je 

oprávněn doúčtovat jejich cenu nad rámec sjednané ceny. Za skutečnosti, které nemohl 

zhotovitel předvídat, se považují především změny, vyvolané změnou právních předpisů 

nebo technických norem, nedostatky v podkladech k provedení díla a podobně. 

3. Sjednaná cena nemůže být změněna jinak než písemnou dohodou Smluvních stran, není-

li v této smlouvě uvedeno jinak. Sjednanou cenu lze překročit v případě změn, doplňků 

nebo rozšíření předmětu plnění, to však pouze a výlučně v souladu s čl. IV. této smlouvy.  

4. Cena díla je splatná samostatně, na základě faktury - daňového dokladu. Daňový doklad 

musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

náležitosti běžné v obchodním styku, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 

§ 435 občanského zákoníku. 

5. Přílohou daňového dokladu bude oboustranně potvrzený akceptační protokol dle čl. III 

odst. 8 a odst. 11 této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum předání 

a převzetí díla uvedené na akceptačním protokolu dle čl. III odst. 8 této smlouvy, tj. po 

skončení akceptační procedury.  

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od data jeho vystavení, min. však 21 dní ode dne 

doručení faktury Objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené náležitosti 

a přílohy nebo kterou bude účtována cena vyšší, než cena sjednaná, má Objednatel právo 

fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě nastane splatnost ceny až dnem, který je jako 

den splatnosti vyznačen v dodatečně doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 

21 dnů ode dne doručení takové řádné faktury Objednateli.  

7. Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu Objednatele:  

POVED s. r. o. 

mailto:t.prihoda@mikroelektronika.cz
mailto:kmochova@poved.cz;%20602452566
mailto:kmochova@poved.cz;%20602452566
mailto:kozakj@poved.cz
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 Nerudova 928/25 

a/nebo zaslána elektronicky na emailovou adresu: kmochova@poved.cz a 

vrbkovae@poved.cz ve formátu PDF. Dále bude v kopii zaslána na faktury@pmdp.cz. 

8. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem připsání peněžních prostředků na účet 

Zhotovitele. O uhrazení bude POVED informovat PMDP na adrese faktury@pmdp.cz. 

9. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy. 

 

Čl. VIII 

Záruka a servisní podpora 

 
1. Pro účely tohoto čl. smlouvy se dílem rozumí celý předmět plnění dle této smlouvy blíže 

specifikovaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. III. této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen vady díla nahlásit Zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do 15 dnů 

ode dne jejich zjištění. Reklamaci vady je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 

písemně, přičemž musí uvést popis vady. V případě vady díla oznámené Zhotoviteli včas 

a v záruční době má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli odstranění vady zdarma. 

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání díla 

v rozporu s účelem, pro který bylo dílo vyprojektováno a v nedostatečné údržbě díla, či 

vady jinak vzniklé zaviněním Objednatele, třetích osob nebo zásahem vyšší moci či jiných 

vnějších vlivů, vůči nimž není ze své povahy dílo odolné (vandalismus, živelná pohroma, 

havárie apod.). 

5. Servisní podpora upraveného odbavovacího systému dle této smlouvy bude poskytována 

v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě o dodání systému Plzeňské karty a o 

poskytování záručních a servisních služeb č. 198/2009/PMDP včetně jejích dodatků. 
 

Čl. IX 

Náhrada škody a smluvní pokuty 

 

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 

k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku 

prodlení jiné Smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících 

odpovědnost.  

3. Termíny sjednané touto smlouvou se dále prodlužují v případě překážek způsobených 

Objednatelem, v případě vyšší moci (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, 

epidemie, apod.), dále o dobu prodlení Objednatele a/nebo PMDP s plněním jeho 

povinností, vyplývajících pro něj z této smlouvy a majících vliv na dodací lhůtu, o dobu, na 

níž se Objednatel se Zhotovitelem dohodli v dodatcích k této smlouvě, o dobu, po kterou 

nebylo možno z důvodu okolností představujících tzv. vyšší moc či jiných objektivních 

okolností nezaviněných Zhotovitelem provádět činnost dle této smlouvy v plném nebo 

částečném rozsahu a/nebo o dobu nutnou k posouzení a realizaci požadavku Objednatele 

na změnu díla. Termíny se takto prodlouží o počet dní, po které trvaly výše uvedené 

důvody prodloužení termínů a dále o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel z oprávněných 

důvodů realizovat provádění díla po ukončení přerušení/pozastavení provádění díla. 

Přesáhne-li doba pozastavení provádění díla dle tohoto odstavce 90 dní, má Zhotoviteli 

Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

mailto:kmochova@poved.cz
mailto:vrbkovae@poved.cz
mailto:faktury@pmdp.cz
mailto:faktury@pmdp.cz
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4. V případě, že Zhotovitel nedodá dílo Objednateli k zahájení akceptační procedury dle čl. 

III odst. 5 této smlouvy, může Objednatel uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý započatý den prodlení, počínaje 14-tým dnem zpoždění, maximálně 

však 20 % z ceny díla.   Zhotovitel se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu Objednateli 

uhradit. Zde uvedené platí i pro případ, kdy Zhotovitel Objednateli nepředloží ke schválení 

vizualizaci dle čl. III odst. 4 této smlouvy. 

5. Za prodlení Zhotovitele se nepovažuje, nebudou-li termíny uvedené v této smlouvě 

dodrženy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele nebo PMDP.  

6. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se 

zaplacením ceny díla. 

7. Nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody není ujednáními o smluvní pokutě dle 

předchozích odstavců dotčen a lze jej uplatňovat ve výši převyšující smluvní pokuty. 

8. Kumulace více smluvních pokut při trvajícím současném prodlení s plněním smluvních 

povinností se nepřipouští. 

9. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše škody, která může být jednou smluvní 

stranou způsobena druhé smluvní straně v souvislosti s porušením jakékoliv povinnosti dle 

této smlouvy či porušením povinnosti vyplývajícím dané smluvní straně z jejího postavení 

založeného touto smlouvou, odpovídá 100 % ceny díla vč. DPH. Není-li v této smlouvě 

uvedeno jinak, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 

straně náhradu škody a/nebo smluvní pokuty v součtu převyšující maximální výši škody 

specifikovanou v předcházející větě a dále náhradu ušlého zisku a dalších nepřímých škod. 
 

 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že před splněním závazku vyplývajícího z této 

smlouvy je možno platnost a účinnost smlouvy ukončit písemnou dohodou všech 

Smluvních stran, či ze zákonem stanovených důvodů.  

2. Každá ze Smluvních stran je vyjma dalších důvodů uvedených v této smlouvě oprávněna 

písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz, 

b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 

strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 

které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy. 

3. Odstoupí-li Zhotovitel oprávněně od smlouvy, má nárok na úhradu dosud provedených 

prací, naskladněného materiálu, ušlého zisku a další takto způsobené škody. Nárok 

Zhotovitele na zaplacení odměny za již provedenou část díla není odstoupením Zhotovitele 

od smlouvy dotčen. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá Smluvní strana.  

5. Jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a stvrzeny podpisy 

Smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 
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6. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. 

Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže 

původnímu záměru ve věcném i ekonomickém smyslu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto 

smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců Smluvních stran.  

8. Pohledávky vyplývající z této smlouvy může jedna smluvní strana převést na jinou osobu 

jen s předchozím písemným souhlasem všech ostatních smluvních stran. 

9. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o veškerých informacích, které o sobě 

navzájem získaly v průběhu plnění předmětu této smlouvy, a které nejsou veřejně 

přístupné nebo je pokládají za důvěrné. Za důvěrné a utajované informace ve smyslu 

tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny nebo jsou 

takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně 

újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Toto 

ujednání zaniká v případě, že se tyto informace stanou všeobecně známými.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je právnickou osobou, v níž mají 

většinovou majetkovou účast územní samosprávné celky, a proto se na tuto smlouvu, 

v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že údaje týkající se předmětu smlouvy (příloha č. 1) 

tvoří obchodní tajemství, a z tohoto důvodu budou tyto údaje (metadata) vyloučeny z 

uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 5 odst. 6 zákona o registru smluv.   

11. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv 

Objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění údajů (metadat), které tvoří 

obchodní tajemství, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této smlouvy.   

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v Registru smluv. 

13.  Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 Technická specifikace díla 
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14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.  

 

 

 

 

 

 

  

Mikroelektronika spol. s r.o.  POVED s. r. o. 

Ing. Jindřich Nádvorník 

jednatel společnosti 

 Ing. Zděnka Kmochová 

Jednatelka 

 

    V Plzni dne:………………………… 

 

 

 

 

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 

Ing. Miroslav Kočica 

ekonomický ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ve Vysokém Mýtě dne: ……………………  V Plzni dne: …………………… 



Stránka 11 z 13 

 

Příloha 1 – technický popis požadavků 
Detailní technické řešení bude vždy ze strany Zhotovitele řádně popsáno ve zjednodušené 

formě prováděcího projektu a odsouhlaseno ze strany Objednatele a PMDP. 

1.1 Úprava GUI CVP, PT02 

• Úpravy GUI budou provedeny dle ideového návrhu Zhotovitele zaslaného emailem 
dne 26.9.2019 

• Vzhledem k rozdílným poměrům stran na CVP a PT02 a rozdílné použité technologie 
dotykové obrazovky nebude možné zajistit jednotný vzhled  

1.1.1 Úvodní obrazovka CVP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

 

Poznámky:x 

• jazyxková lokalizace na PT02, CVP není předmětem nabídky 

• výše uvedené obrazovky výše a níže jsou pouze orientační, které nastiňují koncept 
realizace požadavku 

• v případě, že na některé obrazovce bude třeba použít více tarifů než navrhnuté 4 
tarify, tak bude řešeno tlačítkem „další“ pro přepnutí na další obrazovku či jiným 
akceptovatelným způsobem pro všechny smluvní strany1 

1.1.2 Výběr tarifu v zóně „V“ a „P+V“ 

• v případě volby tarifu v zóně „V“ a „P+V“ bude zobrazena obrazovka s přehledem 
nároků na slevu, které jsou pod tímto tarifem evidovány 

• tato obrazovka nebude zobrazena v případě výběru tarifu v zóně „P“ 

• Omezení: v datech nebude možné rozlišit, zdali byl zakoupen tarif student, Dárce 
krve,…. 

• Samostatná skupina bude vytvořena pro ZTP a ZTP/P (v jednom) a to včetně 
evidence CP 

 

 

 

 

 

 

 
1 PMDP avizuje jeden případ, kdy je potřeba na obrazovce s tarify zobrazit 5 tarifů  
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

 

1.2 Tarify: 

• IDP tarify JIJ (jednotné integrované jízdné) se nebudou prodávat na eShop či POS – 
zde se nebude realizovat žádná změna 

• budou rozšířené o více prodávaných CP 

• je nutné prodávat na konkrétní zónovou relaci (v datové struktuře QR musí být tato 
relace zaznamenána). V PMDP se s uvedenou relací nebude pracovat. Příklad relace 
pro PV (Zóna: 001, 199 – označení skupiny vnějších zón kolem Plzně, lze také 
označovat jako nadzóna) 

• každý tarif bude jednoznačně definován podle CP&TP dle společného číselníku IDP 

• tarif bude nutné rozlišit "integrovaný/neintegrovaný" -> pro rozlišení v exportu do 
clearingu (dále bude nutné popsat process zasílání dat do SVT, tj. zda bude rozlišeno 
na úrovni SVT)  

• zónová matice: netýká se PMDP, zařízení s ní nebudou nijak pracovat 

• zóna P: 
• nepředpokládá se žádná změna v nabídce tarifů, zůstanou základní a 

zlevněné, 4 z těchto tarifů (30 a 60 minut) budou „integrované“ 

• zóna V: 
• bude se prodávat více tarifů (všechny krajské) 
• vydaná jízdenka bude pro určenou „virtuální“ zónovou relaci (např. 199-199) 
• relace zón bude uvedena v datové struktuře QR 

• zóna P+V: 
• bude se prodávat více tarifů (všechny krajské) 
• vydaná jízdenka bude pro určenou „virtuální“ zónovou relaci (např. 001-199) 
• relace zón bude uvedena v datové struktuře QR 

1.3 Clearing – export bude rozšířen o: 

• CP TP 

• zóny 

• časová platnost 

• networkId 

• jednoznačný identifikátor jízdenky dle Zhotovitele navrženého formátu (vnitřní 
definice datové struktury ID zařízení, ID typu zařízení, čítač transakcí, …) 

• rozlišení typu platby (bank. karta) 
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• nutné domluvit PMDP-SVT: určité tarify (neintegrované) se pak nebudou exportovat z 
SVT do kraje 

1.4 QR kód: 

• strukturou dle struktur MAP karty (přesná definice je uvedena v dokumentu Struktury 
2D kódu 

• pro jízdní doklady IDP), data v QR podepsaná novou metodou v MAP SAM (podpis 
zajišťuje SAM), 

• nebude se tisknout na všechny jízdenky (pouze na integrované) 

• QR kód nebude tisknut na všechny jízdenky (tarify) - musí být na úrovni vstupních dat 
je třeba mít možnost to definovat 

• Umístění QR kódů na jízdence není předepsáno ze strany Objednatele pro zařízení 
PMDP, Zhotovitel rozhodne o umístění, s ohledem na možnosti systému a délku 
jízdenky, po odsouhlasení ze strany Objednatele a PMDP. Odsouhlasené technické 
řešení bude respektovat stávající technické možnosti validátoru CVP 

• S QR kódem se nepracuje na předprodejním místě PMDP 

1.5 Sestavy 

• Převod vozidlových sestav „USVC“ do FareOn 

• Sestavy budou patřičně upraveny s ohledem na změny v systému 

1.6 Reklamace 

Reklamace budou řešeny přes Centrální reklamační centrum, tj. bude řešeno jiným způsobem 

mimo FareOn systém. 

1.7 Harmonogram a dokumentace 

Bude sestaven a odsouhlasen harmonogram v rámci tvorby zjednodušeného prováděcího 

projektu. Dále bude příslušně upravena dokumentace systému. 

 

1.8 Křížové testy 

Dodavatel poskytne součinnost pro křížové testování nasazených změn. 


