
Stavba: 19-3778-ZK

Zadavatel IČO: 708 91 320

DIČ: CZ 708 91 320

761 90

Zhotovitel: IČO: 46900918

DIČ: CZ46900918

762 92
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Ve Zlíně dne 

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 399 326,93

0,00

0,00

0,00

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Celkem

0,00

Kúty 3967

Zlín

Zlínský kraj

tř. T.Baťi 21

Zlín

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

20 949 175,84

25 348 502,77

20 949 175,84

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00

UHNRK_SO01 0,00 19 350 934,34 0,00 0,00

01 0,00 8 121 078,81 0,00 0,00

02 0,00 894 755,04 0,00 0,00

03 0,00 315 834,75 0,00 0,00

04 0,00 2 501 332,60 0,00 0,00

05 0,00 117 391,70 0,00 0,00

06 0,00 5 242 264,00 0,00 0,00

07 0,00 52 970,94 0,00 0,00

08 0,00 24 857,93 0,00 0,00

09 0,00 90 705,00 0,00 0,00

10 0,00 1 989 743,57 0,00 0,00

UHNRK_SO02 0,00 690 074,50 0,00 0,00

11 0,00 690 074,50 0,00 0,00

UHNRK_VON 0,00 908 167,00 0,00 0,00

12 0,00 908 167,00 0,00 0,00

0,00 20 949 175,84 0,00 0,00 0

Stavební objekt

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

D.1.4.1.1 Zdravotně technické instalace - 
vnitřní vodovod a kanalizace

D.1.4.6 Plynoinstalace

D.1.4.7 Zrušení zdroje páry pro kuchyni

D.1.4.8 Chladící boxy

SO 02 Přípojka NN

SO 02 Přípojka NN

D.1.4.1.2 Zdravotně technické instalace - 
venkovní tuková kanalizace, lapák tuků

D.1.4.2 Elektroinstalace silnoproudé

D.1.4.3 Elektroinstalace slaboproudé

D.1.4.4 Vzduchotechnika a chlazení

D.1.4.5 Vytápění

VON Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 345,30 0,28 0,00
1 278381125R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 20/25 m3 0,08100 41 300,00 3 345,30 3,47 0,28 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 

Detail A - osazení Z/7 : (0,3*0,15*0,3)*6 0,08000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 551 668,63 85,36 0,00
2 310237251R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
kus 2,00000 615,00 1 230,00 3 345,30 0,41 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

stáv.otvor 465/300 mm : 1 1,00000

stáv.otvor 400/400 mm : 1 1,00000

3 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,71820 4 600,00 3 303,72 1,95 1,40 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

stáv.otvor 1000/650 mm : (1,0*0,65*0,4)*3-(3,14*(0,1625*0,1625)+(0,68*0,65))*0,4 0,57000

stáv.otvor 1250/650 mm : (1,25*0,65*0,4)-(0,68*0,65*0,4) 0,15000

4 317168121R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 286,50 286,50 0,02 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

P/4 : 1 1,00000

5 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 24,00000 381,00 9 144,00 0,03 0,62 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

P/1 : 24 24,00000

6 317168123R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 427,00 2 135,00 0,03 0,15 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

P/2 : 5 5,00000

7 317168124R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 480,00 1 920,00 0,03 0,14 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

P/3 : 4 4,00000

8 317311611R00 Beton klenbových pásů prostý třídy C 16/20 m3 0,32150 2 980,00 958,07 2,53 0,81 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.100 mm : 

m.č. 1,68 : ((0,65*0,3)+(0,8*0,3)+(0,9*0,3)*2)*0,1 0,10000

Mezisoučet 0,10000

Profil I č.140 mm : 

m.č. 1,52 : (1,65*0,4)*0,14 0,09000

m.č. 1,56 : (2,35*0,4)*0,14 0,13000

Mezisoučet 0,22000

9 317351101R00  Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
 zřízení

m2 2,57500 1 077,00 2 773,28 0,02 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.100 mm : 

m.č. 1,68 : ((0,65*0,3)+(0,8*0,3)+(0,9*0,3)*2) 0,98000

Mezisoučet 0,98000

Profil I č.140 mm : 

m.č. 1,52 : (1,65*0,4) 0,66000

m.č. 1,56 : (2,35*0,4) 0,94000

Mezisoučet 1,60000

10 317351102R00  Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
 odstranění

m2 2,57500 281,00 723,58 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Plocha zřízení : 2,5750 2,58000

11 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,05410 10 660,00 576,71 0,02 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.100 mm : 

m.č. 1,68 : ((0,65*2)+(0,8*2)+(0,9*2)*2)*8,32*0,001 0,05000

12 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,17140 9 765,00 1 673,72 0,02 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.140 mm : 

m.č. 1,16 a 1,48 : (1,3*14,4)*0,001 0,02000

m.č. 1,57 a 1,62 : (1,3*14,4)*0,001 0,02000

m.č. 1,62 a 1,64a : (1,3*14,4)*0,001 0,02000

m.č. 1,52 : (1,65*2)*14,4*0,001 0,05000

m.č. 1,56 : (2,35*2)*14,4*0,001 0,07000

13 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 15,25500 692,00 10 556,46 0,27 4,15 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.14 - řez stavebního soklu pod stoly : 

Úroveň +0,000 až +0,150 : 

m.č. 1,37 : (5,2+0,33)*2*0,15 1,66000

m.č. 1,38 : ((1,8+0,3)*2+(3,65+0,3)*2)*0,15 1,82000

m.č. 1,39 : ((1,8+0,3)*2+(6,06+0,3)*2)*0,15 2,54000

m.č. 1,40 : (1,8+0,3)*2*0,15 0,63000

m.č. 1,43 : ((1,43+0,3)*2+(1,76+0,3)*2+(3,66+0,3)*2)*0,15 2,33000

m.č. 1,53 : ((2,03+0,3)*2+(2,6+0,3)*2+(4,78+0,3)*2)*0,15 3,09000

m.č. 1,55 : (5,85+4,8)*2*0,15 3,19000

14 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 636,83070 787,00 501 185,76 0,12 77,30 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 

Zazdívání otvorů : 

Otvor po bourání 750/250 mm : (0,75*0,25) 0,19000

Otvor po bourání 1000/250 mm : (1,0*0,25) 0,25000

Otvor stáv. 900/2020 mm : (0,9*2,15)*3 5,80000

Otvor stáv. 1000/2150 mm : (1,0*2,28) 2,28000

Mezisoučet 8,52000

Úroveň -0,130 až +3,850 : 

m.č. 1,16 a 1,47 : (1,3*3,98)-(0,9*2,15) 3,24000

m.č. 1,16 a 1,36 nebo 1,40 : (5,6+3,75)*3,98 37,21000

m.č. 1,19 a 1,57 : (1,9*3,98)-(1,45*2,15) 4,44000

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou 
omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

m.č. 1,20 a 1,21 : (4,2*3,98) 16,72000

m.č. 1,55 a 1,53 nebo 1,57 : (3,765+1,05)*3,98-(0,9*2,15) 17,23000

Mezisoučet 78,84000

Úroveň -0,130 až +4,000 : 

m.č. 1,16 a 1,19 : (1,5*4,13)-(1,1*2,15) 3,83000

m.č. 1,16 a 1,21 nebo 1,26 : (3,3+4,2)*4,13-((0,8*2,156)+(0,9*2,15)) 27,32000

m.č. 1,36 až 1,40 : (3,2*2+9,9*3+3,9+1,4+1,0+2,35)*4,13-((0,9*2,15)*6+(1,1*2,15)) 170,84000

m.č. 1,42 až 1,47 : (2,53+1,89+5,85+1,4+3,45+5,6)*4,13-(0,9*2,15)*2 81,70000

m.č. 1,48 a 1,49 : (3,25*4,13)-(1,35*2,15) 10,52000

m.č. 1,51 a 1,52 : (3,25*4,13)-(1,35*2,15) 10,52000

m.č. 1,52 až 1,57 : (3,25+4,8+11,7+3,9+9,63+5,85+1,9+1,55+3,8+3,65)*4,13-
((0,8*2,15)+(0,9*2,15)+(1,1*2,15)*2+(1,35*2,15)+(0,8*1,2))

194,38000

m.č. 1,57 až 1,59 : (3,725+3,75*2)*4,13-(0,9*2,15)*2 42,49000

m.č. 1,64 a 1.64a : (2,27*4,13)-(0,7*2,15) 7,87000

Mezisoučet 549,47000

15 346481121RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabicovým m2 9,36250 520,00 4 868,50 0,01 0,05 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 01.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.140 mm : 

m.č. 1,16 a 1,48 : 1,3*0,75 0,98000

m.č. 1,57 a 1,62 : 1,3*0,75 0,98000

m.č. 1,62 a 1,64a : 1,3*0,75 0,98000

m.č. 1,52 : 1,65*1,0 1,65000

m.č. 1,56 : 2,35*1,0 2,35000

Mezisoučet 6,92000

Profil I č.100 mm : 

m.č. 1,68 : (0,65+0,8+0,9*2)*0,75 2,44000

Mezisoučet 2,44000

16 PCSDKKAPOTÁŽ SDK kapotáž potrubí, stupaček z desek tl.12,5 mm - impregnovaných, se zvukovou izolací tl.40 
mm - D+M

m2 3,38000 850,00 2 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 : 

Kapotáž  ZTI stupaček : 

m.č. 1,48 : (0,3*0,15)*4,0+(0,2+0,4+0,2)*4,0 3,38000

17 13380515R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm t 0,05840 30 790,00 1 798,14 1,00 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Ztratné : 

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.100 mm : 0,0541*1,08 0,06000

18 13380525R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm t 0,18510 30 590,00 5 662,21 1,00 0,19 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Ztratné : 

v.č. 1.1.2 a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.140 mm : 0,1714*1,08 0,19000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 854,94 0,54 0,00
19 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 0,14630 3 150,00 460,85 2,53 0,37 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Otvor 650/450 mm : (0,65*0,45*0,25)*2 0,15000

20 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 1,42500 523,00 745,28 0,05 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Otvor 650/450 mm : (0,95*0,75)*2 1,43000

21 411351105R00 Bednění stropů trámových (roštových, žebrových, kazetových) s náběhy nebo bez nich bednící 
materíál prkna, bez podepření, zřízení

m2 1,42500 663,00 944,78 0,06 0,08 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Plocha zřízení : 1,425 1,43000

22 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 0,00460 32 100,00 147,66 1,06 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Otvor 650/450 mm : (0,65*0,45)*2*7,9*0,001

23 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,02410 10 660,00 256,91 0,02 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Profil L 100/100/5 mm : (0,65*2)*2*9,26*0,001 0,02000

24 13331830R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 
100,0 mm; b = 100,0 mm

t 0,02600 49 980,00 1 299,48 1,00 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 16/ I

Ztratné : 

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Profil L 100/100/5 mm : (0,65*2)*2*9,26*0,001*1,08 0,03000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 670 730,25 52,22 0,00
25 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 246,15000 45,60 11 224,44 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.11 : 

Pohled jižní : 

1.NP : (5,0*2,5)*2+(5,0*3,05)*3+(1,8*2,0)+(2,5*0,65)+(5,0*0,9)*2 84,97000

2.NP : (5,0*3,05)*2+(5,0*2,15) 41,25000

Pohled východní : 

1.NP : (2,4*0,65)+(5,0*0,9)+(4,0*0,9)+(1,8*2,15)*2 17,40000

2.NP : (1,0*3,0)+(1,8*0,9)*2+(5,0*1,8)*2+(1,25*2,5) 27,36000

Pohled severní : 

1.NP : (5,0*0,9)*2+(0,9*0,9)*2+(0,8*2,0)+(2,3*1,8)+(0,8*1,5)*6+(0,9*2,0)*2+(1,45*2,0) 30,06000

2.NP : (5,0*0,9)*2+(2,3*5,6) 21,88000

Pohled západní : 

1.NP : (1,2*0,9)*3+(5,0*0,9) 7,74000

2.NP : (1,2*0,9)*4+(5,0*0,9)*2+(0,9*2,4) 15,48000

26 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 12,00000 220,00 2 640,00 0,01 0,10 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

stáv.otvor 465/300 mm : 1 1,00000

stáv.otvor 400/400 mm : 1 1,00000

vč.kotevního a nontážního materiálu, pomocného lešení

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

I , IE, U , UE nebo L

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a 
provedení postřiku maltou,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Mezisoučet 2,00000

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 100 mm přes střechu : 

m.č. 2,13 : 1 1,00000

m.č. 2,18 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 50 mm přes střechu pro chladící agregát : 8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

27 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,00000 579,00 3 474,00 0,04 0,21 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

stáv.otvor 1000/650 mm : 3 3,00000

stáv.otvor 1250/650 mm : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zabetonování otvorů po demontáži VZT : 

Otvor 650/450 mm : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

28 612403399R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou
 jakékoliv šířky

m2 7,83000 385,00 3 014,55 0,11 0,84 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 - 1.NP bourací práce : 

Odkaz i : 

Drážka 150/150 mm pro kanalizaci : (12*4,35)*0,15 7,83000

29 612425921R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 2,94440 560,00 1 648,86 0,05 0,16 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

Otvor DN 325/400 mm : (3,14*0,325)*0,4*2 0,82000

Otvor 680/650/400 mm : (0,68+0,65)*2*0,4*2 2,13000

30 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 20,59000 724,00 14 907,16 0,03 0,72 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 

Prostupy zdivem - VZT : 

Otvor 405/550/300 mm : (0,405+0,55)*2*1,0 1,91000

Otvor 550/750/300 mm : (0,55+0,75)*2*1,0 2,60000

Otvor 610/550/300 mm : (0,61+0,55)*2*2*1,0 4,64000

Otvor 610/550/400 mm : (0,61+0,55)*2*2*1,0 4,64000

Otvor 950/750/400 mm : (0,95+0,75)*2*2*1,0 6,80000

31 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou m2 771,82030 145,00 111 913,94 0,01 5,08 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Plocha malby - celkem : 3075,2407 3 075,24000

Plocha omytí malby - stropní kce : -1029,759 -1 029,76000

Odd.3,pol.č. - příčky tl.150 mm : -(636,8307*2) -1 273,66000

32 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2 1 470,56600 245,00 360 288,67 0,02 30,51 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.3,pol.č.13 - příčky z CP tl.140 mm : 15,255*2 30,51000

Odd.96,pol.č.92 - otlučení obkladu : 560,9625 560,96000

Odd.781,pol..č.166 - keramický obklad : 

1.NP : 752,311 752,31000

2.NP : 126,7825 126,78000

33 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2 521,35040 310,00 161 618,62 0,03 14,59 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.781,pol.č. - keramický obnklad : -752,311 -752,31000

Odd.3,pol.č. - příčky tl.150 mm : 636,8307*2 1 273,66000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 738,27 0,65 0,00
34 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 1÷ 2 m2 12,30720 385,00 4 738,27 0,05 0,65 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

m.č. 2,18 - zazdívaní otvorů po VZT : 

stáv.otvor 465/300 mm : (0,465*0,3)-(3,14*(0,1625*0,1625)) 0,06000

stáv.otvor 400/400 mm : (0,4*0,4) 0,16000

stáv.otvor 1000/650 mm : (1,0*0,65)*3-(3,14*(0,1625*0,1625)+(0,68*0,65)) 1,43000

stáv.otvor 1250/650 mm : (1,25*0,65)-(0,68*0,65) 0,37000

Mezisoučet 2,01000

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 

Prostupy zdivem - VZT : 

Otvor 405/550/300 mm : (0,405+0,55)*2*0,5 0,96000

Otvor 550/750/300 mm : (0,55+0,75)*2*0,5 1,30000

Otvor 610/550/300 mm : (0,61+0,55)*2*2*0,5 2,32000

Otvor 610/550/400 mm : (0,61+0,55)*2*2*0,5 2,32000

Otvor 950/750/400 mm : (0,95+0,75)*2*2*0,5 3,40000

Mezisoučet 10,29000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 565 000,15 223,66 0,72
35 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 5,25000 59,20 310,80 0,00 0,00 0,14 0,72 822-1 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz f - 2.NP : 

Betonové dlažba 500/500/50 mm : (0,5*0,5)*21 5,25000

36 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 25,25800 4 175,00 105 452,15 2,50 63,15 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 

m.č. 1,20 a 1,21 a 1,26 : (4,2*0,15)*0,13*2 0,16000

Mezisoučet 0,16000

Bourací práce - v.č. 1.1.6 : 

Bourání podkladního betonu pro ležatou kanalizaci : 
(8,22+6,80+4,31+4,26+10,79+0,71+28,24+3,38+109,69+4,30+2,88)*0,135

24,78000

Mezisoučet 24,78000

v.č. 1.1.14 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : (1,32*1,57)*0,15 0,31000

37 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 61,08210 3 795,00 231 806,57 2,53 154,23 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84*0,075 56,61000

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63*0,061 0,71000

Odd.776,pol.č. - sklůadba f : 16,484*0,081 1,34000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Mezisoučet 58,66000

Skladba e - 1.NP : 

m.č. 1,30 : 2,98*0,05 0,15000

m.č. 1,31 : 4,00*0,05 0,20000

m.č. 1,32 : 3,80*0,05 0,19000

m.č. 1,33 : 3,21*0,05 0,16000

m.č. 1,34 : 3,80*0,05 0,19000

m.č. 1,35 : 3,21*0,05 0,16000

m.č. 1,41 : 4,36*0,05 0,22000

m.č. 1,42 : 5,72*0,05 0,29000

m.č. 1,45 : 5,05*0,05 0,25000

m.č. 1,46 : 5,72*0,05 0,29000

m.č. 1,60 : 3,60*0,05 0,18000

m.č. 1,61 : 3,04*0,05 0,15000

Mezisoučet 2,42000

38 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 61,08210 374,50 22 875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84*0,075 56,61000

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63*0,061 0,71000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484*0,081 1,34000

Odd.63, pol.č. - skladba e : 48,49*0,05 2,42000

39 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 25,25800 93,70 2 366,67 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 

m.č. 1,20 a 1,21 a 1,26 : (4,2*0,15)*0,13*2 0,16000

Mezisoučet 0,16000

Bourací práce - v.č. 1.1.6 : 

Bourání podkladního betonu pro ležatou kanalizaci : 
(8,22+6,80+4,31+4,26+10,79+0,71+28,24+3,38+109,69+4,30+2,88)*0,135

24,78000

Mezisoučet 24,78000

v.č. 1.1.14 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : (1,32*1,57)*0,15 0,31000

Mezisoučet 0,31000

40 631362021R00 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí t 4,77510 32 100,00 153 280,71 1,07 5,09 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : (754,84*1,30)*3,301*0,001 3,24000

Odd.771,pol.č. - skladba b : (11,63*1,30)*3,301*0,001 0,05000

Odd.776,pol.č. - skladba f : (16,484*1,30)*3,301*0,001 0,07000

Odd.63,pol.č. - skladba e : (48,49*1,30)*3,301*0,001 0,21000

Mezisoučet 3,57000

v.č. 1.1.10 : 

m.č. 1,20 a 1,21 a 1,26 : ((4,2*0,15)*2)*1,30*4,968*0,001 0,01000

Mezisoučet 0,01000

Bourací práce - v.č. 1.1.6 : 

Bourání podkladního betonu pro ležatou kanalizaci : 
(8,22+6,80+4,31+4,26+10,79+0,71+28,24+3,38+109,69+4,30+2,88)*1,30*4,968*0,001

1,19000

Mezisoučet 1,19000

v.č. 1.1.14 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : (1,32*1,57)*1,30*4,968*0,001 0,01000

Mezisoučet 0,01000

41 632411104RT1 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez 
penetrace

m2 148,45400 227,00 33 699,06 0,01 1,04 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000

Odd.776,pol.č. - skladba c : 47,15 47,15000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484 16,48000

42 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  m2 148,45400 88,10 13 078,80 0,00 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000

Odd.776,pol.č. - skladba c : 47,15 47,15000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484 16,48000

43 632451231R00  Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem
 o tloušťce od 30 do 40 mm

m2 1,29540 245,50 318,02 0,07 0,09 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.14 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : (1,02*1,27) 1,30000

44 632922923R00  Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové
 dlaždice 500 x 500 mm

m2 5,25000 278,50 1 462,13 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz f - 2.NP : 

Betonové dlažba 500/500/50 mm : (0,5*0,5)*21 5,25000

45 PC-KABEL.CHRÁN.Kabelová chránička-ohebná PVC 32/2,1mm dl.250 mm viz detail instalace váhy m.č. 1,19 - 
D+M+D

ks 1,00000 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.14 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : 1 1,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 55 301,00 0,77 0,00
46 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

 plocha do 2,5 m2

kus 22,00000 866,00 19 052,00 0,02 0,42 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

700/1970 mm : 

T/6-P : 1 1,00000

800/1970 mm : 

T/2-L : 1 1,00000

T/9-P : 1 1,00000

T/9-L : 1 1,00000

900/1970 mm : 

T/1-P : 6 6,00000

T/1-L : 11 11,00000

1100/1970 mm : 

T/8-P : 1 1,00000

viz kniha standardů pozice 10, viz výpis výrobků zamečnických

-betonové dlaždice 50*50 mm, budou použity stávající dlaždice z odkazu f - 2.NP bourací práce viz v.č. 1.1.3

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

47 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

 práh
 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 1,00000 1 023,00 1 023,00 0,04 0,04 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

1450/1970 mm : 

T/7 : 1 1,00000

48 5533300415R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 700 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 457,00 1 457,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

700/1970 mm : 

T/6-P : 1 1,00000

49 5533300425R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 3,00000 1 487,00 4 461,00 0,01 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

800/1970 mm : 

T/2-L : 1 1,00000

T/9-P : 1 1,00000

T/9-L : 1 1,00000

50 5533300435R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 17,00000 1 520,00 25 840,00 0,01 0,23 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

900/1970 mm : 

T/1-P : 6 6,00000

T/1-L : 11 11,00000

51 5533300445R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 100 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 598,00 1 598,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

1100/1970 mm : 

T/8-P : 1 1,00000

52 5533300465R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 450 mm; h 
průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné

kus 1,00000 1 870,00 1 870,00 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Ocelové zárubně : 

1450/1970 mm : 

T/7 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 133 597,79 7,06 0,00
53 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 607,96000 69,00 41 949,24 0,00 0,96 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz q - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,36 : 5,53 5,53000

stáv.m.č. 1,37 : 8,93 8,93000

stáv.m.č. 1,38 : 9,50 9,50000

stáv.m.č. 1,39 : 7,80 7,80000

stáv.m.č. 1,40 : 8,72 8,72000

stáv.m.č. 1,44 : 16,70 16,70000

stáv.m.č. 1,45 : 19,58 19,58000

stáv.m.č. 1,48 : 130,80 130,80000

stáv.m.č. 1,52 : 151,90 151,90000

stáv.m.č. 1,53 : 179,50 179,50000

stáv.m.č. 1,54 : 7,70 7,70000

stáv.m.č. 1,55 : 22,40 22,40000

stáv.m.č. 1,56 : 6,90 6,90000

stáv.m.č. 1,57 : 32,00 32,00000

Mezisoučet 607,96000

54 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 1 029,75900 89,00 91 648,55 0,01 6,10 0,00 0,00 800-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Stropní kce : 

m.č. 1,16 : 38,73 38,73000

m.č. 1,17 : 13,34 13,34000

m.č. 1,19 : 16,13 16,13000

m.č. 1,20 : 31,82 31,82000

m.č. 1,21 : 8,27 8,27000

m.č. 1,26 : 6,723 6,72000

m.č. 1.30 až 1.35, 1.60 a 1.61 : (2,98+4,00+3,80+3,21+3,80+3,21+3,60+3,04) 27,64000

m.č. 1,36 : 15,90 15,90000

m.č. 1,37 : 21,90 21,90000

m.č. 1,38 : 13,81 13,81000

m.č. 1,39 : 25,88 25,88000

m.č. 1,40 : 15,46 15,46000

m.č. 1,41 : 4,36 4,36000

m.č. 1,42 : 5,72 5,72000

m.č. 1.43, 1.45, 1.46 : (25,47+5,05+5,72) 36,24000

m.č. 1,44 : 4,63 4,63000

m.č. 1,47 : 21,26 21,26000

m.č. 1,48 : 107,20 107,20000

m.č. 1,49 : 9,64 9,64000

m.č. 1,51 : 9,646 9,65000

m.č. 1,52 : 183,19 183,19000

m.č. 1,53 : 74,87 74,87000

m.č. 1,54 : 28,50 28,50000

m.č. 1,55 : 25,19 25,19000

m.č. 1,56 : 12,83 12,83000

m.č. 1,57 : 84,50 84,50000

m.č. 1,58 : 6,04 6,04000

m.č. 1,59 : 7,07 7,07000

m.č. 1,62 : 22,44 22,44000

m.č. 1,63 : 31,93 31,93000

m.č. 1,64 : 5,45 5,45000

m.č. 1,64a : 2,96 2,96000

m.č. 1,65 : 8,60 8,60000

m.č. 1,67 : 10,71 10,71000

viz kniha standardů pozice 10, viz výpis výrobků zamečnických
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Mezisoučet 938,58000

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stropní kce : 

m.č. 2,11 : 24,00 24,00000

m.č. 2,18 : 36,00 36,00000

m.č. 2,29 : 31,18 31,18000

Mezisoučet 91,18000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 170 538,20 0,51 0,00
55 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 367,10000 103,00 37 811,30 0,00 0,18 0,00 0,00 800-2 RTS 19/ II

1.NP - v.č. 1.1.10 : 

m.č. 1,01 : 29,80 29,80000

m.č. 1,02 : 15,40 15,40000

m.č. 1,03 : 18,00 18,00000

m.č. 1,04 : 4,20 4,20000

Mezisoučet 67,40000

2.NP - v.č. 1.1.11 : 

m.č. 2,01 : 14,80 14,80000

m.č. 2,02 : 62,10 62,10000

m.č. 2,09 : 208,80 208,80000

m.č. 2,10 : 14,00 14,00000

Mezisoučet 299,70000

56 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 801,52000 68,00 122 503,36 0,00 0,07 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

1.NP : 

Celé podlaží : (45,80*30,80) 1 410,64000

Mezisoučet 1 410,64000

2.NP : 

m.č. 2,01 : 14,80 14,80000

m.č. 2,02 : 62,10 62,10000

m.č. 2,09 : 208,80 208,80000

m.č. 2,10 : 14,00 14,00000

m.č. 2,11 : 24,00 24,00000

m.č. 2,18 : 36,00 36,00000

m.č. 2,29 : 31,18 31,18000

Mezisoučet 390,88000

57 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 1 823,90800 5,00 9 119,54 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,80*2 1 509,60000

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63*2 23,26000

Odd.776,pol.č. - skladba c : 47,15 47,15000

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62*2 155,24000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484*2 32,97000

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000

Mezisoučet 1 775,42000

Skladba e - 1.NP : 

m.č. 1,30 : 2,98 2,98000

m.č. 1,31 : 4,00 4,00000

m.č. 1,32 : 3,80 3,80000

m.č. 1,33 : 3,21 3,21000

m.č. 1,34 : 3,80 3,80000

m.č. 1,35 : 3,21 3,21000

m.č. 1,41 : 4,36 4,36000

m.č. 1,42 : 5,72 5,72000

m.č. 1,45 : 5,05 5,05000

m.č. 1,46 : 5,72 5,72000

m.č. 1,60 : 3,60 3,60000

m.č. 1,61 : 3,04 3,04000

Mezisoučet 48,49000

58 953921115R00 Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm kus 8,00000 138,00 1 104,00 0,03 0,26 0,00 0,00 801-1 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11, 1.117 : 

Z/8 : 4*2 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 091 186,06 0,59 405,06
59 711130102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy m2 840,00000 15,70 13 188,00 0,00 0,00 0,00 1,93 800-711 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

Stáv.ochranná geotextilie 2* : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0 840,00000

60 711170101R00 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 840,00000 14,50 12 180,00 0,00 0,00 0,00 1,20 800-711 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

Stáv.folie PVC 1* : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0 840,00000

61 713100813R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm m2 803,36000 67,30 54 066,13 0,00 0,00 0,00 1,77 800-713 RTS 17/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz o - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,16 : 73,40 73,40000

stáv.m.č. 1,30 : 11,80 11,80000

stáv.m.č. 1,31 : 8,90 8,90000

stáv.m.č. 1,32 : 8,02 8,02000

stáv.m.č. 1,33 : 7,62 7,62000

stáv.m.č. 1,34 : 4,15 4,15000

stáv.m.č. 1,35 : 3,77 3,77000

stáv.m.č. 1,36 : 5,53 5,53000

stáv.m.č. 1,37 : 8,93 8,93000

stáv.m.č. 1,38 : 9,50 9,50000

stáv.m.č. 1,39 : 7,80 7,80000

stáv.m.č. 1,40 : 8,72 8,72000

stáv.m.č. 1,41 : 7,63 7,63000

stáv.m.č. 1,42 : 8,12 8,12000

stáv.m.č. 1,43 : 8,16 8,16000

stáv.m.č. 1,44 : 16,70 16,70000

stáv.m.č. 1,45 : 19,58 19,58000

stáv.m.č. 1,46 : 1,53 1,53000

stáv.m.č. 1,47 : 3,75 3,75000

stáv.m.č. 1,48 : 130,80 130,80000

stáv.m.č. 1,49 : 8,20 8,20000

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

stáv.m.č. 1,51 : 8,20 8,20000

stáv.m.č. 1,52 : 151,90 151,90000

stáv.m.č. 1,53 : 179,50 179,50000

stáv.m.č. 1,54 : 7,70 7,70000

stáv.m.č. 1,55 : 22,40 22,40000

stáv.m.č. 1,56 : 6,90 6,90000

stáv.m.č. 1,57 : 32,00 32,00000

stáv.m.č. 1,58 : 3,58 3,58000

stáv.m.č. 1,59 : 3,86 3,86000

stáv.m.č. 1,60 : 5,93 5,93000

stáv.m.č. 1,61 : 6,40 6,40000

Mezisoučet 790,98000

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz r - 1.NP - část plochy : 

stáv.m.č. 1,17 - č : 4,29 4,29000

stáv.m.č. 1,26 - část : 2,90 2,90000

stáv.m.č. 1,63 - část : 4,34 4,34000

stáv.m.č. 1,65 - část : 0,85 0,85000

Mezisoučet 12,38000

62 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 61,80000 12,90 797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz r - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,19 : (2,85+4,2)*2 14,10000

stáv.m.č. 1,20 : (3,1+4,2)*2 14,60000

stáv.m.č. 1,21 : (2,6+4,2)*2 13,60000

stáv.m.č. 1,62 : (3,75+6,0)*2 19,50000

63 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 58,72000 38,80 2 278,34 0,00 0,00 0,00 0,06 800-775 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz r - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,19 : 11,90 11,90000

stáv.m.č. 1,20 : 13,02 13,02000

stáv.m.č. 1,21 : 11,00 11,00000

stáv.m.č. 1,62 : 22,80 22,80000

64 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,42810 3 250,00 7 891,33 0,00 0,00 2,00 4,86 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz f - 2.NP : 

Základové bloky 300/300/300 mm : (0,3*0,3*0,3)*4 0,11000

Mezisoučet 0,11000

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz l - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,30 : (3,75*0,8*0,1) 0,30000

Odkaz m - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,53 : ((5,0*1,42)+(4,5*1,415))*0,15 2,02000

Mezisoučet 2,32000

65 962031132R00 Bourání příček m2 3,92350 89,10 349,58 0,00 0,00 0,13 0,51 801-3 RTS 17/ I

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz c - 1.NP : 

Úroveň -0,130 až +4,000 : 

stáv.m.č. 1,36 a 1,38 : (0,95*4,13) 3,92000

66 962031133R00 Bourání příček m2 488,18070 108,00 52 723,52 0,00 0,33 0,26 127,42 801-3 RTS 17/ I

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz c - 1.NP : 

Úroveň -0,130 až +4,000 : 

stáv.m.č. 1,19 až 1,21 : (0,9+4,2*3)*4,13 55,76000

stáv.m.č. 1,30 : (3,9+2,95)*4,13-(0,8*2,0) 26,69000

stáv.m.č. 1,36 až 1,40 : (1,4+4,5+6,55+2,35+3,9+3,225+1,8+0,9+2,3)*4,13-(1,1*2,15)*3 104,11000

stáv.m.č. 1,41 až 1,47, 1,54 : (6,15+2,45*2+2,7+5,7*2+5,85*2+2,8+2,15+2,0+3,45)*4,13-
((0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2+(1,0*2,15))

187,79000

stáv.m.č. 1,49 a 1,51 : (3,25*4,13)*2-(1,6*2,15)*2 19,96000

stáv.m.č. 1,53 až 1,56 : (4,75+3,8+0,35+3,8+1,8+2,8+1,55+4,4)*4,13-(1,0*2,15) 93,87000

67 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 4,16000 106,00 440,96 0,00 0,00 0,01 0,05 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz k - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,42 : (0,23+0,165)*4,0 1,58000

stáv.m.č. 1,43 : (0,23+0,165)*4,0 1,58000

stáv.m.č. 1,54 : (0,125+0,125)*4,0 1,00000

68 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 607,96000 85,70 52 102,17 0,00 0,20 0,01 6,49 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz q - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,36 : 5,53 5,53000

stáv.m.č. 1,37 : 8,93 8,93000

stáv.m.č. 1,38 : 9,50 9,50000

stáv.m.č. 1,39 : 7,80 7,80000

stáv.m.č. 1,40 : 8,72 8,72000

stáv.m.č. 1,44 : 16,70 16,70000

stáv.m.č. 1,45 : 19,58 19,58000

stáv.m.č. 1,48 : 130,80 130,80000

stáv.m.č. 1,52 : 151,90 151,90000

stáv.m.č. 1,53 : 179,50 179,50000

stáv.m.č. 1,54 : 7,70 7,70000

stáv.m.č. 1,55 : 22,40 22,40000

stáv.m.č. 1,56 : 6,90 6,90000

stáv.m.č. 1,57 : 32,00 32,00000

Mezisoučet 607,96000

69 964011211R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m m3 0,37130 5 540,00 2 057,00 0,02 0,01 2,40 0,89 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz j - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,30 : (1,2*0,15*0,15) 0,03000

stáv.m.č. 1,36 a 1,37 a 1,39 : (1,5*0,15*0,15)*3 0,10000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

stáv.m.č. 1,41 : (1,2*0,15*0,15) 0,03000

stáv.m.č. 1,45 : (1,5*0,15*0,15) 0,03000

stáv.m.č. 1,54 : (1,2*0,15*0,15) 0,03000

stáv.m.č. 1,49 a 1,51 : (2,1*0,15*0,15)*2 0,09000

stáv.m.č. 1,55 : (1,5*0,15*0,15) 0,03000

stáv.m.č. 1,62 : (1,2*0,15*0,15) 0,03000

70 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 61,87120 2 865,00 177 260,99 0,00 0,00 2,20 136,12 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 

Odkaz o - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,16 : 73,40*0,075 5,50000

stáv.m.č. 1,17 : 13,34*0,075 1,00000

stáv.m.č. 1,26 : 9,00*0,075 0,68000

stáv.m.č. 1,30 : 11,80*0,075 0,89000

stáv.m.č. 1,31 : 8,90*0,075 0,67000

stáv.m.č. 1,32 : 8,02*0,075 0,60000

stáv.m.č. 1,33 : 7,62*0,075 0,57000

stáv.m.č. 1,34 : 4,15*0,075 0,31000

stáv.m.č. 1,35 : 3,77*0,075 0,28000

stáv.m.č. 1,36 : 5,53*0,075 0,41000

stáv.m.č. 1,37 : 8,93*0,075 0,67000

stáv.m.č. 1,38 : 9,50*0,075 0,71000

stáv.m.č. 1,39 : 7,80*0,075 0,59000

stáv.m.č. 1,40 : 8,72*0,075 0,65000

stáv.m.č. 1,41 : 7,63*0,075 0,57000

stáv.m.č. 1,42 : 8,12*0,075 0,61000

stáv.m.č. 1,43 : 8,16*0,075 0,61000

stáv.m.č. 1,44 : 16,70*0,075 1,25000

stáv.m.č. 1,45 : 19,58*0,075 1,47000

stáv.m.č. 1,46 : 1,53*0,075 0,11000

stáv.m.č. 1,47 : 3,75*0,075 0,28000

stáv.m.č. 1,48 : 130,80*0,075 9,81000

stáv.m.č. 1,49 : 8,20*0,075 0,62000

stáv.m.č. 1,51 : 8,20*0,075 0,62000

stáv.m.č. 1,52 : 151,90*0,075 11,39000

stáv.m.č. 1,53 : 179,50*0,075 13,46000

stáv.m.č. 1,54 : 7,70*0,075 0,58000

stáv.m.č. 1,55 : 22,40*0,075 1,68000

stáv.m.č. 1,56 : 6,90*0,075 0,52000

stáv.m.č. 1,57 : 32,00*0,075 2,40000

stáv.m.č. 1,58 : 3,58*0,075 0,27000

stáv.m.č. 1,59 : 3,86*0,075 0,29000

stáv.m.č. 1,60 : 5,93*0,075 0,44000

stáv.m.č. 1,61 : 6,40*0,075 0,48000

Mezisoučet 61,00000

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 

Odkaz r - 1.NP - část plochy : 

stáv.m.č. 1,63 - část : (2,85*3,8)*0,075 0,81000

stáv.m.č. 1,65 - část : 0,80*0,075 0,06000

Mezisoučet 0,87000

71 965043441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 25,06310 2 420,00 60 652,70 0,00 0,00 2,20 55,14 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.6 : 

Bourání podkladního betonu pro ležatou kanalizaci : 
(8,22+6,80+4,31+4,26+10,79+0,71+28,24+3,38+109,69+4,30+2,88)*0,135

24,78000

Mezisoučet 24,78000

v.č. 1.1.6 - m.č. 1,19 : 

Detail instalace váhy : (1,32*1,57)*0,135 0,28000

Mezisoučet 0,28000

72 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 901,86000 63,40 57 177,92 0,00 0,00 0,02 18,04 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 

Odkaz r - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,62 : 22,80 22,80000

stáv.m.č. 1,67 : 10,56 10,56000

Mezisoučet 33,36000

Bourací práce - v.č.1.1.3 : 

Odkaz r - 2.NP : 

stáv.m.č. 2,11 : 24,00 24,00000

stáv.m.č. 2,29 : 31,18 31,18000

Mezisoučet 55,18000

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 

Odkaz o - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,16 : 73,40 73,40000

stáv.m.č. 1,17 : 13,34 13,34000

stáv.m.č. 1,26 : 9,00 9,00000

stáv.m.č. 1,30 : 11,80 11,80000

stáv.m.č. 1,31 : 8,90 8,90000

stáv.m.č. 1,32 : 8,02 8,02000

stáv.m.č. 1,33 : 7,62 7,62000

stáv.m.č. 1,34 : 4,15 4,15000

stáv.m.č. 1,35 : 3,77 3,77000

stáv.m.č. 1,36 : 5,53 5,53000

stáv.m.č. 1,37 : 8,93 8,93000

stáv.m.č. 1,38 : 9,50 9,50000

stáv.m.č. 1,39 : 7,80 7,80000

stáv.m.č. 1,40 : 8,72 8,72000

stáv.m.č. 1,41 : 7,63 7,63000

stáv.m.č. 1,42 : 8,12 8,12000

stáv.m.č. 1,43 : 8,16 8,16000

stáv.m.č. 1,44 : 16,70 16,70000

stáv.m.č. 1,45 : 19,58 19,58000

stáv.m.č. 1,46 : 1,53 1,53000

stáv.m.č. 1,47 : 3,75 3,75000

stáv.m.č. 1,48 : 130,80 130,80000

stáv.m.č. 1,49 : 8,20 8,20000

stáv.m.č. 1,51 : 8,20 8,20000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

stáv.m.č. 1,52 : 151,90 151,90000

stáv.m.č. 1,53 : 179,50 179,50000

stáv.m.č. 1,54 : 7,70 7,70000

stáv.m.č. 1,55 : 22,40 22,40000

stáv.m.č. 1,56 : 6,90 6,90000

stáv.m.č. 1,57 : 32,00 32,00000

stáv.m.č. 1,58 : 3,58 3,58000

stáv.m.č. 1,59 : 3,86 3,86000

stáv.m.č. 1,60 : 5,93 5,93000

stáv.m.č. 1,61 : 6,40 6,40000

Mezisoučet 813,32000

73 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 11,63000 111,50 1 296,75 0,00 0,00 0,07 0,76 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 

Odkaz r - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,63 - část : (2,85*3,8) 10,83000

stáv.m.č. 1,65 - část : 0,8 0,80000

Mezisoučet 11,63000

74 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 16,20 129,60 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz g - stáv.dveře : 

Dveře 800/1970 mm : 6 6,00000

Dveře 900/1970 mm : 2 2,00000

75 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 13,20000 367,50 4 851,00 0,00 0,02 0,08 1,00 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz g - stáv.zárubně : 

Zárubeň 800/1970 mm : (0,8*2,0)*6 9,60000

Zárubeň 900/1970 mm : (0,9*2,0)*2 3,60000

76 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 3,15000 4 605,00 14 505,75 0,00 0,00 0,00 0,01 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Prostupy zdivem - VZT : 

DN 210 mm : 0,15*18 2,70000

DN 250 mm : 0,15*3 0,45000

77 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 0,75000 5 185,00 3 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Prostupy zdivem - VZT : 

DN 275 mm : 0,15*5 0,75000

78 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 5,60000 2 090,00 11 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 50 mm přes střechu pro chladící agregát : 8*0,7 5,60000

79 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 1,34000 2 980,00 3 993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 100 mm přes střechu : 

m.č. 2,13 : 0,67 0,67000

m.č. 2,18 : 0,67 0,67000

80 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 62,14000 735,00 45 672,90 0,00 0,00 0,00 0,03 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz c,d - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,16 a 1,48 : (2,02*2) 4,04000

stáv.m.č. 1,16 a 1,21 : 4,00 4,00000

stáv.m.č. 1,30 a 1,57 : 4,00 4,00000

stáv.m.č. 1,38 a 1,53 : 4,00 4,00000

stáv.m.č. 1,44 a 1,53 : (2,02*2) 4,04000

stáv.m.č. 1,45 a 1,47 : 4,00 4,00000

stáv.m.č. 1,45 a 1,53 : (4,00*2) 8,00000

stáv.m.č. 1,53 a 1,55 : (4,00*5) 20,00000

stáv.m.č. 1,53 a 1,56) : 4,00 4,00000

stáv.m.č. 1,57 a 1,62 : 2,02 2,02000

stáv.m.č. 1,62 a 1,64 : (2,02*2) 4,04000

81 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 9,15000 1 515,00 13 862,25 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 0,00

Prostupy zdivem - VZT : 0,00

Otvor 405/550/300 mm : (0,405+0,55)*2 1,91000 0,00

Otvor 550/750/300 mm : (0,55+0,75)*2 2,60000 0,00

Otvor 610/550/300 mm : (0,61+0,55)*2*2 4,64000 0,00

82 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm m 11,44000 2 120,00 24 252,80 0,00 0,00 0,00 0,01 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 0,00

Prostupy zdivem - VZT : 0,00

Otvor 610/550/400 mm : (0,61+0,55)*2*2 4,64000 0,00

Otvor 950/750/400 mm : (0,95+0,75)*2*2 6,80000 0,00

83 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 10,35000 551,00 5 702,85 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.6 : 0,00

Odkaz r - 1.NP - část plochy : 0,00

stáv.m.č. 1,63 - část : (1,25+3,8+1,5) 6,55000 0,00

stáv.m.č. 1,65 - část : 3,80 3,80000 0,00

84 970241150R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm m 370,72000 826,00 306 214,72 0,00 0,00 0,00 0,17 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.6 : 0,00

Řezání podkladního betonu pro ležatou kanalizaci : 
(17,92+15,60+10,70+11,86+23,89+3,43+58,13+8,93+196,71+10,00+7,77)

364,94000 0,00

Mezisoučet 364,94000 0,00

v.č. 1.1.6 - m.č. 1,19 : 0,00

Detail instalace váhy : (1,32+1,57)*2 5,78000 0,00

Mezisoučet 5,78000 0,00

85 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 3,60000 935,00 3 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 0,00

Detail A - osazení Z/7 : (0,3*2)*6 3,60000 0,00

86 971033431R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 79,00 158,00 0,00 0,00 0,07 0,14 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz d - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,17 a 1,48 - otvor 1000/250 mm : 1 1,00000

stáv.m.č. 1,53 a 1,65 - otvor 750/250 mm : 1 1,00000

87 971033541R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm

m3 0,39190 1 844,00 722,66 0,00 0,00 1,80 0,71 801-3 RTS 19/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 

Prostupy zdivem - VZT : 

Otvor 405/550/300 mm : (0,405*0,55*0,3) 0,07000

Otvor 550/750/300 mm : (0,55*0,75*0,3) 0,12000

Otvor 610/550/300 mm : (0,61*0,55*0,3)*2 0,20000

88 971033561R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,83840 2 125,00 1 781,60 0,00 0,00 1,80 1,51 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 a 1.1.10 : 

Prostupy zdivem - VZT : 

Otvor 610/550/400 mm : (0,61*0,55*0,4)*2 0,27000

Otvor 950/750/400 mm : (0,95*0,75*0,4)*2 0,57000

89 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 6,26200 168,50 1 055,15 0,00 0,00 0,27 1,69 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz d - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,16 a 1,48 : (1,0*2,02) 2,02000

stáv.m.č. 1,44 a 1,53 : (0,9*2,02) 1,82000

stáv.m.č. 1,57 a 1,62 : (1,0*2,02)-(0,8*2,02) 0,40000

stáv.m.č. 1,62 a 1,64 : (1,0*2,02) 2,02000

90 971052341R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky 
do 300 mm

kus 6,00000 748,00 4 488,00 0,00 0,00 0,06 0,35 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 

Detail A - osazení Z/7 : 6 6,00000

91 973031813R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m 152,85000 136,00 20 787,60 0,00 0,00 0,01 1,38 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Zazdívání otvorů : 

Otvor stáv. 900/2020 mm : (2,15*2)*3 12,90000

Otvor stáv. 1000/2150 mm : (2,28*2) 4,56000

Mezisoučet 17,46000

Úroveň -0,130 až +3,850 : 

m.č. 1,16 a 1,47 : 3,98 3,98000

m.č. 1,19 a 1,57 : 3,98 3,98000

m.č. 1,20 a 1,21 : 3,98 3,98000

m.č. 1,55 a 1,53 nebo 1,57 : 3,98*3 11,94000

Mezisoučet 23,88000

Úroveň -0,130 až +4,000 : 

m.č. 1,16 a 1,21 nebo 1,26 : 4,13*3 12,39000

m.č. 1,36 až 1,40 : 4,13*5 20,65000

m.č. 1,42 až 1,47 : 4,13*4 16,52000

m.č. 1,48 a 1,49 : 4,13 4,13000

m.č. 1,51 a 1,52 : 4,13 4,13000

m.č. 1,52 až 1,57 : 4,13*8 33,04000

m.č. 1,57 až 1,59 : 4,13*3 12,39000

m.č. 1,64 a 1.64a : 4,13*2 8,26000

Mezisoučet 111,51000

92 974031164R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 52,20000 231,00 12 058,20 0,00 0,03 0,04 2,09 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2 - 1.NP bourací práce : 

Odkaz i : 

Drážka 150/150 mm pro kanalizaci : (12*4,35) 52,20000

93 974031664R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 22,40000 232,00 5 196,80 0,00 0,00 0,04 0,94 801-3 RTS 19/ II

v.č. 1.1.2  a 1.1.10 - 1.NP : 

Profil I č.140 mm : 

m.č. 1,16 a 1,48 : 1,3 1,30000

m.č. 1,57 a 1,62 : 1,3 1,30000

m.č. 1,62 a 1,64a : 1,3 1,30000

m.č. 1,52 : 1,65*3 4,95000

m.č. 1,56 : 2,35*3 7,05000

Mezisoučet 15,90000

Profil I č.100 mm : 

m.č. 1,68 : (0,65*2)+(0,8*2)+(0,9*2)*2 6,50000

Mezisoučet 6,50000

94 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 35,59500 84,30 3 000,66 0,00 0,00 0,05 1,64 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Úroveň +4,350 až +5,850 : 

2.NP - m.č. 2,18 : (4,2+8,6)*2*1,5-((1,1*1,5)+(1,1*1,05)) 35,59000

95 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 560,96250 107,50 60 303,47 0,00 0,00 0,07 38,15 801-3 RTS 19/ II

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz b - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,36 až 1,38 : (1,1+0,15+0,95+7,6+0,15)*2,15+(0,4+0,3)*2*2,15*2 27,41000

stáv.m.č. 1,44 : (5,85*2,15)-(1,0*2,15) 10,43000

stáv.m.č. 1,45 : (2,4+0,15+4,15+0,15)*2,15-(0,8*2,0) 13,13000

stáv.m.č. 1,47 : (0,15+2,4)*2,15 5,48000

stáv.m.č. 1,48 : 
(6,0+10,10+5,6+0,15+0,4+0,15+5,6+0,15+0,25+3,25+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,15)*2+(0,4+
0,3)*2)*2,15-((1,25*2,15)*4+(1,6*2,15))

114,59000

stáv.m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2*2,15-((1,6*2,15)+(1,8*2,15)) 19,35000

stáv.m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2*2,15-((1,6*2,15)+(1,8*2,15)) 19,35000

stáv.m.č. 1,52 : 
(0,4+1,9+5,85+1,6+0,25+0,3+0,4+2,05+16,65+11,75+(0,2*4)+(0,15*2)+(0,4+0,3)*2*2)*2,15-
(1,8*2,15)

92,99000

stáv.m.č. 1,53 a 1,57 : 
(19,3+2,05+8,55+4,1+13,6+0,15+0,4+0,15+5,85+0,15+0,4+0,15+6,4+(0,25*2)+(0,4+0,3)*2)*2,1
5-((0,8*2,0)+(1,0*2,15)*4+(1,6*2,0)+(1,1*2,15)+(1,9*2,15))

115,92000

stáv.m.č. 1,55 : (2,45+3,95+0,3+2,4+0,15+0,15+0,45)*2,15 21,18000

stáv.m.č. 1,56 : (0,75+0,4+0,3)*2,15 3,12000

stáv.m.č. 1,67 : (2,55+4,2)*2*2,15-(1,1*2,0) 26,82000

Mezisoučet 469,77000

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz b - 2.NP : 

m.č. 2,11 : (3,05+7,95+3,05)*2,15-(1,1*2,15) 27,84000

m.č. 2,29 : (6,05+9,4+0,25)*2*2,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,15)) 63,34000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základových nebo nadzákladových,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Mezisoučet 91,19000

96 PCPROTIHLSTĚN Demontáž stáv.protihlukové stěny na střeše a její zpětná montáž do jiné pozice viz v.č.1.1.11 m2 44,85000 350,00 15 697,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz f - 2.NP : 

Protihluková stěna : (0,5+9,25+3,25+4,25)*2,6 44,85000

97 PC-PŘEBROUŠENÍOdstranění (přebroušení) lepidla po sejmutí podlah (PVC, keramická dlažba) m2 185,30000 150,00 27 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Bourací práce - v.č. 1.1.2 : 

Odkaz r - 1.NP : 

stáv.m.č. 1,17 : 13,34 13,34000

stáv.m.č. 1,19 : 11,90 11,90000

stáv.m.č. 1,20 : 13,02 13,02000

stáv.m.č. 1,21 : 11,00 11,00000

stáv.m.č. 1,26 : 9,00 9,00000

stáv.m.č. 1,62 : 22,80 22,80000

stáv.m.č. 1,63 : 29,90 29,90000

stáv.m.č. 1,65 : 8,60 8,60000

stáv.m.č. 1,67 : 10,56 10,56000

Mezisoučet 130,12000

Bourací práce - v.č. 1.1.3 : 

Odkaz r - 2.NP : 

stáv.m.č. 2,11 : 24,00 24,00000

stáv.m.č. 2,29 : 31,18 31,18000

Mezisoučet 55,18000

98 PC-VRTÁNÍ DN 40Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm m 1,35000 4 100,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Prostupy zdivem - VZT : 

DN 330 mm : 0,15*8 1,20000

DN 360 mm : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 276 131,11 0,00 0,00
99 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 371,64349 743,00 276 131,11 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 387 135,84 2,39 0,00
100 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 840,00000 134,00 112 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0 840,00000

101 711491171R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 840,00000 33,30 27 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0 840,00000

102 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 840,00000 41,20 34 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0 840,00000

103 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; 
PVC-P

m2 949,20000 155,00 147 126,00 0,00 1,80 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Ztratné : 

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : 840,0*1,13 949,20000

104 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 588,00000 85,00 49 980,00 0,00 0,59 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

Ztratné : 

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 : 

1.NP - plocha nové izolace proti zemní vlhkosti : (840,0*0,35)*2 588,00000

105 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 3 722,46 4,00 14 889,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Díl: 712 Živičné krytiny 3 744,00 0,00 0,00
106 PC-PVC MAMŽETAPVC těsnící manžeta na potrubí-stupačce DN 100 mm přes střechu vč.zapravení skladby střechy - 

D+M+D
ks 2,00000 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 100 mm přes střechu : 

m.č. 2,13 : 1 1,00000

m.č. 2,18 : 1 1,00000

107 PC-PVC MAMŽETAPVC těsnící manžeta na potrubí-stupačce DN 50 mm přes střechu vč.zapravení skladby střechy - 
D+M+D

ks 8,00000 200,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 

Stupačka DN 50 mm přes střechu pro chladící agregát : 8 8,00000

108 PC-PVC MAMŽETAPVC těsnící manžeta (80*100 mm) na prostup Z/7 vč. napojení na stávající izolaci střechy - 
D+M+D

ks 6,00000 250,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 

Detail A - osazení Z/7 : 6 6,00000

109 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 36,00 4,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 112 743,00 0,86 0,00
110 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 831,44400 35,00 29 100,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ II

Stab.polystyrén EPS 150S tl.40 mm : 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84 754,84000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63 11,63000 0,00

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484 16,48000 0,00

Mezisoučet 782,95000 0,00

Stab.polystyrén EPS 150S tl.20 mm : 0,00

Odd.63,pol.č. - skladba e : 48,49 48,49000 0,00

Mezisoučet 48,49000 0,00

111 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 640,31500 5,00 3 201,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ II

Skladba f - v.č. 1.1.16 : 0,00

m.č. 1,21 : (0,87+4,2+0,87) 5,94000 0,00

m.č. 1,56 : (4,8+2,75)*2 15,10000 0,00

Mezisoučet 21,04000 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP - keramický obklad : 0,00

m.č. 1,16 : (24,10+1,65)*2 51,50000 0,00

m.č. 1,17 : (3,15+4,2)*2 14,70000 0,00

m.č. 1,19 : (3,05+6,0)*2 18,10000 0,00

m.č. 1,26 : (1,58+4,2)*2 11,56000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2 16,34000 0,00

m.č. 1,37 : (6,1+3,65+0,25+0,15)*2 20,30000 0,00

m.č. 1,38 : (3,8+3,65)*2 14,90000 0,00

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

m.č. 1,39 : (9,9+2,6)*2 25,00000 0,00

m.č. 1,40 : (4,78+3,2)*2 15,96000 0,00

m.č. 1,43 : (4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2) 16,19000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2 8,54000 0,00

m.č. 1,47 : (3,55+6,0)*2 19,10000 0,00

m.č. 1,48 : (6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2) 60,30000 0,00

m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2 12,40000 0,00

m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2 12,40000 0,00

m.č. 1,52 : 
(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)

57,22000 0,00

m.č. 1,53 : (9,63+8,7+4,2+0,5)*2 46,06000 0,00

m.č. 1,54 : (9,63+3,0)*2 25,26000 0,00

m.č. 1,55 : (5,25+5,85)*2 22,20000 0,00

m.č. 1,57 : 
(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)

80,40000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,575)*2 10,65000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2 11,20000 0,00

m.č. 1,63 : (2,85+3,8+2,85) 9,50000 0,00

Mezisoučet 579,78000 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba e - 1.NP : 0,00

m.č. 1.30 až 1.35, 1.60 až 1.60 : (3,9+7,975+3,9) 15,78000 0,00

m.č. 1,41 : (1,9+2,6) 4,50000 0,00

m.č. 1,42 : (2,05+3,32+2,05) 7,42000 0,00

m.č. 1.45 a 1.46 : (1,5+2,15+6,0+2,15) 11,80000 0,00

Mezisoučet 39,49000 0,00

112 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 831,44400 10,00 8 314,44 0,00 0,01 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ II

Stab.polystyrén EPS 150S tl.40 mm : 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84 754,84000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63 11,63000 0,00

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484 16,48000 0,00

Mezisoučet 782,95000 0,00

Stab.polystyrén EPS 150S tl.20 mm : 0,00

Odd.63,pol.č. - skladba e : 48,49 48,49000 0,00

Mezisoučet 48,49000 0,00

113 28375331R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 742,39710 5,00 3 711,99 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Skladba f - v.č. 1.1.16 : 0,00

m.č. 1,21 : (0,87+4,2+0,87)*1,02 6,06000 0,00

m.č. 1,56 : (4,8+2,75)*2*1,02 15,40000 0,00

Mezisoučet 21,46000 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP - keramický obklad : 0,00

m.č. 1,16 : (24,10+1,65)*2*1,02 52,53000 0,00

m.č. 1,17 : (3,15+4,2)*2*1,02 14,99000 0,00

m.č. 1,19 : (3,05+6,0)*2*1,02 18,46000 0,00

m.č. 1,26 : (1,58+4,2)*2*1,02*1,02 12,03000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2*1,02 16,67000 0,00

m.č. 1,37 : (6,1+3,65+0,25+0,15)*2*1,02 20,71000 0,00

m.č. 1,38 : (3,8+3,65)*2*1,02 15,20000 0,00

m.č. 1,39 : (9,9+2,6)*2*1,02 25,50000 0,00

m.č. 1,40 : (4,78+3,2)*2*1,02 16,28000 0,00

m.č. 1,43 : (4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2)*1,02 16,51000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2*1,02 8,71000 0,00

m.č. 1,47 : (3,55+6,0)*2*1,02 19,48000 0,00

m.č. 1,48 : (6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)*1,02 61,51000 0,00

m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2*1,02 12,65000 0,00

m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2*1,02 12,65000 0,00

m.č. 1,52 : 
(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)*1,02

58,36000 0,00

m.č. 1,53 : (9,63+8,7+4,2+0,5)*2*1,02 46,98000 0,00

m.č. 1,54 : (9,63+3,0)*2*1,02 25,77000 0,00

m.č. 1,55 : (5,25+5,85)*2*1,02 22,64000 0,00

m.č. 1,57 : 
(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)*1,02

82,01000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,575)*2*1,02 10,86000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2*1,02 11,42000 0,00

m.č. 1,63 : (2,85+3,8+2,85)*1,02 9,69000 0,00

Mezisoučet 591,61000 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba e - 1.NP : 0,00

m.č. 1.30 až 1.35, 1.60 až 1.60 : (3,9+7,975+3,9)*1,02 16,09000 0,00

m.č. 1,41 : (1,9+2,6)*1,02 4,59000 0,00

m.č. 1,42 : (2,05+3,32+2,05)*13,02 96,61000 0,00

m.č. 1.45 a 1.46 : (1,5+2,15+6,0+2,15)*1,02 12,04000 0,00

Mezisoučet 129,32000 0,00

114 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 33,92290 1 950,00 66 149,66 0,03 0,85 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Ztratné : 0,00

Stab.polystyrén EPS 150S tl.40 mm : 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba a : (754,84*0,04)*1,02 30,80000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : (11,63*0,04)*1,02 0,47000 0,00

Odd.776,pol.č. - skladba f : (16,484*0,04)*1,02 0,67000 0,00

Odd.63,pol.č. - skladba e : (48,49*0,04)*1,02 1,98000 0,00

115 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 1 104,78 2,05 2 264,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 19/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 029,60 0,02 0,01
116 764430240R00  Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 500 mm
m 3,60000 250,00 900,00 0,00 0,02 0,00 0,00 800-764 RTS 19/ II

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 

Detail A - osazení Z/7 : 

K/2 : (0,6*6) 3,60000

117 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 3,60000 25,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,01 800-764 RTS 19/ II

v.č. 1.1.3 a 1.1.17 : 

Detail A - osazení Z/7 : 

K/1 : (0,6*6) 3,60000

118 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 9,90 4,00 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-764 RTS 19/ II

50 m vodorovně

včetně rohů

50 m vodorovně
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 141 161,13 0,00 0,00
119 PC - 766 - T/01 Vnitřní dveře hladké 900/1970 mm, plné,CPL laminát viz kniha standardů pozice 07 - D+M+D kus 17,00000 3 785,00 64 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/1-P : 6 6,00000

T/1-L : 11 11,00000

120 PC - 766 - T/02 Vnitřní dveře dýhované 800/1970 mm, plné, kazetové viz kniha standardů pozice 08 - D+M+D kus 1,00000 6 986,00 6 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/2-L : 1 1,00000

121 PC - 766 - T/03 Vnitřní podávací okno 800/1200 mm s výsuv.křídlem viz kniha standardů pozice 09 - D+M+D ks 1,00000 3 650,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

HL/3 : 1 1,00000

122 PC - 766 - T/04 Vnitřní dveře posuvné do pouzdra 1100/1970 mm,plné CPL laminát viz kniha standardů pozice 
11 - D+M+D

kus 2,00000 5 322,00 10 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/4 : 2 2,00000

123 PC - 766 - T/05 Vnitřní dveře posuvné na stěnu 1350/1970 mm,hladké CPL laminát viz kniha standardů pozice 12 
- D+M+D

kus 1,00000 17 812,00 17 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/5 : 1 1,00000

124 PC - 766 - T/06 Vnitřní dveře hladké 700/1970 mm, plné, CPL laminát viz kniha standardů pozice 07 - D+M+D kus 1,00000 3 562,00 3 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/6-P : 1 1,00000

125 PC - 766 - T/07 Vnitřní dveře hladké 1450/1970 mm, CPL laminát viz kniha standardů pozice 07 - D+M+D kus 1,00000 8 505,00 8 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/7 : 1 1,00000

126 PC - 766 - T/08 Vnitřní dveře hladké 1100/1970 mm, plné CPL laminát viz kniha standardů pozice 07 - D+M+D kus 1,00000 4 448,00 4 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/8-P : 1 1,00000

127 PC - 766 - T/09 Vnitřní dveře hladké 800/1970 mm, plné CPL laminát viz kniha standardů pozice 07 - D+M+D kus 2,00000 3 728,00 7 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/9-P : 1 1,00000

T/9-L : 1 1,00000

128 PC - 766 - T/10 Vnitřní dveře posuvné na stěnu 1100/1970 mm,hladké CPL laminát viz kniha standardů pozice 12 
- D+M+D

kus 1,00000 11 667,00 11 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

v.č. 1.1.17 : 

T/10 : 1 1,00000

129 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1 390,75 1,50 2 086,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 283 421,36 0,00 0,00
130 PC - 767 - Z/02 Přechodová nerezová lišta v podlaze š. 50 mm viz kniha standardů pozice 05 - D+M+D m 12,20000 1 250,00 15 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10, 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/2 - 1.NP : 3,5 3,50000

Z/2 - 2.NP : 8,7 8,70000

131 PC - 767 - Z/03 Stavební pouzdro pro zděný systém 2345/2060 mm pro T/4 viz kniha standardů pozice 11 - 
D+M+D

ks 2,00000 27 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10, 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/3 - m.č. 1,53 : 2 2,00000

132 PC - 767 - Z/04 Obkladová zárubeń pro posuvné dveře 1100/1970 mm pro T/4 viz kniha standardů pozice 11 - 
D+M+D

ks 2,00000 12 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10, 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/4 - m.č. 1,53 : 2 2,00000

133 PC - 767 - Z/05 Zakončovací obrubně rozměr otvoru 1100/1970 mm pro T/10 viz kniha standardů pozice 12 - 
D+M+D

ks 1,00000 18 560,08 18 560,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10, 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/5 - m.č. 1,40 : 1 1,00000

134 PC - 767 - Z/06 Zakončovací obrubně rozměr otvoru 1350/1970 mm pro T/5,HL/1 viz kniha standardů pozice 12 - 
D+M+D

ks 3,00000 21 300,00 63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10, 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/6 - m.č. 1,48 - 1,49 : 1 1,00000

Z/6 - m.č. 1,51 - 1,52 : 1 1,00000

Z/6 - m.č. 1,52 - 1,53 : 1 1,00000

135 PC - 767 - Z/07 Nosný rám VZT zařízení (272,8 kg) vč.žár.zinkování viz výpis výrobků zamečnických - D+M+D ks 1,00000 21 840,00 21 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/7 - střecha : 1 1,00000

136 PC - 767 - Z/08 Nosný rám VZT zařízení (15,1 kg) vč.žár.zinkování viz výpis výrobků zamečnických - D+M+D ks 2,00000 1 812,00 3 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis zámečnických výrobků

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis zámečnických výrobků

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis zámečnických výrobků

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis zámečnických výrobků

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis zámečnických výrobků

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení

50 m vodorovně

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, systému generálního klíče - který bude upřesněn investorem před výrobou, kotevního a 
montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, prosklení - bezpečnostní dvojsklo, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení, viz výpis výrobků truhlářských

vč. ručního posuvu, kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesnen 
investorem před výrobou,  kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. ručního posuvu, kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, oboustranné okopové lišty v.200 mm, částečného prosklení - bezpečnostní dvojsklosklo, 
systému genarálního klíče - který bude upřesněn investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,
viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesněn 
investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, oboustranné okopové lišty v.200 mm, částečného prosklení - bezpečnostní dvojsklo,  systému 
generálního klíče - který bude upřesněn investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesněn 
investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesněn 
investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských

vč. ručního posuvu, kování, zámek+bezpečnostní vložka , bez prahu, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesněn 
investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešní,
viz výpis výrobků truhlářských

vč. kování, zámek+bezpečnostní vložka, bez prahu, dveřní zarážky, oboustranné okopové lišty v.200 mm, systému generálního klíče - který bude upřesněn 
investorem před výrobou, kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,  viz výpis výrobků truhlářských
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

v.č. 1.1.12 a 1.1.17 : 

Z/8 - střecha : 2 2,00000

137 PC - 767 - Z/09 Osazovací rám1120/1370 mm, profil L 50/50/5 mm vč.žár.zinkov viz výpis výrobků zamečnických-
D+M+D

ks 1,00000 2 360,00 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 a 1.1.14 a 1.1.17 : 

Z/9 - m.č. 1,19 : 1 1,00000

138 PC - 767 -HL/01 Hliníkové vnitřní dveře-mechan.posuvné 1350/1970mm zateplené viz výpis výrobků hliníkových - 
D+M+D

ks 2,00000 37 895,00 75 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

HL/1 - v.č. 1.1.17 : 2 2,00000

139 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1 548,64 2,00 3 097,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 19/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 013 078,70 10,19 0,00
140 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 851,29000 25,00 21 282,25 0,00 0,18 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84 754,84000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63 11,63000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000 0,00

141 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 851,29000 270,00 229 848,30 0,00 3,13 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84 754,84000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63 11,63000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000 0,00

142 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm m2 18,83000 550,00 10 356,50 0,06 1,20 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba b - 1.NP : 0,00

m.č. 1,63 - část : (2,85*3,8) 10,83000 0,00

m.č. 1,65 - část : 0,8 0,80000 0,00

Mezisoučet 11,63000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

Skladba g - 2.NP : 0,00

m.č. 2,18 : (36,00/100)*20 7,20000 0,00

Mezisoučet 7,20000 0,00

143 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 832,46000 390,00 324 659,40 0,00 3,79 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.16 : 0,00

Skladba a - 1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : 38,73 38,73000 0,00

m.č. 1,17 : 13,34 13,34000 0,00

m.č. 1,19 : 16,13 16,13000 0,00

m.č. 1,26 : 6,73 6,73000 0,00

m.č. 1,36 : 15,90 15,90000 0,00

m.č. 1,37 : 21,90 21,90000 0,00

m.č. 1,38 : 13,81 13,81000 0,00

m.č. 1,39 : 25,88 25,88000 0,00

m.č. 1,40 : 15,46 15,46000 0,00

m.č. 1,43 : 25,47 25,47000 0,00

m.č. 1,44 : 4,63 4,63000 0,00

m.č. 1,47 : 21,26 21,26000 0,00

m.č. 1,48 : 107,20 107,20000 0,00

m.č. 1,49 : 9,64 9,64000 0,00

m.č. 1,51 : 9,40 9,40000 0,00

m.č. 1,52 : 183,19 183,19000 0,00

m.č. 1,53 : 74,87 74,87000 0,00

m.č. 1,54 : 28,50 28,50000 0,00

m.č. 1,55 : 25,19 25,19000 0,00

m.č. 1,57 : 84,50 84,50000 0,00

m.č. 1,58 : 6,04 6,04000 0,00

m.č. 1,59. : 7,07 7,07000 0,00

Mezisoučet 754,84000 0,00

v.č. 1.1.10, 1.1.11 a 1.1.16 : 0,00

Skladba d : 0,00

1.NP - m.č. 1,62 : 22,44 22,44000 0,00

2.NP - m.č. 2,11 : 24,00 24,00000 0,00

2.NP - m.č. 2,29 : 31,18 31,18000 0,00

Mezisoučet 77,62000 0,00

144 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 175,60000 45,00 7 902,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : (24,10+1,65)*2 51,50000 0,00

m.č. 1,19 : (3,05+6,0)*2 18,10000 0,00

m.č. 1,57 : 
(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)

80,40000 0,00

Mezisoučet 150,00000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,18 : (4,2+8,6)*2 25,60000 0,00

Mezisoučet 25,60000 0,00

145 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 5,43000 20,00 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba b - 1.NP : 0,00

m.č. 1,65 - část : 0,8 0,80000 0,00

Mezisoučet 0,80000 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba a - 1.NP : 0,00

m.č. 1,44 : 4,63 4,63000 0,00

Mezisoučet 4,63000 0,00

146 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 851,29000 20,00 17 025,80 0,00 0,68 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

Odd.771,pol.č. - skladba a : 754,84 754,84000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba b : 11,63 11,63000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000 0,00

vč.kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení

vč. AL zárubně s dorazovým hranolem, bez prahu, kování, zámek+bezpečnostní vložka, částečného prosklení - bezpečnostní dvojsklo,  oboustranné okopové lišty 
v.200 mm, systému genarálního klíče - který bude upřesněm investorem před výrobou,kotevního a montážního materiálu, pomocného lešení,

50 m vodorovně
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

147 PC-KERAM.DLAŽBAKeram.dlažba 200/200 mm,barva světle šedá,R12,typ dlažby viz kniha standardů pozice 02 - 
specifikace

m2 762,41000 390,00 297 339,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 0,00

v.č. 1.1.10 a 1.1.16 : 0,00

Skladba a - 1.NP : 0,00

m.č. 1,17 : 13,34*1,10 14,67000 0,00

m.č. 1,26 : 6,73*1,10 7,40000 0,00

m.č. 1,36 : 15,90*1,10 17,49000 0,00

m.č. 1,37 : 21,90*1,10 24,09000 0,00

m.č. 1,38 : 13,81*1,10 15,19000 0,00

m.č. 1,39 : 25,88*1,10 28,47000 0,00

m.č. 1,40 : 15,46*1,10 17,01000 0,00

m.č. 1,43 : 25,47*1,10 28,02000 0,00

m.č. 1,44 : 4,63*1,10 5,09000 0,00

m.č. 1,47 : 21,26*1,10 23,39000 0,00

m.č. 1,48 : 107,20*1,10 117,92000 0,00

m.č. 1,49 : 9,64*1,10 10,60000 0,00

m.č. 1,51 : 9,40*1,10 10,34000 0,00

m.č. 1,52 : 183,19*1,10 201,51000 0,00

m.č. 1,53 : 74,87*1,10 82,36000 0,00

m.č. 1,54 : 28,50*1,10 31,35000 0,00

m.č. 1,55 : 25,19*1,10 27,71000 0,00

m.č. 1,58 : 6,04*1,10 6,64000 0,00

m.č. 1,59. : 7,07*1,10 7,78000 0,00

Mezisoučet 677,03000 0,00

v.č. 1.1.10, 1.1.11 a 1.1.16 : 0,00

Skladba d : 0,00

1.NP - m.č. 1,62 : 22,44*1,10 24,68000 0,00

2.NP - m.č. 2,11 : 24,00*1,10 26,40000 0,00

2.NP - m.č. 2,29 : 31,18*1,10 34,30000 0,00

Mezisoučet 85,38000 0,00

148 PC-KERAM.DLAŽBAKeram.dlažba 200/200 mm,barva světle šedá,R10,typ dlažby viz kniha standardů pozice 02 - 
specifikace

m2 153,29600 320,00 49 054,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

Skladba a - 1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : 38,73*1,10 42,60000 0,00

m.č. 1,19 : 16,13*1,10 17,74000 0,00

m.č. 1,57 : 84,50*1,10 92,95000 0,00

Mezisoučet 153,30000 0,00

149 PC-VYSÁTÍ PODKLVysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 84,82000 5,00 424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Odd.771,pol.č. - skladba d : 77,62 77,62000 0,00

Odd.771,pol.č. - skladba g : 7,20 7,20000 0,00

150 59247475R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 
mm

m2 20,71300 330,00 6 835,29 0,06 1,20 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

Ztratné : 

v.č. 1.1.10 : 

Skladba b - 1.NP : 

m.č. 1,63 - část : (2,85*3,8)*1,10 11,91000

m.č. 1,65 - část : 0,8*1,10 0,88000

Mezisoučet 12,79000

v.č. 1.1.11 : 

Skladba g - 2.NP : 

m.č. 2,18 : (36,00/100)*20*1,10 7,92000

Mezisoučet 7,92000

151 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 9 648,37 5,00 48 241,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 92 898,22 0,11 0,00
152 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku
m 64,54000 96,20 6 208,75 0,00 0,04 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 0,00

Skladba c - v.č. 1.116 : 0,00

m.č. 1,20 : (7,6+4,2)*2 23,60000 0,00

m.č. 1,21 : (1,97+4,2)*2 12,34000 0,00

m.č. 1,67 : (2,55+4,2)*2 13,50000 0,00

Mezisoučet 49,44000 0,00

Skladba f - v.č. 1.1.16 : 0,00

m.č. 1,56 : (4,8+2,75)*2 15,10000 0,00

Mezisoučet 15,10000 0,00

153 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 63,63400 251,00 15 972,13 0,00 0,02 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 0,00

Skladba c - v.č. 1.1.16 : 0,00

m.č. 1,20 : 31,82 31,82000 0,00

m.č. 1,21 - část : (1,1*4,2) 4,62000 0,00

m.č. 1,67 : 10,71 10,71000 0,00

Mezisoučet 47,15000 0,00

Skladba f - v.č. 1.1.16 : 0,00

m.č. 1,21 - část : (0,87*4,2) 3,65000 0,00

m.č. 1,56 : 12,83 12,83000 0,00

Mezisoučet 16,48000 0,00

154 776972122R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 
pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm

m2 1,90000 7 245,00 13 765,50 0,02 0,03 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

Z/1 - m.č. 1,19 : (1,9*1,0) 1,90000

155 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m 5,80000 459,00 2 662,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 a 1.1.17 : 

Z/1 - m.č. 1,19 : (1,9+1,0)*2 5,80000

156 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 31,81500 47,80 1 520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 

Skladba c - v.č. 1.1.16 : 

m.č. 1,20 : 31,82*0,5 15,91000

m.č. 1,21 : 8,27*0,5 4,13000

m.č. 1,67 : 10,71*0,5 5,36000

Mezisoučet 25,40000

viz kniha standardů pozice 06, vč.kotevního a montážního materiálu

viz kniha standardů pozice 06, vč.kotevního a montážního materiálu

50 m vodorovně

 viz. kniha standardů pozice 03 - specifikace
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

Skladba f - v.č. 1.1.16 : 

m.č. 1,56 : 12,83*0,5 6,42000

Mezisoučet 6,42000

157 PC-VINYL HOMOGEVinylová podlaha homogenní-zátěžová tl.2 mm dle knihy standardů pozice 04 - D+M m2 65,54300 789,00 51 713,43 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 

Odd.776,pol.č. - skladba c : 47,15*1,03 48,56000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484*1,03 16,98000

158 PC-VYSÁTÍ PODKLVysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 63,63400 5,00 318,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Odd.776,pol.č. - skladba c : 47,15 47,15000

Odd.776,pol.č. - skladba f : 16,484 16,48000

159 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 921,61 0,80 737,29 0,00 0,00 0,00 0,00 800-775 RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické 1 723 558,77 8,15 0,00
160 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 879,09350 25,00 21 977,34 0,00 0,18 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Odd.781,pol..č 166. - keramický obklad : 0,00

1.NP : 752,311 752,31000 0,00

2.NP : 126,7825 126,78000 0,00

161 711212002RT6 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlkosti a tlakové vodě m2 879,09350 270,00 237 355,25 0,00 3,69 0,00 0,00 800-711 RTS 19/ II

Odd.781,pol..č.166 - keramický obklad : 0,00

1.NP : 752,311 752,31000 0,00

2.NP : 126,7825 126,78000 0,00

162 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 910,34000 20,00 18 206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : ((24,10+1,65)*2+(1,5*29))-((0,8*5)+(0,9*3)+(1,0*2)+(1,1*2)+(1,8*2)) 80,50000 0,00

m.č. 1,19 : ((3,05+6,0)*2+(1,5*13))-(0,8+(0,9*2)+1,1+(1,45*2)) 31,00000 0,00

m.č. 1,26 : ((1,58+4,2)*2+(1,8*4))-(0,9*2) 16,96000 0,00

m.č. 1,37 : ((6,1+3,65+0,25+0,15)*2+(1,8*8))-(0,9*2) 32,90000 0,00

m.č. 1,38 : ((3,8+3,65)*2+(1,8*5))-(0,9*2) 22,10000 0,00

m.č. 1,39 : ((9,9+2,6)*2+(1,8*4))-(0,9*2) 30,40000 0,00

m.č. 1,40 : ((4,78+3,2)*2+(1,8*2))-1,1 18,46000 0,00

m.č. 1,43 : ((4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2)+(1,8*8))-(0,8*2) 28,99000 0,00

m.č. 1,47 : ((3,55+6,0)*2+(1,8*6))-(0,9*2) 28,10000 0,00

m.č. 1,48 : ((6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)+(1,8*20))-
(0,9+(1,25*4)+1,35)

89,05000 0,00

m.č. 1,49 : ((2,8+3,4)*2+(1,5*4))-(1,35+1,6) 15,45000 0,00

m.č. 1,51 : ((2,8+3,4)*2+(1,5*4))-(1,35+1,6) 15,45000 0,00

m.č. 1,52 : 
((16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)+(1,8*28)
)-(0,8+0,9+1,35*2)

103,22000 0,00

m.č. 1,53 : ((9,63+8,7+4,2+0,5)*2+(1,8*16)+(0,9*2))-((1,1*2)+1,35+1,9) 71,21000 0,00

m.č. 1,54 : ((9,63+3,0)*2+(1,8*8))-(0,8+0,9+1,1) 36,86000 0,00

m.č. 1,55 : ((5,25+5,85)*2+(1,8*5))-(0,9+1,9) 28,40000 0,00

m.č. 1,57 : 
((5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)+(1,5*
52))-((0,6*2)+0,8+(0,9*11)+(1,1*3)+1,45+1,6+1,8)

138,35000 0,00

m.č. 1,64a : ((1,2+2,27)*2+(1,5*6))-(0,7+0,8+0,9) 13,54000 0,00

Mezisoučet 800,94000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,11 : ((3,05+7,95+3,05)+(2,15*6))-1,1 25,85000 0,00

m.č. 2,18 : ((4,2+8,6)*2+(1,5*7))-(1,1*2) 33,90000 0,00

m.č. 2,29 : ((6,05+9,4+0,25)*2+(2,15*9))-1,1 49,65000 0,00

Mezisoučet 109,40000 0,00

163 781111131R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem m 221,85000 20,00 4 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : 1,5*7 10,50000 0,00

m.č. 1,19 : 1,5*5 7,50000 0,00

m.č. 1,26 : 1,8*4 7,20000 0,00

m.č. 1,37 : 1,8*8 14,40000 0,00

m.č. 1,38 : 1,8*5 9,00000 0,00

m.č. 1,39 : 1,8*4 7,20000 0,00

m.č. 1,40 : 1,8*4 7,20000 0,00

m.č. 1,43 : 1,8*5 9,00000 0,00

m.č. 1,47 : 1,8*6 10,80000 0,00

m.č. 1,48 : 1,8*14 25,20000 0,00

m.č. 1,49 : 1,5*3 4,50000 0,00

m.č. 1,51 : 1,5*3 4,50000 0,00

m.č. 1,52 : 1,8*13 23,40000 0,00

m.č. 1,53 : 1,8*6 10,80000 0,00

m.č. 1,54 : 1,8*6 10,80000 0,00

m.č. 1,55 : 1,8*5 9,00000 0,00

m.č. 1,57 : 1,5*10 15,00000 0,00

m.č. 1,64a : 1,5*4 6,00000 0,00

Mezisoučet 192,00000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,11 : 2,15*2 4,30000 0,00

m.č. 2,18 : 1,5*7 10,50000 0,00

m.č. 2,29 : 2,15*7 15,05000 0,00

Mezisoučet 29,85000 0,00

164 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 879,09350 435,00 382 405,67 0,00 0,10 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

Odd.781,pol..č.166 - keramický obklad : 0,00

1.NP : 752,311 752,31000 0,00

2.NP : 126,7825 126,78000 0,00

165 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 19,33600 20,00 386,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,17 - obklad bouraného otvoru : (1,0*0,25) 0,25000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2*0,2-(0,9*0,2) 3,09000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2*0,2-(0,9*0,2) 1,53000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,85)*2*0,2-(0,9*0,2) 2,06000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2*0,2-(0,9*0,2) 2,06000 0,00

m.č. 1,62 : (3,75+6,0)*2*0,2-(0,9*0,2)*2 3,54000 0,00

vč. fabionu všech ukončujících, systémových profilů a       lišt

vodorovně do 50 m
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

m.č. 1,64a : (1,2+2,27)*2*1,5-((0,7*1,5)+(0,8*1,5)+(0,9*1,5)) 6,81000 0,00

Mezisoučet 19,34000 0,00

166 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 879,09350 390,00 342 846,47 0,00 4,18 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : (24,10+1,65)*2*1,5-((0,8*1,5)*5+(0,9*1,5)*3+(1,0*1,5)*2+(1,1*1,5)*2+(1,8*1,5)) 58,20000 0,00

m.č. 1,17 - obklad bouraného otvoru : (1,0*0,25) 0,25000 0,00

m.č. 1,19 : (3,05+6,0)*2*1,5-((0,8*1,5)+(0,9*1,5)*2+(1,1*1,5)+(1,45*1,5)*2) 17,25000 0,00

m.č. 1,26 : (1,58+4,2)*2*1,8-(0,9*1,8)*2 17,57000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2*0,2-(0,9*0,2) 3,09000 0,00

m.č. 1,37 : (6,1+3,65+0,25+0,15)*2*1,8-(0,9*1,8)*2 33,30000 0,00

m.č. 1,38 : (3,8+3,65)*2*1,8-(0,9*1,8)*2 23,58000 0,00

m.č. 1,39 : (9,9+2,6)*2*1,8-(0,9*1,8)*2 41,76000 0,00

m.č. 1,40 : (4,78+3,2)*2*1,8-(1,1*1,8) 26,75000 0,00

m.č. 1,43 : (4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2)*1,8-(0,8*1,8)*2 26,26000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2*0,2-(0,9*0,2) 1,53000 0,00

m.č. 1,47 : (3,55+6,0)*2*1,8-(0,9*1,8)*2 31,14000 0,00

m.č. 1,48 : (6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)*1,8-
((0,9*1,8)+(1,25*1,8)*4+(1,35*1,8))

95,49000 0,00

m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2*1,5-((1,35*1,5)+(1,6*1,5)) 14,18000 0,00

m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2*1,5-((1,35*1,5)+(1,6*1,5)) 14,18000 0,00

m.č. 1,52 : 
(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)*1,8-
((0,8*1,8)+(0,9*1,8)+(1,35*1,8)*2)

95,08000 0,00

m.č. 1,53 : (9,63+8,7+4,2+0,5)*2*1,8-((0,8*0,9)+(1,1*1,8)*2+(1,35*1,8)+(1,9*1,8)) 72,38000 0,00

m.č. 1,54 : (9,63+3,0)*2*1,8-((0,8*1,8)+(0,9*1,8)+(1,1*1,8)) 40,43000 0,00

m.č. 1,55 : (5,25+5,85)*2*1,8-((0,9*1,8)+(1,9*1,8)) 34,92000 0,00

m.č. 1,57 : 
(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)*1,5-
((0,6*1,5)*2+(0,8*1,5)+(0,9*1,5)*11+(1,1*1,5)*3+(1,45*1,5)+(1,6*1,5)+(1,8*1,5))

90,53000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,85)*2*0,2-(0,9*0,2) 2,06000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2*0,2-(0,9*0,2) 2,06000 0,00

m.č. 1,62 : (3,75+6,0)*2*0,2-(0,9*0,2)*2 3,54000 0,00

m.č. 1,64a : (1,2+2,27)*2*1,5-((0,7*1,5)+(0,8*1,5)+(0,9*1,5)) 6,81000 0,00

Mezisoučet 752,31000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,11 : (3,05+7,95+3,05)*2,15-(1,1*2,15) 27,84000 0,00

m.č. 2,18 : (4,2+8,6)*2*1,5-((1,1*1,5)+(1,1*1,05)) 35,59000 0,00

m.č. 2,29 : (6,05+9,4+0,25)*2*2,15-((0,9*2,0)+(1,1*2,15)) 63,34000 0,00

Mezisoučet 126,78000 0,00

167 PC-BANDAZ.PASKASamolepící těsnící pás na bázi butylkaučuku viz kniha standardů pozice 17 - D+M+D m 983,75800 110,00 108 213,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,16 : (24,10+1,65)*2+(1,5*12) 69,50000 0,00

m.č. 1,17 - obklad bouraného otvoru : 1,0 1,00000 0,00

m.č. 1,19 : (3,05+6,0)*2+(1,5*6) 27,10000 0,00

m.č. 1,26 : (1,58+4,2)*2+(1,8*4) 18,76000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2 16,34000 0,00

m.č. 1,37 : (6,1+3,65+0,25+0,15)*2+(1,8*11) 40,10000 0,00

m.č. 1,38 : (3,8+3,65)*2+(1,8*6) 25,70000 0,00

m.č. 1,39 : (9,9+2,6)*2+(1,8*4) 32,20000 0,00

m.č. 1,40 : (4,78+3,2)*2+(1,8*4) 23,16000 0,00

m.č. 1,43 : (4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2)+(1,8*9) 32,39000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2*0,2-(0,9*0,2) 1,53000 0,00

m.č. 1,47 : (3,55+6,0)*2+(1,8*8) 33,50000 0,00

m.č. 1,48 : (6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)+(1,8*22) 99,90000 0,00

m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2+(1,5*3) 16,90000 0,00

m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2+(1,5*3) 16,90000 0,00

m.č. 1,52 : 
(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)+(1,8*24)

100,42000 0,00

m.č. 1,53 : (9,63+8,7+4,2+0,5)*2+(1,8*18) 78,46000 0,00

m.č. 1,54 : (9,63+3,0)*2+(1,8*8) 39,66000 0,00

m.č. 1,55 : (5,25+5,85)*2+(1,8*8) 36,60000 0,00

m.č. 1,57 : 
(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9)+(1,5*2
5)

117,90000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,85)*2 11,20000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2 11,20000 0,00

m.č. 1,62 : (3,75+6,0)*2 19,50000 0,00

m.č. 1,64a : (1,2+2,27)*2+(1,5*4) 12,94000 0,00

Mezisoučet 882,86000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,11 : (3,05+7,95+3,05)+(2,15*2) 18,35000 0,00

m.č. 2,18 : (4,2+8,6)*2+(1,5*7) 36,10000 0,00

m.č. 2,29 : (6,05+9,4+0,25)*2+(2,15*7) 46,45000 0,00

Mezisoučet 100,90000 0,00

168 PC-KER.SOKLIK Keramický soklík 204*198*7 mm s požlábken, typ soklu viz kniha standardů pozice 01 - 
specifikace

m 501,92100 243,00 121 966,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 0,00

v.č. 1.1.10 : 0,00

1.NP : 0,00

m.č. 1,26 : (1,58+4,2)*2*1,05 12,14000 0,00

m.č. 1,36 : (4,97+3,2)*2*1,05 17,16000 0,00

m.č. 1,37 : (6,1+3,65+0,25+0,15)*2*1,05 21,32000 0,00

m.č. 1,38 : (3,8+3,65)*2*1,05 15,64000 0,00

m.č. 1,39 : (9,9+2,6)*2*1,05 26,25000 0,00

m.č. 1,40 : (4,78+3,2)*2*1,05 16,76000 0,00

m.č. 1,43 : (4,32+1,4+5,85+4,32+0,15*2)*1,05 17,00000 0,00

m.č. 1,44 : (1,89+2,38)*2*1,05 8,97000 0,00

m.č. 1,47 : (3,55+6,0)*2*1,05 20,05000 0,00

m.č. 1,48 : (6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)*1,05 63,31000 0,00

m.č. 1,49 : (2,8+3,4)*2*1,05 13,02000 0,00

m.č. 1,51 : (2,8+3,4)*2*1,05 13,02000 0,00

m.č. 1,52 : 
(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)*1,05

60,08000 0,00

m.č. 1,53 : (9,63+8,7+4,2+0,5)*2*1,05 48,36000 0,00

m.č. 1,54 : (9,63+3,0)*2*1,05 26,52000 0,00
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

m.č. 1,55 : (5,25+5,85)*2*1,05 23,31000 0,00

m.č. 1,58 : (3,75+1,85)*2*1,05 11,76000 0,00

m.č. 1,59 : (3,75+1,85)*2*1,05 11,76000 0,00

m.č. 1,62 : (3,75+6,0)*2*1,05 20,48000 0,00

m.č. 1,64a : (1,2+2,27)*2*1,05 7,29000 0,00

Mezisoučet 454,20000 0,00

v.č. 1.1.11 : 0,00

2.NP : 0,00

m.č. 2,11 : (3,05+7,95+3,05)*1,05 14,75000 0,00

m.č. 2,29 : (6,05+9,4+0,25)*2*1,05 32,97000 0,00

Mezisoučet 47,72000 0,00

169 PC-KERAM.OBKLADKeramický obklad 198*198*6-7 mm, barva-bílá, typ obkladu viz kniha standardů pozice 01 -
specifikace

m2 967,00290 200,00 193 400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 0,00

Odd.781,pol..č.166 - keramický obklad : 0,00

1.NP : 752,311*1,10 827,54000 0,00

2.NP : 126,7825*1,10 139,46000 0,00

170 PC-OBKLAD.HRANAObkladová hrana - broučená nerez viz kniha standardů pozice 01 - specifikace m 955,85700 220,00 210 288,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ztratné : 0,00

Odd.781,pol.č.162 - nerezová hrana : 0,00

1.NP : 800,94*1,05 840,99000 0,00

2.NP : 109,40*1,05 114,87000 0,00

171 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 16 414,85 5,00 82 074,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 10 464,27 0,02 0,00
172 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 14,50000 35,00 507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 a 1.1.15 : 0,00

Detail A - osazení Z/7 : 0,00

Stáv.oplechování atika : (29,0*0,5) 14,50000 0,00

173 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 23,71950 185,00 4 388,11 0,00 0,01 0,00 0,00 800-783 RTS 19/ II

Plocha nátěru - pol.č.168 : 23,7195 23,72000 0,00

174 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 23,71950 85,00 2 016,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10, 1.1.17 : 0,00

Nové ocel.zárubně : 0,00

700/1970 mm : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05)) 0,99000 0,00

800/1970 mm : ((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*3 3,02000 0,00

900/1970 mm : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*17 17,49000 0,00

1100/1970 mm : ((2*2,0+1,1)*(0,11+2*0,05)) 1,07000 0,00

1450/1970 mm : ((2*2,0+1,45)*(0,11+2*0,05)) 1,14000 0,00

175 783522000R00 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné m2 14,50000 245,00 3 552,50 0,00 0,01 0,00 0,00 800-783 RTS 19/ II

v.č. 1.1.11 a 1.1.15 : 

Detail A - osazení Z/7 : 

Stáv.oplechování atika : (29,0*0,5) 14,50000

Díl: 784 Malby 189 575,80 0,68 0,00
176 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 3 075,24070 15,00 46 128,61 0,00 0,22 0,00 0,00 800-784 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 0,00

Úroveň +0,000 až +4,000 : 0,00

m.č. 1,16 : (38,73+(24,10+1,65)*2*4,0)-
((0,8*23,0)*5+(0,9*2,0)*3+(1,0*2,0)*2+(1,1*2,0)*2+(1,8*3,85))

132,00000 0,00

m.č. 1,17 : (13,34+(3,15+4,2)*2*1,85+(0,9+0,9)*2*0,3)-(0,9*0,9) 40,80000 0,00

m.č. 1,19 : (16,13+(3,05+6,0)*2*4,0)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)*2+(1,1*2,0)+(1,45*2,0)*2) 75,33000 0,00

m.č. 1,20 : (31,82+(7,6+4,2)*2*4,0+(0,8+1,5)*2*0,3*5)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5)*5) 125,52000 0,00

m.č. 1,21 : (8,27+(1,97+4,2)*2*4,0+(0,8+1,5)*2*0,3)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5)) 56,21000 0,00

m.č. 1,26 : (6,723+(1,58+4,2)*2*4,0)-(0,9*2,0)*2 49,36000 0,00

m.č. 1.30 až 1.35, 1.60 a 1.61 : 
((2,98+4,00+3,80+3,21+3,80+3,21+3,60+3,04)+(3,9+7,975+3,9)*4,0+(1,2+0,9)*2*0,3)-(1,2*0,9)

90,92000 0,00

m.č. 1,36 : (15,90+(4,97+3,2)*2*4,0)-(0,9*2,0) 79,46000 0,00

m.č. 1,37 : (21,90+(6,1+3,65+0,25+0,15)*2*4,0)-(0,9*2,0)*2 99,50000 0,00

m.č. 1,38 : (13,81+(3,8+3,65)*2*4,0)-(0,9*2,0)*2 69,81000 0,00

m.č. 1,39 : (25,88+(9,9+2,6)*2*4,0)-(0,9*2,0)*2 122,28000 0,00

m.č. 1,40 : (15,46+(4,78+3,2)*2*4,0)-(1,1*2,0) 77,10000 0,00

m.č. 1,41 : (4,36+(1,9+2,6)*4,0) 22,36000 0,00

m.č. 1,42 : (5,72+(2,04+3,32+2,04+0,15+0,3)*4,0) 37,12000 0,00

m.č. 1.43, 1.45, 1.46 : ((25,47+5,05+5,72)+(6,36+6,0+1,4+0,15)*2*4,0)-((0,8*2,0)*2+(1,0*2,0)) 142,32000 0,00

m.č. 1,44 : (4,63+(1,89+2,38)*2*4,0)-(0,9*2,0) 36,99000 0,00

m.č. 1,47 : (21,26+(3,55+6,0)*2*4,0)-(0,9*2,0)*2 94,06000 0,00

m.č. 1,48 : 
(107,20+(6,0+10,10+11,85+3,4+3,9+3,95+3,9+(3,75+3,65+0,2)*2+(0,4+0,6)*2)*4,0+(5,0+0,9)*2
*0,3*2)-((0,9*2,0)+(1,25*2,15)*4+(1,35*2,0)+(5,0*0,9)*2)

331,23000 0,00

m.č. 1,49 : (9,64+(2,8+3,4)*2*4,0)-((1,35*2,0)+(1,6*2,0)) 53,34000 0,00

m.č. 1,51 : (9,646+(2,8+3,4)*2*4,0)-((1,35*2,0)+(1,6*2,0)) 53,35000 0,00

m.č. 1,52 : 
(183,19+(16,65+0,2*6+9,32+2,9+4,95+8,95+2,5+3,2+1,75+0,25+0,3+0,4+2,05+(0,4+0,3)*2*2)*
4,0+(2,75+0,9)*2*0,3+(4,0+0,9)*2*0,3+(5,0+0,9)*2*0,3*2)-
((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,35*2,0)*2+(2,75*0,9)+(4,0*0,9)+(5,0*0,9)*2)

400,40000 0,00

m.č. 1,53 : (74,87+(9,63+8,7+4,2+0,5)*2*4,0)-((0,8*1,2)+(1,1*2,0)*2+(1,35*2,0)+(1,9*4,0)) 243,45000 0,00

m.č. 1,54 : (28,50+(9,63+3,0)*2*4,0)-((0,8*2,0)+(0,9*2,0)+(1,1*2,0)) 123,94000 0,00

m.č. 1,55 : (25,19+(5,25+5,85)*2*4,0)-((0,9*2,0)+(1,9*4,0)) 104,59000 0,00

m.č. 1,56 : (12,83+(4,8+2,75)*2*4,0+(2,0+0,9)*2*0,3)-((0,8*2,0)+(2,0*0,9)) 71,57000 0,00

m.č. 1,57 : 
(84,50+(5,0+1,9+1,35+6,4+4,1+1,35+1,9+5,45+1,9+2,3+4,1+3,8+8,5+0,3+10,05+10,2+9,9+1,9
)*4,0)-((0,6*2,0)*2+(0,8*2,0)+(0,9*2,0)*11+(1,1*2,0)*3+(1,45*2,0)+(1,6*2,0)+(1,8*2,0))

366,00000 0,00

m.č. 1,58 : (6,04+(3,75+1,85)*2*4,0)-(0,9*2,0) 49,04000 0,00

m.č. 1,59 : (7,07+(3,75+1,85)*2*4,0)-(0,9*2,0) 50,07000 0,00

m.č. 1,62 : (22,44+(3,75+6,0)*2*4,0+(5,0+0,9)*2*0,3)-((0,9*2,0)*2+(5,0*0,9)) 95,88000 0,00

m.č. 1,63 : (31,93+(8,15+6,0+0,15)*2*4,0)-(1,6*2,0) 143,13000 0,00

m.č. 1,64 : (5,45+(2,4+2,27)*2*4,0)-(0,7*2,0) 41,41000 0,00

m.č. 1,64a : (2,96+(1,2+2,27)*2*4,0)-((0,7*2,0)+(0,8*2,0)+(0,9*2,0)) 25,92000 0,00

m.č. 1,65 : (8,60+(2,6+3,25)*2*4,0)-(0,8*2,0) 53,80000 0,00

m.č. 1,67 : (10,71+(2,55+4,2)*2*4,0+(0,9+0,9)*2*0,3)-((0,9*0,9)+(1,1*2,0)) 62,78000 0,00

Mezisoučet 3 621,05000 0,00

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 0,00

Úroveň +4,350 až +7,950 : 0,00

m.č. 2,11 : (24,00+(3,05+7,95+3,05)*3,6)-(1,1*2,15) 72,22000 0,00

m.č. 2,18 : (36,00+(4,2+8,6)*2*3,6+(3,7+0,9)*2*0,3)-
(3,14*(0,1625*0,1625)*2+(0,68*0,65)*2+(1,1*2,0)*2+(3,7*0,9))

122,14000 0,00

m.č. 2,29 : (31,18+(6,05+9,4+0,25)*2*3,6+(2,9+0,9)*2*0,3+(5,0+0,9)*2*0,3)-
((0,9*2,0)+(1,1*2,0)+(2,9*0,9)+(5,0*0,9))

138,93000 0,00

Mezisoučet 333,29000 0,00

Odd.781,pol..č.160 - keramický obklad : 0,00

na vzduchu schnoucí
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.1. ASŘ + D.1.2. SKŘ + D.1.3. PBŘ

1.NP : -752,311 -752,31000 0,00

2.NP : -126,7825 -126,78000 0,00

Mezisoučet -879,09000 0,00

177 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 3 075,24070 32,00 98 407,70 0,00 0,46 0,00 0,00 800-784 RTS 19/ II

Plocha malby - pol.č. 176 : 3075,2407 3 075,24000 0,00

178 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 771,82030 25,00 19 295,51 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 19/ II

Plocha malby - celkem - pol.č.176 : 3075,2407 3 075,24000 0,00

Plocha omytí malby - stropní kce - pol.č.179 : -1029,759 -1 029,76000 0,00

Odd.3,pol.č.14 - příčky tl.150 mm : -(636,8307*2) -1 273,66000 0,00

179 784403801R00 Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m m2 1 029,75900 25,00 25 743,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 19/ II

v.č. 1.1.10 - 1.NP : 0,00

Stropní kce : 0,00

m.č. 1,16 : 38,73 38,73000 0,00

m.č. 1,17 : 13,34 13,34000 0,00

m.č. 1,19 : 16,13 16,13000 0,00

m.č. 1,20 : 31,82 31,82000 0,00

m.č. 1,21 : 8,27 8,27000 0,00

m.č. 1,26 : 6,723 6,72000 0,00

m.č. 1.30 až 1.35, 1.60 a 1.61 : (2,98+4,00+3,80+3,21+3,80+3,21+3,60+3,04) 27,64000 0,00

m.č. 1,36 : 15,90 15,90000 0,00

m.č. 1,37 : 21,90 21,90000 0,00

m.č. 1,38 : 13,81 13,81000 0,00

m.č. 1,39 : 25,88 25,88000 0,00

m.č. 1,40 : 15,46 15,46000 0,00

m.č. 1,41 : 4,36 4,36000 0,00

m.č. 1,42 : 5,72 5,72000 0,00

m.č. 1.43, 1.45, 1.46 : (25,47+5,05+5,72) 36,24000 0,00

m.č. 1,44 : 4,63 4,63000 0,00

m.č. 1,47 : 21,26 21,26000 0,00

m.č. 1,48 : 107,20 107,20000 0,00

m.č. 1,49 : 9,64 9,64000 0,00

m.č. 1,51 : 9,646 9,65000 0,00

m.č. 1,52 : 183,19 183,19000 0,00

m.č. 1,53 : 74,87 74,87000 0,00

m.č. 1,54 : 28,50 28,50000 0,00

m.č. 1,55 : 25,19 25,19000 0,00

m.č. 1,56 : 12,83 12,83000 0,00

m.č. 1,57 : 84,50 84,50000 0,00

m.č. 1,58 : 6,04 6,04000 0,00

m.č. 1,59 : 7,07 7,07000 0,00

m.č. 1,62 : 22,44 22,44000 0,00

m.č. 1,63 : 31,93 31,93000 0,00

m.č. 1,64 : 5,45 5,45000 0,00

m.č. 1,64a : 2,96 2,96000 0,00

m.č. 1,65 : 8,60 8,60000 0,00

m.č. 1,67 : 10,71 10,71000 0,00

Mezisoučet 938,58000 0,00

v.č. 1.1.11 - 2.NP : 0,00

Stropní kce : 0,00

m.č. 2,11 : 24,00 24,00000 0,00

m.č. 2,18 : 36,00 36,00000 0,00

m.č. 2,29 : 31,18 31,18000 0,00

Mezisoučet 91,18000 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 636 176,42 0,00 0,00
180 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 413,10157 338,50 139 834,88 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

181 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 413,10157 125,00 51 637,70 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

182 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 717,91410 15,00 55 768,71 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

183 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 413,10157 305,50 126 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

184 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 652,40627 34,00 56 181,81 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

185 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 413,10157 500,00 206 550,79 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 19/ II

Celkem 8 121 078,81
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 izolace tepelné 120 389,46 0,3500 0,0000
1 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic d22/9 mm - DN15 M 113,96500 16,20 1 846,23 0,0004 0,0500 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : (46,5+52,6)*1,15 113,96500

2 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic d25/9 mm - DN20 M 125,35000 17,10 2 143,49 0,0004 0,0500 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : (46+63)*1,15 125,35000

3 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic d32/9 mm - DN25 M 59,80000 21,50 1 285,70 0,0004 0,0200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 52*1,15 59,80000

4 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic d40/9 mm - DN32 M 8,05000 26,20 210,91 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 7*1,15 8,05000

5 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s tkaninou d25/13 mm - DN20 M 22,42500 26,80 600,99 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 19,5*1,15 22,42500

6 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s tkaninou d32/13 mm - DN25 M 5,75000 34,20 196,65 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5*1,15 5,75000

7 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s tkaninou d40/13 mm - DN32 M 2,87500 44,40 127,65 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 2,5*1,15 2,87500 0,00

8 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s tkaninou d25/25 mm - DN20 M 4,00000 91,20 364,80 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 2+2 4,00000 0,00

9 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s tkaninou d32/25 mm - DN25 M 3,00000 101,50 304,50 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 1+2 3,00000 0,00

10 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d22/25 mm - DN15 M 11,00000 176,00 1 936,00 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 2,5+2,5+3+3 11,00000 0,00

11 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d28/25 mm - DN20 M 45,00000 214,00 9 630,00 0,0004 0,0200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5+5+10+10+7+8 45,00000 0,00

12 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d35/25 mm - DN25 M 67,00000 284,00 19 028,00 0,0004 0,0300 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 10+8+5+6+8+4+2+6+6+4+8 67,00000 0,00

13 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d42/25 mm - DN32 M 29,00000 234,00 6 786,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5+4+5+4+2+2+2+5 29,00000 0,00

14 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d48/25 mm - DN40 M 32,00000 284,00 9 088,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 8+8+8+8 32,00000 0,00

15 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d60/25 mm - DN50 M 26,00000 362,00 9 412,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5+4+5+4+2+3+3 26,00000 0,00

16 PC Dod a mtž Izolace z návlekových PE trubic s AL fólií d76/25 mm - DN65 M 33,00000 505,00 16 665,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 10+10+10+3 33,00000 0,00

17 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 189,62 1,20 1 427,54 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-713 RTS 19/ II

18 PC Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií d28/30 mm - DN20 M 101,00000 105,00 10 605,00 0,0004 0,0400 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 12+21+4+5+8+16+8+12+15 101,00000 0,00

19 PC Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií  d35/40 mm - DN25 M 83,00000 129,00 10 707,00 0,0004 0,0300 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5+6+12+14+26+5+15 83,00000 0,00

20 PC18 Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií d22/30 mm - DN15 M 58,00000 92,00 5 336,00 0,0004 0,0200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 5+10+4+8+6+14+9+2 58,00000 0,00

21 PC Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií d42/40 mm - DN32 M 30,00000 133,00 3 990,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 2+4+6+8+10 30,00000 0,00

22 PC Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií d54/40 mm - DN40 M 16,00000 147,00 2 352,00 0,0004 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 4+2+4+2+4 16,00000 0,00

23 PC Dod a mtž Izolace z kamenné vlny s AL fólií d64/40 mm - DN50 M 38,00000 167,00 6 346,00 0,0004 0,0200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 12+12+5+5+2+2 38,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 331 903,82 4,6700 0,3200
24 721174041 Kanal potr PP připoj DN 32 m 5,75000 207,00 1 190,25 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (3+2)*1,15 5,75000 0,00

25 721174042 Kanal potr PP připoj DN 40 m 6,90000 179,00 1 235,10 0,0008 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (3+3)*1,15 6,90000 0,00

26 721174043 Kanal potr PP připoj DN 50 m 67,20000 195,00 13 104,00 0,0010 0,0700 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (4+25+27)*1,20 67,20000 0,00

27 721174044 Kanal potr PP připoj DN 70 m 7,47500 256,00 1 913,60 0,0013 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (1,0+1+1+2+1,5)*1,15 7,47500 0,00

28 721174023 Kanal potr PP odpadní hrdlové DN 50 m 19,25000 217,00 4 177,25 0,0091 0,1800 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (2,0+4,5+1,0+1,0+3,0+6)*1,1 19,25000 0,00

29 721174024 Kanal potr PP odpadní DN 70 m 23,65000 318,00 7 520,70 0,0096 0,2300 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (1+1+5,5+6+4+3+1)*1,1 23,65000 0,00

30 721174025 Kanal potr PP odpadní DN 100 m 48,95000 334,00 16 349,30 0,0112 0,5500 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (8+0,5+8+2+4+4+1+2+8+1+5+1)*1,1 48,95000 0,00

31 721174026 Kanal potr PP odpadní DN 125 m 13,00000 512,00 6 656,00 0,0116 0,1500 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 4+4+4+1 13,00000 0,00

32 721174004 Kanal potr PP ležaté DN 70 m 7,00000 288,00 2 016,00 0,0096 0,0700 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1,5+1,5+1,5+1,5+1 7,00000 0,00

33 721174005 Kanal potr PP ležaté DN 100 m 15,00000 294,00 4 410,00 0,0068 0,1000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1+1,5+1+2,5+2+2+2,5+1,5 15,00000 0,00

34 721174006 Kanal potr PP ležaté DN 125 m 5,00000 412,00 2 060,00 0,0115 0,0600 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1,0+2,5+1,0+0,5 5,00000 0,00

35 721173401 Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni m 77,66000 323,00 25 084,18 0,0013 0,1000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (17+31,4+22,2)*1,1 77,66000 0,00

36 721173402R001 Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni m 7,00000 378,00 2 646,00 0,0008 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 3+3+1 7,00000 0,00

37 721173403 Kan potr PVC sys KG lež DN 150 vni m 27,94000 355,00 9 918,70 0,0028 0,0800 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (2,2+1+5,2+2,5+1,5+13)*1,1 27,94000 0,00

38 721173405U001 Kan potr PVC sys KG lež DN 200 vni m 7,81000 382,00 2 983,42 0,0072 0,0600 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (1,2+0,5+0,5+1,5+1,4+1+1)*1,1 7,81000 0,00

39 721173401 Kan potr sys KG2000 PP lež DN 100 vni m 68,20000 387,00 26 393,40 0,0013 0,0900 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (4,5+25+22,5+10)*1,1 68,20000 0,00

40 721173402R0011 Kan potr sys KG2000 PP lež DN 125 vni m 46,75000 453,00 21 177,75 0,0008 0,0400 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (2,0+1,5+5,5+2+5,5+1,5+2+3,5+2+4+3+2+4+4)*1,1 46,75000 0,00

41 721173403 Kan potr sys KG2000 PP lež DN 150 vni m 12,10000 426,00 5 154,60 0,0028 0,0300 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (1,5+3,5+1,5+2,5+1+1)*1,1 12,10000 0,00

42 721173404R001 Kan potr sys KG2000 PP lež DN 200 vni m 50,60000 459,00 23 225,40 0,0022 0,1100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : (23+2+20,5+0,5)*1,1 50,60000 0,00

43 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 420,00000 5,00 2 100,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 6+7+67+8+19+24+49+13+7+15+5+78+7+68+47 420,00000 0,00

44 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 99,00000 5,00 495,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 28+8+12+51 99,00000 0,00

45 PC D+Mtž podomítkový kondenzační sifon DN32 pro VZT KUS 3,00000 602,00 1 806,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1+1 3,00000 0,00

46 PC D+Mtž čistící tvarovka do podlahy DN100 KUS 2,00000 132,00 264,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1 2,00000 0,00

47 PC D+Mtž podlahová vpust nerez 150x150 mm DN100 vč. napojení izolace, límec KUS 11,00000 1 157,00 12 727,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.1.1 Zdravotně technické instalace - vnitřní vodovod a kanalizace

50 m vodorovně
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výkres č.1.4.1.5-14 : 2+3+5+1 11,00000 0,00

48 PC D+Mtž souprava větrací hlavice DN50 KUS 1,00000 313,00 313,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+0 1,00000 0,00

49 PC D+Mtž souprava větrací hlavice DN100 KUS 1,00000 449,00 449,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+0 1,00000 0,00

50 PC Dod a mtž zemní práce vnitřní kanalizace (výkop,lože, obsyp,zásyp, odvoz, naložení na kolečka) M3 93,12000 450,00 41 904,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 194*0,8*0,6 93,12000 0,00

51 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 65,00 195,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1+1 3,00000

52 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 60,00000 72,00 4 320,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 3+3+8+2+9+3+11+4+8+4+3+2 60,00000

53 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 26,00000 78,00 2 028,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 5+2+4+3+1+6+5 26,00000

54 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 65,00000 15,00 975,00 0,0000 0,0000 0,0020 0,1300 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 5*13 65,00000

55 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací DN100 (vsazení odbočky) KUS 1,00000 520,00 520,00 0,0239 0,0200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+0 1,00000 0,00

56 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací DN125 (vsazení odbočky) KUS 4,00000 560,00 2 240,00 0,0239 0,1000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2+2 4,00000 0,00

57 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací DN150 (vsazení odbočky) KUS 3,00000 610,00 1 830,00 0,0239 0,0700 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1+1 3,00000 0,00

58 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací DN200 (vsazení odbočky) KUS 5,00000 718,00 3 590,00 0,0239 0,1200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+2+1+1 5,00000 0,00

59 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací PVC-KG DN100-125 KUS 5,00000 120,00 600,00 0,0239 0,1200 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2+2+1 5,00000 0,00

60 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací PVC-KG DN150-200 KUS 2,00000 260,00 520,00 0,0239 0,0500 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1+1 2,00000 0,00

61 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací PP-HT DN75 KUS 7,00000 310,00 2 170,00 0,0239 0,1700 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2+3+1+1 7,00000 0,00

62 PC D+Mtž propojení se stáv. kanalizací PP-HT DN100 KUS 11,00000 370,00 4 070,00 0,0239 0,2600 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2+5+3+1 11,00000 0,00

63 PC D+Mtž betonový blok pod potrubí KUS 75,00000 650,00 48 750,00 0,0239 1,7900 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2+3+5+5+10+4+6+5+8+2+7+6+10+2 75,00000 0,00

64 977151113 Vrt jádrový D do 50mm m 7,70000 1 710,00 13 167,00 0,0006 0,0000 0,0080 0,0600 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 22*0,35 7,70000 0,00

65 977151116 Vrt jádrový D do 80mm m 0,35000 1 850,00 647,50 0,0008 0,0000 0,0200 0,0100 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1*0,35 0,35000 0,00

66 977151118 Vrt jádrový D do 100mm m 0,70000 2 290,00 1 603,00 0,0009 0,0000 0,0310 0,0200 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 2*0,35 0,70000 0,00

67 977151127 Vrt jádrový D do 250mm m 0,50000 2 480,00 1 240,00 0,0033 0,0000 0,1960 0,1000 Vlastní

výkres č.1.4.1.5-14 : 1*0,5 0,50000 0,00

68 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 28,00000 118,00 3 304,00 0,0007 0,0200 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.5-14 : 5+3+4+5+1+10 28,00000 0,00

69 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 2 383,89 1,20 2 860,67 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

Díl: 722 vodovod vnitřní 404 867,03 5,8500 5,4900
70 722174022 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 113,85000 161,00 18 329,85 0,0043 0,4900 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : (9+2+3+7+7,5+7,5+5+4+1,5+4,5+7+16+3,5+8+6,5+7)*1,15 113,85000 0,00

71 722174023 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 125,35000 195,00 24 443,25 0,0130 1,6300 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : (6+3+2+1,5+4+3+7+12+7,5+5,5+9,5+13+10+9+8+6+2)*1,15 125,35000 0,00

72 722174024 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 59,80000 235,00 14 053,00 0,0117 0,7000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : (5,5+9,5+8+7,5+6+3+8+3+1,5)*1,15 59,80000 0,00

73 722174025 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 8,00000 319,00 2 552,00 0,0143 0,1100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+2+2+1+1 8,00000 0,00

74 722176212R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 58,07500 180,00 10 453,50 0,0006 0,0300 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (3,5+3+1+3+4+6,5+6,5+4+19)*1,15 58,07500

75 722176213R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 137,77000 232,00 31 962,64 0,0006 0,0800 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (2+5,5+3+3+10+4+19+8+8,5)*1,15 72,45000

výkres č.1.4.1.17-19 : (9+1,5+8+1)*1,15 22,42500

výkres č.1.4.1.17-19 : (3,5+3,2+4,3+0,7+0,5)*1,15 14,03000

výkres č.1.4.1.17-19 : (11,3+8,2+0,6+5,0)*1,15 28,86500

76 722176214R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 32 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 116,97500 340,00 39 771,50 0,0007 0,0800 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (4+2+8+2+6,5+3+18+1,5+12,5)*1,15 66,12500

6+(11,2+10+1,5+1,9)*1,15 34,29000

(1,4+3,0+10)*1,15 16,56000

77 722176215R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 40 mm, s 3,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 47,85000 479,00 22 920,15 0,0009 0,0400 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (2,5+6+2+1+11,5+3)*1,15 29,90000

výkres č.1.4.1.17-19 : 3+(5,5+6,8+0,7)*1,15 17,95000

78 722176216R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 50 mm, s 4,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 35,88000 674,00 24 183,12 0,0012 0,0400 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (2+12)*1,15 16,10000

výkres č.1.4.1.17-19 : (3+5+8,6+0,6)*1,15 19,78000

79 722176217R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 63 mm, s 4,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 37,95000 1 086,00 41 213,70 0,0014 0,0500 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (11,5+17+1,5+3)*1,15 37,95000

80 722130231R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 15, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 10,69500 190,00 2 032,05 0,0064 0,0700 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (0,5+2,1+3+3,2+0,5)*1,15 10,69500 0,00

81 722130232R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 20, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 30,47500 240,00 7 314,00 0,0056 0,1700 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (1,0+3,5+1,2+2,8+1,5+3,5+0,5+12,5)*1,15 30,47500 0,00

82 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 37,60500 306,00 11 507,13 0,0159 0,6000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (1,2+1,5+1,0+2,5+0,5+1,0+1,3+2,8+1,5+7,5+1,6+3,8+6,5)*1,15 37,60500 0,00

83 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 14,03000 378,00 5 303,34 0,0139 0,1900 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (1,6+1,5+1,0+2,2+5,9)*1,15 14,03000 0,00

84 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 11,38500 413,00 4 702,01 0,0161 0,1800 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (0,5+3,8+3,5+2,1)*1,15 11,38500 0,00

85 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 25,64500 616,00 15 797,32 0,0179 0,4600 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (11,5+0,5+10,3)*1,15 25,64500 0,00

86 722130237R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 65, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 32,89000 812,00 26 706,68 0,0200 0,6600 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : (8,3+19+1,3)*1,15 32,89000 0,00

87 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 874,00000 5,00 4 370,00 0,0002 0,1600 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 435+132+307 874,00000 0,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

odpadního nebo připojovacího,

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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88 722290229R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, přes DN  50 do DN 100 m 33,00000 5,00 165,00 0,0003 0,0100 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 10+5+2+3+10+3 33,00000 0,00

89 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 874,00000 12,00 10 488,00 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 435+132+307 874,00000 0,00

90 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 33,00000 12,00 396,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 10+5+2+3+10+3 33,00000 0,00

91 PC Dmtž potrubí ocelzávit Pz -DN 15-50 m 498,00000 44,00 21 912,00 0,0000 0,0000 0,0110 5,4900 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 100+50+50+250+48 498,00000 0,00

92 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+0 1,00000 0,00

93 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 2,00000 55,00 110,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

94 722239105R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" kus 2,00000 50,00 100,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

95 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" kus 7,00000 46,00 322,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+4+1+1 7,00000 0,00

96 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 13,00000 44,00 572,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+1+1+4+4 13,00000 0,00

97 722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 3/4" kus 19,00000 38,00 722,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+4+4+4+4+1 19,00000 0,00

98 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 3,00000 35,00 105,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1+1 3,00000 0,00

99 722232048 Kulový kohout 2''páčka kus 2,00000 702,00 1 404,00 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

100 722232047 Kulový kohout 1 1/2'' páčka kus 2,00000 535,00 1 070,00 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

101 722232046 Kulový kohout 11/4'' páčka kus 7,00000 329,00 2 303,00 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+3+2 7,00000 0,00

102 722232044 Kulový kohout 3/4''páčka kus 17,00000 128,00 2 176,00 0,0003 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+2+2+3+2+4+1+1 17,00000 0,00

103 722232045 Kulový kohout 1''páčka kus 12,00000 211,00 2 532,00 0,0005 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+3+2+2+2+1 12,00000 0,00

104 722232043 Kulový kohout 1/2''páčka kus 31,00000 91,00 2 821,00 0,0002 0,0100 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 5+6+6+4+8+2 31,00000 0,00

105 PC1074 Armatura se 2závity - ventil zpětný V 3038, G 5/4 kus 1,00000 260,00 260,00 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+0 1,00000 0,00

106 722224153 Kulový kohout zahradní 3/4 - '' kus 2,00000 147,00 294,00 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

107 PC Dod a mtž termostatický cirkulační ventil DN15 kus 4,00000 2 834,00 11 336,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1+1+1 4,00000 0,00

108 PC Dod a mtž termostatický cirkulační ventil DN20 kus 1,00000 3 128,00 3 128,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+0 1,00000 0,00

109 PC Dod a mtž podomítkový ventil regulační DN15 kus 10,00000 327,00 3 270,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+3+2+2+1 10,00000 0,00

110 PC Dod a mtž podomítkový ventil regulační DN20 kus 7,00000 390,00 2 730,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+3+2 7,00000 0,00

111 PC Dod a mtž podomítkový ventil regulační DN25 kus 5,00000 573,00 2 865,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+1+1 5,00000 0,00

112 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN15 kus 4,00000 210,00 840,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1+1+1 4,00000 0,00

113 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN20 kus 8,00000 265,00 2 120,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+2+2+2 8,00000 0,00

114 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN25 kus 9,00000 310,00 2 790,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+2+2+2 9,00000 0,00

115 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN32 kus 7,00000 420,00 2 940,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+2+1+1 7,00000 0,00

116 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN50 kus 2,00000 555,00 1 110,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+1 2,00000 0,00

117 PC Dod a mtž propojení se stáv. potrubím DN65 kus 1,00000 740,00 740,00 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 1+0 1,00000 0,00

118 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 52,00000 25,00 1 300,00 0,0006 0,0300 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 6+2+4+2+2+6+4+2+2+4+2+6+2+2+6 52,00000 0,00

119 722220112R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 34,00000 48,00 1 632,00 0,0007 0,0300 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+5+7+6+8+5 34,00000 0,00

120 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 86,00000 45,00 3 870,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 52+34 86,00000 0,00

121 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 28,00000 101,00 2 828,00 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 4+6+5+5+2+4+2 28,00000 0,00

122 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 4 000,66 1,20 4 800,79 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

Díl: 725 kompletace ZT 15 194,73 0,0000 0,0300
123 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 52,00000 32,00 1 664,00 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 6+2+4+2+2+6+4+2+2+4+2+6+2+2+6 52,00000 0,00

124 7258194021 Mtž ventilů rohových G 3/4 bez trub soubor 34,00000 32,00 1 088,00 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+5+7+6+8+5 34,00000 0,00

125 PC Ventil rohový 1/2x3/8 KUS 52,00000 109,00 5 668,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 6+2+4+2+2+6+4+2+2+4+2+6+2+2+6 52,00000 0,00

126 PC Ventil rohový 3/4x 3/4 KUS 34,00000 166,00 5 644,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-19 : 2+1+5+7+6+8+5 34,00000 0,00

127 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 58,00000 10,00 580,00 0,0000 0,0000 0,0005 0,0300 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.17-19 : 5+2+6+5+10+8+2+3+5+5+7 58,00000 0,00

128 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 1,50000 250,00 375,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

129 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 146,44 1,20 175,73 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 800-721 RTS 19/ II

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 22 400,00 0,0000 0,0000
130 PC Stavební výpomoci (sekání, vrtání, prostupy, zakrytí SDK, zaizolování, zapravení PUR..apd) h 80,00000 280,00 22 400,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

výkres č.1.4.1.17-20 : 8*5*2 80,00000

Celkem 894 755,04

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

vodorovně do 100 m,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 001 zemní práce 89 735,73 32,440000 0,000000
1 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 48,72000 110,00 5 359,20 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,20*1,45*28 48,72000

2 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 94,50000 350,00 33 075,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 7,0*4,5*3,0 94,50000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 71,61000 5,00 358,05 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 143,22*0,5 71,61000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 76,04000 125,00 9 505,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 143,22-67,18 76,04000

5 PC Poplatek za uložení sypaniny na skládku m3 76,04000 160,00 12 166,40 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9 : 143,22-67,18 76,04000

6 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 21,55560 250,00 5 388,90 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,0*0,5*46 23,00000

výkres č.1.4.1.2,9 : -3,14*0,2*0,2*0,25*46 -1,44440

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,18000 75,00 5 038,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,0*(1,45-0,12-0,50)*46 38,18000

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,5*3*2 9,00000

výkres č.1.4.1.2,9 : 5*2*2 20,00000

8 PC Písek pro obsyp m3    21,55560 300,00 6 466,68 1,500000 32,330000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,0*0,5*46 23,00000

výkres č.1.4.1.2,9 : -3,14*0,2*0,2*0,25*46 -1,44440

9 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 69,00000 89,00 6 141,00 0,000860 0,060000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 7*3*2 42,00000

výkres č.1.4.1.2,9 : 4,5*3*2 27,00000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 48,00000 69,00 3 312,00 0,000990 0,050000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,20*20*2 48,00000

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 69,00000 25,00 1 725,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 7*3*2 42,00000

výkres č.1.4.1.2,9 : 4,5*3*2 27,00000

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 48,00000 25,00 1 200,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 1,20*20*2 48,00000

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce  8 414,10 10,890000 0,000000
13 451573110 Lože pískové tl 12cm š -120cm M3 4,03200 550,00 2 217,60 0,122000 0,490000 0,000000 0,000000 Vlastní

1,20*0,12*28 4,03200

14 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 1,45800 550,00 801,90 2,088000 3,040000 0,000000 0,000000 RTS 19/ II

5,40*2,70*0,10 1,45800

15 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 2,91600 1 850,00 5 394,60 2,525000 7,360000 0,000000 0,000000 801-1 RTS 19/ II

5,40*2,70*0,20 2,91600

Díl: 087 potrubí z trub plastických  15 649,20 0,150000 0,000000
16 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 28,00000 32,00 896,00 0,000010 0,000000 0,000000 0,000000 827-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 5+7+16 28,00000

17 PC Potrubí KG2000 PP SN10 DN200 vč. tvarovek m 30,80000 459,00 14 137,20 0,005000 0,150000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9 : (5+7+16)*1,1 30,80000

18 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 28,00000 22,00 616,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 827-1 RTS 19/ II

výkres č.1.4.1.2,9 : 5+7+16 28,00000

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 196 166,00 0,000000 0,000000
19 PC Propojení se stávající kanalizací DN300 KUS 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9,15,16 : 1+0 1,00000

20 PC Dod a Mtž šachta plastová DN400-425 mm /1,5m/lit.poklop tel. 40 T kus 3,00000 4 705,00 14 115,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9,15,16 : 1+1+1 3,00000

21 PC Dod a mtž lapák tuku hranatý plastový prefa s obetonováním NG20 (20,0 l/s) KUS 1,00000 170 251,00 170 251,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9,15,16 : 1+0 1,00000

22 PC Dmtž stáv. lapáku tuků vč. zasypání a odpojení potrubí vč. zaslepení (vč.vyčerpání a eko 
likvidace)

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.1.2,9,15,16 : 1+0 1,00000

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 2 000,00 0,000000 0,000000
23 PC Geodetické zaměření dle vyjádření č.2020/2019 ze dne 29.11.2019 Slováckých vodovodů a 

kanalizací a.s. 1x v digitální formě ve formátu *pdf, 1x v digitální formě ve formátu zpracovávaného 
programu umožňující editaci, 3x v tištěné formě.

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

1+0 1,00000

Díl: 998 Přesuny hmot 3 869,72 0,000000 0,000000
24 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 43,48000 89,00 3 869,72 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 827-1 RTS 19/ II

Celkem 315 834,75

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez dodávky a uložení výztuže

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.1.2 Zdravotně technické instalace - venkovní tuková kanalizace, lapák tuků

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: E.01 KABELY A VODIČE (délky dle vývodů z rozváděčů) 1 051 335,00 5,81 0,00
1 210810045RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 3 946,00000 30,00 118 380,00 0,00 0,63 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

2 210810055RT1 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 287,00000 35,00 10 045,00 0,00 0,06 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

3 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 4 462,00000 34,00 151 708,00 0,00 1,03 0,00 0,00 RTS 19/ II

4 210810057RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 
mm2

m 344,00000 81,00 27 864,00 0,00 0,15 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

5 210802692RT1 Šňůry šňůra CGTG, 5 x 2,50 mm2, pevně uložená včetně dodávky materiálu m 326,00000 73,00 23 798,00 0,00 0,12 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

6 PC210810144 Kabel CYKY-m 1 kV 5x35 pevně uložený, včetně dodávky kabelu (výkresy 1.4.2.1-8) m 195,00000 351,00 68 445,00 0,00 0,38 0,00 0,00 Vlastní

7 210802671RT1 Šňůry H07RN-F (CGTG), 3 x 1,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry m 45,00000 48,00 2 160,00 0,00 0,01 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

8 PC2108100755 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 50 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu  (výkresy 1.4.2.1-8) m 135,00000 530,00 71 550,00 0,00 0,16 0,00 0,00 Vlastní

9 210802693RT1 Šňůry šňůra CGTG, 5 x 4 mm2, pevně uložená včetně dodávky materiálu m 90,00000 105,00 9 450,00 0,00 0,05 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

10 210810057RT4 Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 
mm2

m 285,00000 296,00 84 360,00 0,00 0,34 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

11 PC2108026978 Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 16 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry (výkresy 1.4.2.1-8) m 105,00000 248,00 26 040,00 0,00 0,06 0,00 0,00 Vlastní

12 210810056RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 1 136,00000 46,00 52 256,00 0,00 0,36 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

13 PC2108026965 Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 50 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry (výkres 1.4.2.1-8) m 55,00000 708,00 38 940,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní

14 PC210802695 Šňůra CGTG 5 x 6 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry CGTG 5Cx6  (výkres 1.4.2.1-8) m 147,00000 135,00 19 845,00 0,00 0,08 0,00 0,00 Vlastní

15 210810057RT2 Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 
mm2

m 798,00000 92,00 73 416,00 0,00 0,45 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

16 210810017RT5 Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu m 292,00000 122,00 35 624,00 0,00 0,60 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

17 PC210802655 Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 25 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry  (výkres 1.4.2.1-8) m 85,00000 385,00 32 725,00 0,00 0,03 0,00 0,00 Vlastní

18 210901098RT1 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x240 + 120 mm2

m 230,00000 341,00 78 430,00 0,00 0,98 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

19 210810057RT3 Kabely silové CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 
mm2

m 205,00000 161,00 33 005,00 0,00 0,16 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

20 PC210802695R00 Šňůra CGTG 5 x 10 mm2 pevně uložená, včetně dodávky šňůry CGTG 5 x 10 mm2  (výkresy 
1.4.2.1-8)

m 35,00000 188,00 6 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

21 210800546RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 250,00000 32,00 8 000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

22 210800547RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu m 312,00000 39,00 12 168,00 0,00 0,02 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

23 210800548RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 10 mm2, pevně uložený včetně dodávky 
materiálu

m 267,00000 42,00 11 214,00 0,00 0,03 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

24 210800549RT1 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče m 234,00000 62,00 14 508,00 0,00 0,04 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

25 210220321RT1 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásku (bez vodiče 
a připoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16

kus 60,00000 95,00 5 700,00 0,00 0,02 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

26 210800649RT1 Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25 m 117,00000 94,00 10 998,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ II

27 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 407,00000 18,00 7 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

28 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 200,00000 20,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

29 210100012R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 240 mm2 kus 40,00000 320,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ 375 160,60 0,85 0,00
30 PC34841235 Svítidlo LED, průmyslové, přisazené, dodávka a montáž výkres 1.4.2.02,04 kus 128,00000 1 743,00 223 104,00 0,01 0,77 0,00 0,00 Vlastní

31 PC348100725 Svítidlo LED, přisazené, dodávka a montáž výkres 1.4.2.02,04 kus 18,00000 4 321,40 77 785,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1.57 9ks, 1.16 9ks,

RK01 140ks, R1.3 40ks, R1.4 20ks

RK01 40ks

"A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP66. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. 
Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro 
snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové závěsy jsou dostupné jako 
příslušenství. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. 6400 lm  51W

1.62 4ks, 1.63 4ks, 1.58 1ks, 1.59 1ks, 1.39 6ks, 1.37 6ks, 1.38 4ks, 1.36 2ks, 1.40 2ks,

1.43 6ks, 1.47 6ks, 1.54 6ks, 1.55 4ks, 1.53 12ks, 1.53,1.52 42ks, 1.56 2ks, 1.65 1ks

"B" lištové LED svítidlo o světelném výkonu 4500 lm. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvené, tvarovaná ocel, bílá (RAL9016). Koncové 
kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálový akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 4 x 2 x 2,5mm2. s LED zdroji 
v barvě 4000K, 41 W, IP 20

1.52 85m, 1.53 94m, 1.48 98m, 1.35 35m

1.52 45m, 1.53 89m, 1.48 98m, 1.35 35m

1.52 45m, 1.53 67m, 1.48 82m, 1.35 40m

1.52 10m, 1.53 15m, 1.48 12m, 1.35 23m

1.52 25m, 1.53 40m, 1.48 22m, 1.35 30m

RK01 180ks, R1.3 120ks, R1.4 107ks

01/87 75m, 01/88 83m, 01/89 75m, přívod 59m,

01/87 27m, 01/88 23m, 01/89 35m

přívod 5x46m

01/78 55m, 01/99.5 52m, 01/99.6 53m, 01/302 45m

01/78 15m, 01/99.5 10m, 01/99.6 10m

1.52 75m, 1.53 70m, 1.48 75m, 1.35 30m

01/93 45m, 01/95 67m, 01/99.9 68m, 01/99.10 70m., 01/99.11 72m, 1.4/71 65m, 1.4/72 45m

01/74 55m

01/79 15m, 01/80 12m, 01/15 19m, 01/86 18m, 01/92 17m, 01/94 10m, 01/99.1 15m, 01/99.7 13m, 01/99.8 13m

01/304 15m

01/79 45m, 01/80 52m, 01/85 49m, 01/86 58m, 01/92 67m, 01/94 89m, 01/99.1 65m, 01/99.7 68m, 01/99.8 88m

01/304 55m, 01/131 52m, 01/132 65m, 01/133 45m

01/50 20m, 01/81 25m

01/74 135m

01/90 25m, 01/91 23m, 01/99.2 22m, 01/99.3 20m,

01/77 65m, 01/82 52m, 01/83 59m, 01/84 55m, 1.4/52 54m

01/77 25m, 01/82 22m, 01/83 29m, 01/84 15m, 1.4/52 14m

01/61 45m, 01/62 87m, 01/63 85m, 01/64 87m, 01/65 72m, 01/66 75m, 01/71 65m, 01/72 67m, 01/76 85m,

1.4/24 47m, 1.4/25 45m, 1.4/26 47m, 1.4/27 42m, 1.4/28 43m, 1.4/29 44m, 1.4/30 41m, 1.4/31 52m, 1.4/32 48m,

1.4/33 42m, 1.4/34 45m, 1.4/35 47m, 1.4/36 55m, 1.4/73 85m

01/90 85m, 01/91 93m, 01/99.2 72m, 01/99.3 94m,

01/61 25m, 01/62 27m, 01/63 25m, 01/64 27m, 01/65 22m, 01/66 25m, 01/71 25m, 01/72 27m, 01/76 21m,

01/93 15m, 01/95 17m, 01/99.9 18m, 01/99.10 10m., 01/99.11 12m, 1.4/71 15m, 1.4/72 15m

01/50 68m, 01/81 52m, 01/303 75m

01/31 57m, 01/32 58m, 01/33 62m, 01/35 75m, 01/36 77m, 01/41 65m, 01/42 52m, 01/43 55m, 01/44 62m,

01/45 65m, 01/46 68m, 01/47 72m, 01/48 53m, 01/49 55m, 01/50 54m, 01/51 53m, 01/52 57m, 01/53 52m,

01/54 53m, 01/55 58m, 01/56 55m, 01/57 52m, 01/48 61m, 01/59 55m, 01/60 57m, 01/60.1 58m, 01/60.2 65m,

01/60.3 65m, 01/60.4 62m, 01/60.5 65m, 01/60.6 62m, 01/60.7 68m, 01/60.8 64m, 01/60.9 62m, 01/60.10 65m,

01/60.11 74m, 01/60.12 78m, 01/60.13 79m, 01/99.4 89m, 1.3/21 45m, 1.3/22 48m, 1.3/23 48m, 1.3/24 45m,

1.3/37 68m, 1.3/38 75m, 1.3/39 48m, 1.3/39 75m, 1.3/40 72m, 1.3/41 75m, 1.4/21 48m, 1.4/22 55m, 1.4/23 47m,

01/11 76m,01/101 97m, 01/101.1 95m, 01/101.2 92m, 01/102 103m, 01/102.1 132m,

01/103 85m, 01/103.1 122m, 01/103.2 95m, 01/27 170m, 01/34 130m, 1.3/01 125m,

1.3/01.1 82m, 1.3/01.2 92m, 1.3/02 105m, 1.3/02.1 150m, 1.3/02.2 115m, 1.3/03 84m,

1.3/04 114m, 1.3/05 98m, 1.4/07 105m, 1.4/08 102m, 1.4/15 92m

01/75 82m, 01/76 75m, 01/93 130m,

01/21 68m, 01/22 65m, 01/23 69m, 01/24 70m, 01/25 72m, 01/26 82m, 01/28 55m, 01/29 58m, 01/30 62m,

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.2 Elektroinstalace silnoproudé

01/01 115m, 01.1/1 125m, 01/02 98m, 01/02.1 112m, 01/03 117m, 01/03.1 95m, 01/04 96m,

01/04.1 87m, 01/05 95m, 01/06 130m, 01/07 135m, 01/08 93m, 01/09 95m, 01/10 92m,
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32 PC34841291 Svítidlo LED, přisazené, dodávka a montáž  výkres 1.4.2.02 kus 12,00000 3 999,10 47 989,20 0,01 0,07 0,00 0,00 Vlastní

33 PC34841236 Svítidlo LED,  přisazené   výkres 1.4.2.02, dodávka a montáž kus 2,00000 1 760,60 3 521,20 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

34 PC210201091 NOUZOVÉ SVÍTIDLO S LED ZDROJEM 94 lm, 3W, IP65 (dodávka a montáž), výkres 
1.4.2.02,04

kus 18,00000 1 264,50 22 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: E.03 PŘÍSTROJE 139 438,00 0,00 0,00
35 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 

rámečku, jednopólového,  , řazení 1
kus 7,00000 202,00 1 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

36 210110047RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnáku, 
krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou,  , řazení 1S

kus 2,00000 236,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

37 PC210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu  výkres 1.4.2.02,4 kus 20,00000 235,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

38 PC210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu  výkres 1.4.2.02 kus 1,00000 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

39 PC210110078RT6 Spínač zapuštěný sériový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu  výkres č.1.4.2.02 kus 2,00000 239,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

40 PC210110042 spínač jednopólový, řazení 1, zapuštěný IP44, včetně dodávky spínače  výkres č.1.4.2.02,04 kus 7,00000 232,00 1 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

41 PC2101100558 Ovladač zapuštěný řazení 1/0So IP20, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu  výkres č.1.4.2.02 kus 21,00000 218,00 4 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

42 PC210110051RT4 Ovladač zapuštěný řazení 1/0So, IP44, včetně dodávky ovladače  výkres č.1.4.2.02 kus 29,00000 256,00 7 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

43 PC210110026R00 Spínač nástěnný otočný v krabici trojpól.16A - řaz. 3, IP65, vč. dodávky spínače výkres 
č.1.4.2.02,04

kus 19,00000 762,00 14 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

44 PC210110027 Spínač nástěnný otočný v krabici trojpól.25A - řaz. 3, IP65, vč. dodávky spínače výkres 
č.1.4.2.02,04

kus 6,00000 896,00 5 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

45 PC210110028 Spínač nástěnný otočný v krabici trojpól.32A - řaz. 3, IP65, vč. dodávky spínače kus 1,00000 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

46 PC210110029 Spínač nástěnný otočný v krabici trojpól.40A - řaz. 3, IP65, vč. dodávky spínače výkres 1.4.2.02 kus 9,00000 1 195,00 10 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

47 PC2101100291 Spínač nástěnný otočný v krabici trojpól.63A - řaz. 3, IP65, vč. dodávky spínače výkres 
1.4.2.02,04

kus 5,00000 1 590,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

48 210111011RT6 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky 
zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,  

kus 42,00000 920,00 38 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

49 PC2102658566 zásuvka zapuštěná 16A/230V, IP44, vč. dodávky zásuvky výkres 1.4.2.02,04 kus 80,00000 224,00 17 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

50 PC215532333 TOTAL STOP V KRABICI IP65 (dodávka a montáž) výkres 1.4.2.02 kus 5,00000 898,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

51 PC2101111168 Zásuvka průmyslová IP 67  3P+PE+N  16 A, včetně dodávky zásuvky výkres 1.4.2.02 kus 9,00000 275,00 2 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

52 PC210154533 trafo 230/12V 40VA v krabici diodávka a montáž  výkres 1.4.2.02,04 kus 15,00000 1 028,00 15 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 340 204,00 0,83 0,00
53 210010321RT1 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 65,00000 52,00 3 380,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II

54 210010301RT1 krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 30 mm,  , bez zapojení kus 208,00000 30,00 6 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

55 210010313RT1 Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová kus 27,00000 188,00 5 076,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II

56 PC210010478 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením, vč. dodávky krabice  výkres 1.4.2.02-05 kus 29,00000 273,00 7 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

57 34561406R svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá kus 225,00000 28,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

58 PC21052111265 ekvipotenciální svorkovnice EPS3 v krabici KO125, dodávka a montáž výkres 1.4.2.03,05 kus 23,00000 407,00 9 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

59 PC2100055552 svorka pro vyrovnání potenciálů dvojitá, vč. dodávky svorky a rámečku výkres 1.4.2.03,05 kus 46,00000 615,00 28 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

60 PC2104441141 zdířka úhlová pro chranné pospojování, šroubové připojení kabelu, dodávka a montáž  výkres 
1.4.2.02-05

kus 89,00000 435,00 38 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

61 PC388996178 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm dodávka a montáž, výkres 1.4.2.02-05 m 100,00000 55,00 5 500,00 0,00 0,03 0,00 0,00 Vlastní

62 PC210411126 ohebná plastová chránička DN40mm, vysoké mechanické namáhání  dodávka a montáž, výkres 
1.4.2.02-05

m 87,00000 42,00 3 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

63 PC622300195 ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN50mm, včetně dodávky chráničky  výkres 
1.4.2.02-05

m 114,00000 45,00 5 130,00 0,00 0,02 0,00 0,00 Vlastní

64 210010023RT1 Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm, 
mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 280,00000 73,00 20 440,00 0,00 0,04 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

65 210010002RU2 Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, 
včetně dodávky materiálu

m 110,00000 35,00 3 850,00 0,00 0,01 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

66 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 180,00000 59,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

67 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 110,00000 102,00 11 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

68 PC553473988 žlab kabelový 125/50 mm vč. víka, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou   
dodávka  výkres 1.4.2.02-05

m 320,00000 278,00 88 960,00 0,00 0,53 0,00 0,00 Vlastní

69 PC210020338 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem  montáž, vč.uchycení a výložníků výkres 1.4.2.02-05 m 320,00000 95,00 30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

70 210020312R00 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 500/100 mm, bez víka m 35,00000 1 199,00 41 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

01np 140m, 02np 40m

01np 70m, 02np 40m

01np 290m, 02np 30m

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

01np 290m, 02np 30m

1.68 20m, 1.65 15m

01np 80m, 02np 20m

01 np 77m, 02np 10m

včetně dodávky materiálu.

01np 89m, 02np 25m

01np 230m,02np 50m

01np 80m, 02np 30m

01np 22ks,02np 7ks

01np 185ks, 02np 40ks

01np 18ks, 02np 5ks

01np 30ks,02np 16ks

01np 75 ks 02np 14ks

Včetně spojovacího materiálu.

1.48 3ks, 1.55 1ks, 1.53 1ks

1.38 2ks, 1.39 3ks, 1.43 2ks, 1.47 2ks

1.38,1.37,1.39,1.40,1.43,1.47,1.48,1.48,1.52,1.48,2.29,2.11

01np 50ks, 02np 15ks

01np 180ks, 02np 28ks

01np 25ks, 02np 7ks

1.54  1ks

1.52 1ks, 1.53 6ks, 1.68 2ks

1.53 4ks, 2.11 1ks

1.21 8ks, 1.20 26ks, 1.56 10ks

898

275

1.20 2 ks

1.36 1ks, 1.40 1ks, 1.44 1ks, 1.17 1ks, 1.56 1ks,1.63 1ks, 2.11 1ks

1.57 9ks, 1.12 2ks, 1.16 10ks

1.48 10ks, 1.52 10ks, 1.55 3ks, 1.53 6ks

1.37 2ks, 1.47 3ks, 1.53 2ks, 1.55 1ks, 1.38 1ks, 1.39 4ks, 1.43 2ks, 1.48 4ks

2.11 1 ks, 1.53 2ks, 1.68 1ks, 2.18 2ks

Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci. Těleso a kryt: bílý 
polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím svorkovnice s okruhem vedeným dovnitř / ven. 
LED zdroj v barvě 6500K.

1.57  3ks, 1.16 4ks, 1.48 8ks, 1.58 3ks

1.64 1ks, 1.64a 1ks,1.21 1ks, 1.65 1ks, 1.20 3 ks

1.57 2ks

1.27 2ks, 1.26 2ks,1.37 2ks,1.38 2ks, 1.39 2ks, 1.54 2ks, 1.43 2ks, 1.47 2ks, 2.29 2ks,1.36 2ks

1.54 1ks

"C" Štíhlé, lehké LED svítidlo, přisazené/závěsné v jednoduchém, praktickém a robustním provedení s vyzařovací charakteristikou typu přímá. Předřadník 
typu Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Těleso: ocel, barvený bílá (odstín blížící se RAL 9010). Koncové kryty: lisovaný bílý polykarbonát. Optika: 
povrch mikro prizma akrylát difuzor. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice. Může být nainstalováno 
jednotlivě nebo v souvislých pásech. s LED zdroji v barvě 4000K, 3700lm, 40W, IP20

1.20 10ks,1.21 2ks

"D" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída 
ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, 1900 lm, 21 W

1.64  1ks, 1.64a  1ks

"N"
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71 553474986R žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 500 mm; h = 100,0 mm; tl. 1,00 mm m 35,00000 106,00 3 710,00 0,01 0,18 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

72 211010006RT1 Hmoždinky Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 kus 412,00000 23,00 9 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

Díl: E.07.01 ROZVÁDĚČ RK01 424 539,00 1,37 0,00
73 PC358147101 Samostatná rozváděčová skříň, dodávka, krytí IP40/20, V x Š x H 2250 x 800 x 500 výkres 

1.4.2.06
kus 4,00000 15 360,00 61 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

74 35838648T1 Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, 
pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení   dodávka výkres 1.4.2.06

kus 1,00000 925,00 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

75 35819381T Spínací blok BL1000SE305, 3-pól, Iu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1000 kus 2,00000 29 460,00 58 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

76 35816159T Napěťová spoušť SV-BL-X230, Ue 230 V a.c./220 V d.c., pro BL1600/BL1000 kus 2,00000 2 428,00 4 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

77 35820510T Spínač PS-BL-2200, 2x NO + 2x NC, 60 - 240 V a.c./d.c.  , pro BL1600/BL1000 kus 2,00000 1 812,00 3 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

78 35818271T Pojistková vložka PV22 125A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 70,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

79 PC358938377 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí FLP-B+C MAXI VS/3, typ 1 + 2 kus 1,00000 9 298,00 9 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

80 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 1,00000 508,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

81 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 508,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

82 PC35814031 Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC dodávka výkres 1.4.2.06 kus   1,00000 508,00 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

83 35813320.AR ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; 
typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací 
svorky

kus 1,00000 389,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

84 PC354 419587 ekvipotenciální přípojnice Cu 10 přívodů dodávka a montáž výkres 1.4.2.06 ks 1,00000 465,00 465,00 1,33 1,33 0,00 0,00 Vlastní

85 35820366T Měřicí adaptér MA10-FD123-250/5/0,5C, pro výkon 10 VA, transformační převod 250/5 A, třída 
přesnosti 0,5, cejchované transformátory

kus 3,00000 12 320,00 36 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

86 38982160R elektroměr statický, 3 fázový; rozsah použití 0,01 až 125,00 A; napětí 3x 100V až 3x 230V V; 
zobrazení: LCD displej

kus 1,00000 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

87 PC5345666335 zkušební svorkovnice ZS1b s krytem, dodávka a montáž výkres 1.4.2.06 kus 1,00000 1 845,00 1 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

88 35833871T Jistič LPN-10B-1, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA kus 21,00000 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

89 35836641T Instalační stykač RSI-20-20-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 2x zapínací kontakt, s manuálním 
ovládáním

kus 10,00000 520,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

90 35835675T Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x přepínací 
kontakt, 1 x přepínací kontakt

kus 10,00000 667,00 6 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

91 35838648T Odpínač válcových pojistek OPV22S-3 Ie 125 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, 
pro, válcové pojistkové vložky 22×58, 3-pól. provedení

kus 12,00000 925,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

92 35838822T Odpínač válcových pojistek OPV10S-3 Ie 32 A, Ue 690 V, provedení s možností signalizace, pro 
válcové, pojistkové vložky 10×38, 3-pól. provedení

kus 1,00000 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

93 3586754T Pojistková vložka PV22 80A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 36,00000 70,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

94 3586756T Pojistková vložka PV22 100A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 22×58, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 70,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

95 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC-G

kus 10,00000 1 125,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

96 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 52,00000 100,00 5 200,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

97 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 45,00000 100,00 4 500,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

98 35819383T Nadproudová spoušť SE-BL-J1000-DTV3, charakteristika distribuční D, In 1000 A, nastavení Ir 
400 - 1000 A, pro BL1000

kus 1,00000 21 379,00 21 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

99 35819385T Blok odpínače SE-BL-J1000-V001, pro BL1000 kus 1,00000 6 366,00 6 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

100 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 68,00000 210,00 14 280,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

101 35822002335R jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 772,00 3 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

102 35822002333R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 561,00 2 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

103 35822002331R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 5,00000 593,00 2 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

104 35835568T Multifunkční časové relé MCR-08-001-A230, In 8 A, Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, počet 
funkcí 16

kus 4,00000 1 318,00 5 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

105 35835671T Instalační relé RPR-08-002-X230-SE, In 8 A, Uc 24 V a.c. / d.c., 230 V a.c., 2x přepínací kontakt kus 4,00000 536,00 2 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

106 35822002315R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 5,00000 430,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

107 35836633T Instalační stykač RSI-63-40-A230, Ith 63 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt kus 5,00000 1 596,00 7 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

108 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC-G

kus 6,00000 1 145,00 6 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

109 35822002313R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 12,00000 100,00 1 200,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

110 35837223T Jistič LST-80B-3, In 80 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA kus 4,00000 2 240,00 8 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

111 35837225T Jistič LST-125B-3, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA kus 2,00000 3 320,00 6 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

112 35822002318R jistič modulární jmen.proud 50,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 6,00000 1 140,00 6 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

113 35822002317R jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 635,00 1 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

114 35822002315R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 432,00 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

115 35822002314R jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 5,00000 420,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

116 35838329T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 1 135,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

117 35836642T Instalační stykač RSI-20-11-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 
kontakt, s manuálním ovládáním

kus 1,00000 625,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

118 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 
mezipolohou

kus 1,00000 515,00 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

119 PC358523233 spínací hodiny týdenní vč. soumrakového čidla kus 1,00000 2 995,00 2 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka  a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka  a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž  výkres 1.4.2.06

dodávka  a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montážvýkres 1.4.2.06

1.68 20m, 1.65 15m

01np 362, 02np 50

včetně svorek, vývodek, vnitřního propojení, přípojnic, nosných lišt, krytů apod.

dodávka výkres 1.4.2.06

SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný svodič typ 1 a 2 -vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy

dodávka výkres 1.4.2.06
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120 210190052R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 300 kg kus 4,00000 1 590,00 6 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

121 210120502R00 Montáž jističů deionových  300 A, 500 V kus 1,00000 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 14/ II

122 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 3,00000 140,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

123 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 180,00000 110,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

124 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 55,00000 130,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

125 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 7,00000 130,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

126 PC35453556 síťový analyzátor M2M Ethernet ABB kus 1,00000 14 977,00 14 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

127 35820118T Připojovací sada CS-BL-B004, blokové svorky, 4x(150 - 300) mm2  , 3 ks, pro BL1600/BL1000 kus 4,00000 7 708,00 30 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: E.07.08 ROZVÁDĚČ R1.4 49 213,00 0,00 0,00
128 35839332T Rozvodnice RZB-4N96-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů 

v řadě 24,, krytí IP30,   PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech
kus 1,00000 3 484,00 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

129 35834346T Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 2,00000 669,00 1 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

130 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se 
signalizací, varistor

kus 2,00000 3 487,00 6 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

131 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 14,00000 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

132 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 27,00000 100,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

133 35822002319R jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 1 342,00 2 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

134 35822002313R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 363,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

135 35822002315R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 408,00 1 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

136 35833873T Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA kus 18,00000 10,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

137 35834018T Jistič LPN-10B-3, In 10 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA kus 10,00000 100,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

138 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC-G

kus 6,00000 1 145,00 6 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

139 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 4,00000 1 296,00 5 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

140 35836642T Instalační stykač RSI-20-11-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 
kontakt, s manuálním ovládáním

kus 4,00000 529,00 2 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

141 358368812 Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní 
program, 1 kanál

kus 2,00000 2 995,00 5 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

142 358935681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 
mezipolohou

kus 4,00000 545,00 2 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

143 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 130,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

144 PC210120222 Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni kus 20,00000 110,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

145 PC2109988547 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 5,00000 130,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

146 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 4,00000 130,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

147 210150051R00 Relé a ochrany relé pomocné a paměťové st nebo ss v krytu včetně zapojení, 2 P nebo 3 Z,  kus 5,00000 130,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 18/ I

148 210130001R00 Stykače, relé, jisticí trafa stykač vzduchový, vestavný, stejnosměrný včetně zapojení, 40 A, 
jednopólový

kus 2,00000 130,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

Díl: E.07.10 ROZVÁDĚČ R1.3 42 443,00 0,01 0,00
149 358939331T Rozvodnice RZB-3N72-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů 

v řadě 24,, krytí IP30,   PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech
kus 1,00000 2 724,00 2 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

150 35834346T Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 2,00000 669,00 1 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

151 358938368T Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS, typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se 
signalizací, varistor

kus 2,00000 3 487,00 6 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

152 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 14,00000 100,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

153 35822001040R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 132,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

154 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 30,00000 100,00 3 000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

155 35822002313R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 363,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

156 35822002315R jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 405,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

157 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC-G

kus 4,00000 1 145,00 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

158 35838328T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 2,00000 1 296,00 2 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

159 35836642T Instalační stykač RSI-20-11-A230-M, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací 
kontakt, s manuálním ovládáním

kus 3,00000 529,00 1 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

160 35836881T Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní 
program, 1 kanál

kus 3,00000 2 995,00 8 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

161 358935681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 
mezipolohou

kus 3,00000 545,00 1 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

162 PC210122358 Mtž svodič přepětí 3st 1díl lišta kus 4,00000 130,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

163 PC210120222 Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni kus 20,00000 110,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

 montáž  výkres 1.4.2.07

dodávka výkres 1.4.2.07

dodávka   výkres 1.4.2.07

dodávka  výkres 1.4.2.07

dodávka a montáž  výkres 1.4.2.07

dodávka a montáž  výkres 1.4.2.07

 montáž  výkres 1.4.2.07

dodávka  výkres 1.4.2.07

132

dodávka   výkres 1.4.2.07

dodávka výkres 1.4.2.07

dodávka výkres 1.4.2.07

dodávka   výkres 1.4.2.07

montáž  výkres 1.4.2.08

montáž  výkres 1.4.2.08

montáž  výkres 1.4.2.08

montáž  výkres 1.4.2.08

dodávka a montáž  výkres 1.4.2.07

dodávka a montáž  výkres 1.4.2.07

dodávka  výkres 1.4.2.08

2995

dodávka a montáž   výkres 1.4.2.08

130

montáž  výkres 1.4.2.08

montáž  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.08

dodávka a montáž výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka  výkres 1.4.2.08

dodávka výkres 1.4.2.08

modulárního, do rozvodné skříně

montáž výkres 1.4.2.06

modulárního, do rozvodné skříně

montáž výkres 1.4.2.06

montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

dodávka a montáž výkres 1.4.2.06

montáž výkres 1.4.2.06

montáž výkres 1.4.2.06

montáž výkres 1.4.2.06
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164 PC2109988547 Mtž jistič nn 3pól -63A ve skříni kus 5,00000 130,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

165 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 4,00000 130,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

166 210150051R00 Relé a ochrany relé pomocné a paměťové st nebo ss v krytu včetně zapojení, 2 P nebo 3 Z,  kus 5,00000 130,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 18/ I

167 210130001R00 Stykače, relé, jisticí trafa stykač vzduchový, vestavný, stejnosměrný včetně zapojení, 40 A, 
jednopólový

kus 4,00000 130,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M21 RTS 19/ II

Díl: E.08 REVIZE A HZS 79 000,00 0,00 0,00
168 905      R01 Revize provoz.souboru a st.obj., Revize, Revize doložené revizní zprávou, zprávami. spr 1,00000 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

169 PC905122      R01 Demontáž stávajícího zařízení, rozvaděče, svítidla, přístroje, částečně kabeláž h 70,00000 280,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

170 PC905125     R01 Stavební výpomoci(sekání drážek, vrtání otvorů, zednické zapravení) h 180,00000 280,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 2 501 332,60

 montáž  výkres 1.4.2.07

 montáž  výkres 1.4.2.07

 montáž  výkres 1.4.2.07

 montáž  výkres 1.4.2.07
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: SLP.01 Elektromontáže 117 391,70 0,0800 0,0000
1 210010001RU2 Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, 

včetně dodávky materiálu
m 220,00000 49,40 10 868,00 0,0001 0,0100 0,0000 0,0000 M21 RTS 19/ II

2 210010003RU2 Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, 
včetně dodávky materiálu

m 202,00000 51,50 10 403,00 0,0001 0,0100 0,0000 0,0000 M21 RTS 19/ II

3 210010004RU2 Trubky  ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, 
včetně dodávky materiálu

m 185,00000 71,10 13 153,50 0,0002 0,0300 0,0000 0,0000 M21 RTS 19/ II

4 210810045RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 217,00000 28,20 6 119,40 0,0002 0,0300 0,0000 0,0000 M21 RTS 19/ II

5 PC210010355 Krabice rozvodná KR 97, d+ m kus 19,00000 68,80 1 307,20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

6 PC210010375 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, d+m kus 27,00000 82,80 2 235,60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

7 PC222280275 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH, d + m m 820,00000 17,50 14 350,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

8 PC2222900081 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska), d + m kus 10,00000 379,90 3 799,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

9 PC905   0071 zednické výpomoci, přesun materiálu h 40,00000 312,00 12 480,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

10 PC905   009 Měření a kontrola metalického vedení doložené protokolem kus 82,00000 104,00 8 528,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

11 39444500  Hodiny interiérové kus 2,00000 2 018,00 4 036,00 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

12 PC905   031 Revize zařízení doložená protokolem kus 1,00000 1 872,00 1 872,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

13 PC905   032 Napojení na stávající zařízení hod 25,00000 312,00 7 800,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

14 PC905   033 Úprava stávajícího zařízení hod 30,00000 312,00 9 360,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

15 PC905   0331 Demontáž stávajícího zařízení hod 25,00000 312,00 7 800,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

16 PC750931291 Reproduktor vnitřní  290 1.5/3/6W/100V s přepínačem hl. rozměry 180 × 199 × 101 mm, 
dodávka a montáž

ks 5,00000 656,00 3 280,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Vlastní

Celkem 117 391,70

01np 4ks, 02np 1ks

výkres 1.4.3.01-03

výkres 1.4.3.01-03

01np 60ks, 02np 22ks

výkres 1.4.3.01-03

hodiny interiérové digitální; podružné, jednostranné, antireflexní úprava skla, vynikající čitelnost; kompatibilita se staršími ústřednami a hlavními hodinami, 
automatické nastavení a seřizování času jednou za den, při přerušení řízení není zobrazován chybný čas jako je tomu u klasických ručkových hodin; tl = 40,0 
mm; š = 267 mm; výška 102 mm; číslice 4 červené, výška 57 mm; napájecí napětí 230 V
01np 1ks, 02np 1ks

výkres 1.4.3.01-03

01np 7ks, 02np 3ks

01np 152m, 02np 50m

výkres 1.4.3.01-03

01np 150m, 02np 35m

výkres 1.4.3.01-03

01np 180m, 02np 37m

výkres 1.4.3.01-03

01np 10ks, 02np 9ks

01np 18ks, 02np 9ks

výkres 1.4.3.01-03

01np  580m,02np 240m

výkres 1.4.3.01-03

výkres 1.4.3.01-03

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.3 Elektroinstalace slaboproudé

01np 160m, 02np 60m
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,00 0,00
1 D.1.4.4 VZT D.1.4.4 Vzduchotechnika a chlazení - viz samostatný soupis prací soubor 1,00000 5 242 264,00 5 242 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 5 242 264,00

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.4 Vzduchotechnika a chlazení
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 4 118,54 0,010000 0,000000
1 PC1 Montáž izolace STABIL m     3,00000 12,00 36,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000 3,00000

2 PC2 Montáž izolace z min. vaty m     29,00000 38,00 1 102,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,00000 17,00000

3 283772343R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava LDPE tkanina; vnitřní průměr 
18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 
W/mK

m 3,00000 31,90 95,70 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000 SPCM RTS 19/ II

výkres č.2 : 3 3,00000

4 631547013R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 11,00000 76,00 836,00 0,000070 0,000000 0,000000 0,000000 SPCM RTS 19/ II

výkres č.3,4 : 4+5+2 11,00000

5 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 1,00000 79,00 79,00 0,000090 0,000000 0,000000 0,000000 SPCM RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 1 1,00000

6 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 17,00000 113,00 1 921,00 0,000390 0,010000 0,000000 0,000000 SPCM RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 6+3+3+5 17,00000

7 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 40,70000 1,20 48,84 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-713 RTS 19/ II

Díl: 730 Ústřední vytápění 18 320,00 0,000000 0,000000
8 PC06 Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému hod   16,00000 220,00 3 520,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

9 PC08 Demontáž potrubí hod   8,00000 280,00 2 240,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

10 PC09 Demontáž tepelné izolace hod   2,00000 280,00 560,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

11 PC11 Pronájem kontejneru kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

12 PC12 Úklid a odvoz demontovaného materiálu na skládku včetně poplatku za skládku kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

13 PC36 Topná zkouška dle ČSN 060310 doložená protokolem h 24,00000 240,00 5 760,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

14 PC38 Stavební výpomoci hod   8,00000 280,00 2 240,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 10 470,84 0,200000 0,000000
15 733111113R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 m 11,00000 171,00 1 881,00 0,005760 0,060000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 4+5+2 11,00000 0,00

16 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 1,00000 216,00 216,00 0,006180 0,010000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 1 1,00000 0,00

17 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 17,00000 308,00 5 236,00 0,007850 0,130000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 6+3+3+5 17,00000 0,00

18 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 15

kus 6,00000 45,00 270,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2,3,4 : 2+2+2 6,00000 0,00

19 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

kus 2,00000 56,00 112,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 2 2,00000 0,00

20 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

kus 2,00000 78,00 156,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 2 2,00000 0,00

21 733141102R00  Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu
 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 2,00000 377,00 754,00 0,001140 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

22 733172911R00 Oprava rozvodu potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm kus 2,00000 120,00 240,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 2 2,00000 0,00

23 733172961R00 Oprava rozvodu potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí 
polyfuzí včetně T-kusu, D 16 mm

kus 2,00000 145,00 290,00 0,000010 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 2 2,00000 0,00

24 733178112R00 Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 3,00000 148,00 444,00 0,000340 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 3 3,00000

25 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 32,00000 5,00 160,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 11,00000 11,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,00000 17,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,00000 3,00000 0,00

26 733 01 Chromovaná přípojka "L" k otopným tělesům 16/300 ks    2,00000 270,00 540,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č. 2 : 2 2,00000 0,00

27 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 143,20000 1,20 171,84 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

Díl: 734 Armatury 12 788,64 0,000000 0,000000
28 734209105R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,00000 44,00 44,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 1 1,00000 0,00

29 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 1,00000 32,00 32,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

30 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 35,00 70,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

31 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 38,00 38,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

32 734215133R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 
15, PN 14, mosaz

kus 2,00000 168,00 336,00 0,000100 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

33 734235124R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-
vnitřní, PN 35, mosaz

kus 3,00000 329,00 987,00 0,000680 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 3 3,00000 0,00

34 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 91,00 273,00 0,000180 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 3 3,00000 0,00

35 734245121R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 85,00 85,00 0,000110 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

36 734245122R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 131,00 131,00 0,000200 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

37 734263312R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 69,00 138,00 0,000700 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

38 734263314R00 Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 148,00 296,00 0,001200 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

39 734266426R00 Šroubení včetně dodávky materiálu pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, 
rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 272,00 272,00 0,000450 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 1 1,00000 0,00

40 734266772R00 Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 64,00 128,00 0,000150 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 2 2,00000 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.5 Vytápění

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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41 734295321R00  Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu
 kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz

kus 2,00000 99,00 198,00 0,000190 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

42 734411141R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 
 200° C

 DTR, pevný stonek 60 mm

kus 2,00000 261,00 522,00 0,000630 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ I

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

43 734 01 Montáž regulačního uzlu (dodávka součást VZT) ks    2,00000 1 210,00 2 420,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č. 3,4 : 2 2,00000 0,00

44 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 1,00000 231,00 231,00 0,000140 0,000000 0,000000 0,000000 SPCM RTS 19/ II

výkres č. 2 : 1 1,00000 0,00

45 73422010T Ventil vyvažovací závitový (Stad) (DN10) 3/6" kus   1,00000 1 577,00 1 577,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

46 73422015T Vyvažovací ventil závitový (Stad) (DN15) 1/2" kus   2,00000 1 582,00 3 164,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č. 4 : 2 2,00000 0,00

47 73422020T Ventil vyvažovací závitový (Stad) (DN20) 3/4" kus   1,00000 1 695,00 1 695,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č. 4 : 1 1,00000 0,00

48 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 126,37000 1,20 151,64 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 3 540,72 0,030000 0,000000
49 735157665R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska 
profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 168,16 3 168,16 0,032670 0,030000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

výkres č. 2 : 1 1,00000 0,00

50 735159523R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 330,00 330,00 0,001200 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

1 1,00000 0,00

51 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m % 35,47000 1,20 42,56 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-731 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 040,19 0,000000 0,000000
52 767995101R00 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 18,00000 65,00 1 170,00 0,000060 0,000000 0,000000 0,000000 800-767 RTS 19/ II

výkres č. 3,4 : 18 18,00000 0,00

53 767 01 Dodávka oc. konstrukcí kg    18,00000 47,00 846,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 18,00000 18,00000 0,00

54 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 20,16000 1,20 24,19 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-767 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 1 692,00 0,000000 0,000000
55 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 47,00000 36,00 1 692,00 0,000070 0,000000 0,000000 0,000000 800-783 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 17,00000 17,00000

Celkem 52 970,94

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 722 plynovod vnitřní 11 325,29 0,300000 0,140000
1 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm m 2,00000 577,00 1 154,00 0,008060 0,020000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+1 2,00000 0,00

2 723111206 Potrubí ocelzáv černé svař DN 40 m 6,00000 352,00 2 112,00 0,024060 0,140000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 2+2+2 6,00000 0,00

3 723111205 Potrubí ocelzáv černé svař DN 32 m 2,00000 308,00 616,00 0,017340 0,030000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+1 2,00000 0,00

4 723111204 Potrubí ocelzáv černé svař DN 25 m 6,00000 275,00 1 650,00 0,014110 0,080000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 2+2+2 6,00000 0,00

5 723111203 Potrubí ocelzáv černé svař DN 20 m 1,00000 216,00 216,00 0,017860 0,020000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

6 723111202 Potrubí ocelzáv černé svař DN 15 m 1,00000 171,00 171,00 0,007160 0,010000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

7 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25 m 15,00000 31,00 465,00 0,000110 0,000000 0,002150 0,030000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 5+3+2+5 15,00000 0,00

8 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50 m 8,00000 34,00 272,00 0,000390 0,000000 0,003420 0,030000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 2+2+4 8,00000 0,00

9 723150806R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých D 219 mm m 2,00000 56,00 112,00 0,000750 0,000000 0,035340 0,070000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 2+0 2,00000 0,00

10 PC Dmtž plyn armatur 2 závit -DN 50 KUS 4,00000 38,00 152,00 0,000390 0,000000 0,003420 0,010000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 4*1 4,00000 0,00

11 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 1,00000 261,00 261,00 0,004290 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

12 723239102R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 3/4" kus 1,00000 38,00 38,00 0,000030 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

13 723213224 Kulový kohout P R250D 3/4'' kus 1,00000 189,00 189,00 0,000340 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

14 PC Dopojovací flexi plyn hadice nerez 3/4'' - 1,0 m kus 1,00000 288,00 288,00 0,000340 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

15 723239101R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 1/2" kus 1,00000 35,00 35,00 0,000030 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

16 723213223 Kulový kohout P R250D 1/2'' kus 1,00000 159,00 159,00 0,000210 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

17 PC Dopojovací flexi plyn hadice nerez 1/2'' - 1,0 m kus 1,00000 511,00 511,00 0,000340 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

18 723190907R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 22,00000 15,00 330,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 2+6+2+6+1+1+2+2 22,00000 0,00

19 723190909R00  Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 560,00 560,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-4 : 1+0 1,00000 0,00

20 PC Dod a mtž propojení se stávajícím potrubím DN50 kus 5,00000 380,00 1 900,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-4 : 5*1 5,00000 0,00

21 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m % 111,91 1,20 134,29 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

Díl: 732 strojovny plynovod vnitřní 2 744,54 0,000000 0,000000
22 724231128 Tlakoměr deformační typ 03313 soubor 2,00000 1 356,00 2 712,00 0,001250 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.5 : 1+1 2,00000 0,00

23 998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m % 27,12 1,20 32,54 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-721 RTS 19/ II

Díl: 767 kovové stavební konstrukce plynovod vnitřní 1 020,10 0,000000 0,000000
24 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 9,00000 65,00 585,00 0,000060 0,000000 0,000000 0,000000 800-767 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-5 : 18*0,5*1 9,00000 0,00

25 PC Dod.profilového materiálu pro uchycení kg 9,00000 47,00 423,00 0,000070 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

výkres č.1.4.6.3-5 : 18*0,5*1,0 9,00000 0,00

26 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 10,08 1,20 12,10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 800-767 RTS 19/ II

výkres č.1.4.6.3-5 : 

Díl: 783 nátěry plynovod vnitřní 648,00 0,000000 0,000000
27 783425424 Nátěr synt potr 2a+1z+2e m 18,00000 36,00 648,00 0,000140 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

 výkres č.1.4.6.3-5 : 2+6+2+6+1+1 18,00000

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 9 120,00 2,030000 0,000000
28 PC Revize plynoinstalace vč. vypracování revizní zprávy KUS 1,00000 2 400,00 2 400,00 2,030500 2,030000 0,000000 0,000000 Vlastní

1+0 1,00000 0,00

29 PC Stavební výpomoci (vrtání, prostupy, zakrytí SDK, zaizolování PUR..apd) h 24,00000 280,00 6 720,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Vlastní

3*8 24,00000

Celkem 24 857,93

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.6 Plynoinstalace

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 09 90705

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 9 124,42 0,00000 0,36000
1 713400811R00  Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování

 potrubí
m2 39,96000 129,00 5 154,84 0,00000 0,00000 0,00510 0,20000 800-713 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 

č.v.1.4.7.2 : 0,37*108 39,96000

2 713400821R00  Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi
 potrubí

m2 46,00800 72,00 3 312,58 0,00000 0,00000 0,00210 0,10000 800-713 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 0,426*108 46,01000 0,00

3 713400852R00  Odstranění tepelné izolace potrubí z tvarovek a skruží z lehčených hmot
 včetně povrchové úpravy

m2 1,80000 365,00 657,00 0,00000 0,00000 0,03500 0,06000 800-713 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.3 : 0,1*18 1,80000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 85,46 0,00000 0,01000
4 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 1,00000 85,46 85,46 0,00000 0,00000 0,00722 0,01000 800-721 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.3 : 1 1,00000

Díl: 731 Kotelny 9 480,00 0,00000 3,40000
5 731100845R00 Demontáž kotlů litinových typů E IV, E IV-Z, deset článků kus 1,00000 9 030,00 9 030,00 0,00091 0,00000 3,40000 3,40000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

6 PC_hořák Demontáž hořáku soubor 1,00000 450,00 450,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000

Díl: 732 Strojovny 5 238,00 0,85000 0,51000
7 732212815R00  Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých

 o obsahu do 1 600 l
kus 1,00000 933,00 933,00 0,00000 0,00000 0,51196 0,51000 800-731 RTS 19/ II

místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000

8 732213813R00  Demontáž ohříváků zásobníkových - rozřezání demontovaných zásobníků
 o obsahu do 630 l

kus 1,00000 1 805,00 1 805,00 0,00499 0,00000 0,00000 0,00000 800-731 RTS 19/ II

místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

9 PC_ÚV Demontáž úpravna vody ochranný ZF, dvojitý ZM, dávkování do napaj. nádrž soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,85000 0,85000 0,00000 0,00000 Vlastní

Místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 6 811,00 0,00000 0,89000
10 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 65,00000 23,00 1 495,00 0,00002 0,00000 0,00320 0,21000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 0,00

DN10 : 6 6,00000 0,00

DN32 : 8 8,00000 0,00

v.č.1.4.7.3 : 0,00

DN25 : 18 18,00000 0,00

DN32 : 13 13,00000 0,00

v.č.1.4.7.4 : 0,00

DN15 : 1 1,00000 0,00

DN20 : 19 19,00000 0,00

11 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 9,00000 48,00 432,00 0,00005 0,00000 0,00532 0,05000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 0,00

DN40 : 1 1,00000 0,00

v.č.1.4.7.4 : 0,00

DN50 : 8 8,00000 0,00

12 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 8,00000 54,00 432,00 0,00005 0,00000 0,00473 0,04000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 8 8,00000 0,00

v.č.1.4.7.2 : 0,00

13 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 24,00000 81,00 1 944,00 0,00006 0,00000 0,00841 0,20000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 0,00

D89 : 7 7,00000 0,00

D76 : 17 17,00000 0,00

14 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 20,00000 93,00 1 860,00 0,00010 0,00000 0,01384 0,28000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 20 20,00000 0,00

15 733140821R00 Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání stříšky kus 3,00000 41,00 123,00 0,00004 0,00000 0,00755 0,02000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.4 : 3 3,00000 0,00

16 733190801R00  Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých
 DN 50

kus 56,00000 3,00 168,00 0,00000 0,00000 0,00072 0,04000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 16 16,00000 0,00

v.č.1.4.7.3 : 40 40,00000 0,00

17 733191836R00 Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo 
 výložníků

 přes 108 do D 159

kus 51,00000 7,00 357,00 0,00000 0,00000 0,00090 0,05000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 51 51,00000

Díl: 734 Armatury 5 690,00 0,00000 0,21000
18 734100811R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 kus 3,00000 187,00 561,00 0,00002 0,00000 0,01400 0,04000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 3 3,00000 0,00

19 734100813R00 Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 kus 1,00000 444,00 444,00 0,00002 0,00000 0,08300 0,08000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

20 734140821R00 Demontáž redukčních ventilů s rozšířeným výstupem DN 25/50 kus 2,00000 265,00 530,00 0,00002 0,00000 0,01200 0,02000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.3 : 2 2,00000 0,00

21 734190814R00 Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, do DN 50 kus 3,00000 64,00 192,00 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 3 3,00000 0,00

22 734190818R00 Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100 kus 1,00000 91,00 91,00 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

23 734190822R00 Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, přes DN 100 do DN 150 kus 2,00000 117,00 234,00 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 2 2,00000 0,00

24 734191821R00 Demontáž přírub odříznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, do DN 50 kus 1,00000 27,00 27,00 0,00006 0,00000 0,00469 0,00000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.7 Zrušení zdroje páry pro kuchyni
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v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

25 734191822R00 Demontáž přírub odříznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100 kus 1,00000 53,00 53,00 0,00008 0,00000 0,00908 0,01000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

26 734191823R00 Demontáž přírub odříznutí přírubybez rozpojení přírubového spoje, přes DN 100 do DN 150 kus 1,00000 77,00 77,00 0,00013 0,00000 0,01501 0,02000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000 0,00

27 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 3,00000 78,00 234,00 0,00009 0,00000 0,00045 0,00000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.3 : 3 3,00000 0,00

28 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 19,00000 109,00 2 071,00 0,00013 0,00000 0,00110 0,02000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.3 : 15 15,00000 0,00

v.č.1.4.7.2 : 4 4,00000 0,00

29 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 8,00000 147,00 1 176,00 0,00017 0,00000 0,00220 0,02000 800-731 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 8 8,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 300,00 0,02000 0,20000
30 767996801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 20,00000 40,00 800,00 0,00005 0,00000 0,00100 0,02000 800-767 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 15 15,00000 0,00

v.č.1.4.7.3 : 5 5,00000 0,00

31 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 180,00000 47,00 8 460,00 0,00006 0,01000 0,00100 0,18000 800-767 RTS 19/ II

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.1.4.7.2 : 100 100,00000 0,00

v.č.1.4.7.3 : 50 50,00000 0,00

v.č.1.4.7.4 : 30 30,00000 0,00

32 PC_komín Demontáž kouřovodu m 17,00000 120,00 2 040,00 0,00050 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní

Místnost 1.68 : 0,00

v.č.v.č.1.4.7.2 : 17 17,00000 0,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 7 500,00 0,00000 0,00000
33 PC-DEMONTÁŽ MaRDemontáž rozvaděče MaR vč. připojovacích kabeláže technologii a ekologická likvidace soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

místnost 1.68 : 

v.č.1.4.7.2 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 476,12 0,00000 0,00000
34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 64,61953 189,00 12 213,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 19/ II

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 64,61953 15,00 969,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 19/ II

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 64,61953 250,00 16 154,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 801-3 RTS 19/ II

37 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 64,61953 95,00 6 138,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-2 RTS 19/ II

Celkem 90 705,00

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu 0,00 0,00 0,00
1 PC - m.č.1.30 Chladící box z panelů tl.60 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1900/1600/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 104 577,14 104 577,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,30 : 1 1,00000

2 PC - m.č.1.31 Chladící box z panelů tl.60 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1900/1900/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 108 800,00 108 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,31 : 1 1,00000

3 PC - m.č.1.32 Chladící box z panelů tl.60 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1900/1900/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 108 800,00 108 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,32 : 1 1,00000

4 PC - m.č.1.33 Mrazící box z panelů tl.120 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1900/1700/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 133 571,43 133 571,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,33 : 1 1,00000

5 PC - m.č.1.34 Chladící box z panelů tl.60 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1850/1900/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 108 071,43 108 071,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,34 : 1 1,00000

6 PC - m.č.1.35 Mrazící box z panelů tl.120 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1850/1700/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 133 085,71 133 085,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,35 : 1 1,00000

7 PC - m.č.1.41 Chladící box z panelů tl.70 mm vč.kompakt jednotky vnitřní rozměr 2400/1750/2200 mm - 
D+M+D

ks 1,00000 129 928,57 129 928,57 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,41 : 1 1,00000

8 PC - m.č.1.42 Chladící box příruční z panelů tl.70mm vč.kompakt jednotky, vnitřní rozměr 3000/1900/2200 mm - 
D+M+D

ks 1,00000 133 571,43 133 571,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,42 : 1 1,00000

9 PC - m.č.1.45 Chladící box studené kuchyně z panelů tl.70 mm vč. kompakt jednotky, v.rozměr 
2650/1900/2200 mm-D+M+D

ks 1,00000 128 714,29 128 714,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,45 : 1 1,00000

10 PC - m.č.1.46 Chladící box cukrárna z panelů tl.70 mm vč. kompakt jednotky, v.rozměr 3100/1900/2200 mm-
D+M+D

ks 1,00000 134 409,29 134 409,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,46 : 1 1,00000

11 PC - m.č.1.60 Chladící box na maso z panelů tl.80mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1900/1850/2200 mm - 
D+M+D

ks 1,00000 117 785,71 117 785,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,60 : 1 1,00000

12 PC - m.č.1.61 Mrazící box z panelů tl.120 mm vč.výparníku vnitřní rozměr 1700/1700/2200 mm - D+M+D ks 1,00000 131 871,43 131 871,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1,61 : 1 1,00000

13 PC-CHLAD.JEDNOTChladící jednotka pro chladící box na maso m.č. 1.60 - D+M+D ks 1,00000 63 847,14 63 847,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1.60 : 1 1,00000

14 PC-CHLAD.JEDNOTSdružená chladící jednotka pro chladící boxy m.č. 1.30, 1.31, 1.32, 1.34 - D+M+D ks 1,00000 187 267,14 187 267,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 : 1 1,00000

15 PC-CHLAD.JEDNOTSdružená chladící jednotka pro mrazící boxy m.č. 1.33, 1.35, 1.61 - D+M+D ks 1,00000 265 442,86 265 442,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

v.č. D.1.1.10 : 

m.č. 1.33, 1.35, 1.61 : 1 1,00000

Celkem 1 989 743,57

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

- půdorysné schéma viz v.č. D.1.1.10

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1

- D+M+D = dodávka + montáž + doprava

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Objekt kuchyně

D.1.4.8 Chladící boxy

- popis specifikace viz Technická zpráva v.č.   D.1.4.8.1
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_SO02

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 437 093,00 4,27 0,00
1 210100012R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 

koncovky,  , průřez do 240 mm2
kus 40,00000 320,00 12 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 M21 RTS 19/ II

2 210901098RT1 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, pevně uložený 
včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem 1-AYKY 3x240 + 120 mm2

m 1 005,00000 257,00 258 285,00 0,00425 4,27000 0,00000 0,00000 M21 RTS 19/ II

3 PC2104535141 Demontáž výzbroje pole rozváděče nn hod 48,00000 280,00 13 440,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

4 PC2104535142 Zajištění beznapěťového stavu hod 16,00000 500,00 8 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

5 PC2104535143 Úprava stávajícího rozváděče hod 32,00000 280,00 8 960,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

6 PC2104535144 Stavební výpomoci hod 80,00000 280,00 22 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

7 35819381T Spínací blok BL1000SE305, 3-pól, Iu 1000 A, Icu 65 kA, pro BL1000 kus 1,00000 29 601,00 29 601,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

8 35819383T Nadproudová spoušť SE-BL-J1000-DTV3, charakteristika distribuční D, In 1000 A, nastavení Ir 
400 - 1000 A, pro BL1000

kus 1,00000 21 027,00 21 027,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

9 35820118T Připojovací sada CS-BL-B004, blokové svorky, 4x(150 - 300) mm2  , 3 ks, pro BL1600/BL1000 kus 4,00000 8 295,00 33 180,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 PC35453557 4x pojistková sada 1000A, dodávka a montáž kus 1,00000 27 800,00 27 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

11 PC35453558 4x pojistková sada 63A, dodávka a montáž kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 252 981,50 77,96000 5,63000
12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,00000 650,00 1 950,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800-1 RTS 19/ II

13 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 17,00000 230,00 3 910,00 0,07390 1,26000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 19/ II

14 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 65,00000 52,00 3 380,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 822-1 RTS 19/ II

15 460080002R00 Betonový základ do bednění m3 2,50000 2 800,00 7 000,00 2,55892 6,40000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

16 460080101RT1 Rozbourání betonového základu, vybourání betonu m3 5,30000 145,00 768,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

17 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 230,00000 150,00 34 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

18 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 31,00000 260,00 8 060,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

19 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 257,00000 89,00 22 873,00 0,27300 70,16000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

20 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 257,00000 17,00 4 369,00 0,00006 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

21 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m 10,00000 76,00 760,00 0,00109 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

22 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 230,00000 90,00 20 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

23 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 31,00000 120,00 3 720,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

24 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 162,00000 52,00 8 424,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ II

25 PC1131062123 Rozebrání vrstev chodníku m2 25,00000 67,00 1 675,00 0,00000 0,00000 0,22500 5,63000 Vlastní

26 PC45420055 betonový povrch včetně podkladu, dodávka a montáž m2 16,00000 5 600,00 89 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

27 PC622300147 Montáž dvouplášťové korugované chráničky, vč. chráničky  DN 160 mm m 333,00000 124,00 41 292,00 0,00033 0,11000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem 690 074,50

ŠTĚRKODRŤ FR. 0-32 mm   200mm

plocha vybouraných komunikací

výkres 02.2

trasa pod komunikacemi x 3

výkres 02.2

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC  C  8/10  120mm

délka trasy x 0,7m

výkres 02.2

betonová dlažba 200/200 šedá  60mm

lože z drceného kameniva fr. 4/8 40mm

štěrkodrť 150mm

plocha chodníků

výkres 02.2

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 40mm

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK PSA-A 0,5-0,7kg/m2

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACP 16+  60mm

INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK  1,2-1,5kg/m2

výkres 02.2

délka trasy pod komunikacemi

výkres 02.2

délka kabelové trasy

výkres 02.2

délka trasy

výkres 02.2

prostup pro kabely do objektu 2x 5ks

výkres 02.2

trasa mimo komunikace

výkres 02.2

délka trasy pod komunikacemi¨

výkres 02.2

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.
1x 17m

výkres 02.2

včetně spotřeby vody

32,5m x 2

výkres 02.2

pro kabelové skříně

výkres 02.2

1x5,3m

výkres 02.2

délka trasy mimo komunikaci

výkres 02.2

3x délka trasy + rezerva na ukončení a zvlnění v průběhu trasy

výkres 02.2

výkres 02.3

výkres 02.1,3

výkres 02.1,3

výzbroj pojistkové skříně

výkres 02.2

výzbroj pojistkové skříně

výkres 02.2

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro kabelové skříně

výkres 02.2

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 02 Přípojka NN

SO 02 Přípojka NN

5x kabel x 4 vodiče
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S: 19-3778-ZK

O: UHNRK_VON

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 220 000,00 0,00 0,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště % 1,00000 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště % 1,00000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 643 167,00 0,00 0,00
3 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

5 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

8 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 238 167,00 238 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

9 005281010R Propagace Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

10 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

12 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

14 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

15 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 30 000,00 0,00 0,00
16 005121030R Odstranění zařízení staveniště % 1,00000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 15 000,00 0,00 0,00
17 PC-MĚŘENÍ HLUKUMěření hluku dle rozhodnutí soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

18 PC-ROZBOR VODYRozbor vody dle rozhodnutí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 908 167,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Položkový soupis prací a dodávek

UHN a.s. - Rekonstrukce kuchyně

VON Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

1.1 Vzduchotechnická jednotka MANDÍK v sestavě:                             
přívod - ventilátor (11.000m3/hod), plynový ohřívač 
(51kW, zemní plyn 9,9m3/hod), přímý chladič - (R410A-
73kW) rekuperátor - ZZT 83%, filtr, klapka, odvod - filtr, 
tukový filtr, rekuperátor, ventilátor (14.000m3/hod), komory 
vedle sebe, venkovní provedení. Jednotka je posazena na 
OK speciální OK - nutno zkoordinovat s dodanou jednotkou.

ks 1 514 888 514 888

1.2 neobsazeno
1.3 Integrovaný rastrový tzv. otevřený stropní systém s 

vyjímatelnými lapači tuku pro přívod a odvod vzduchu ve 
tvaru kazet – velikost gastronorma 50 x 50 cm, příp. 25 x  
50 cm. Kazety jsou speciální konstrukce z hladkého 
kartáčovaného nerez plechu s kulisami pro odlučování a 
zachytávání tuku. Svítidla jsou zabudována v rastru a v 
případě umístění v odtahové komoře mohou být 
konstrukčně řešena s ventilem pro přívod vzduchu. Stropní 
systém je rozdělen svislými přepážkami na vzduchotěsné 
přívodní a odtahové komory. Přívod vzduchu 
11.000m3/hod, odvod vzduchu 14.000m3/hod. Bližší 
informace viz poznámky na výkrese 1.4.4.4

kpl 1 823 768 823 768

1.4 Regulační klapka ruční 900/710, pozink. plech ks 3 4 291 12 873
1.5 Regulační klapka ruční 710/500, pozink. plech ks 1 2 840 2 840
1.6 Regulační klapka ruční 400/500, pozink. plech ks 1 2 251 2 251
1.7 Regulační klapka ruční d100, pozink. plech ks 12 457 5 484
1.8 neobsazeno
1.9 Kulisový tlumič hluku 1230/1840-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata
kpl 3 19 022 57 066

1.10 neobsazeno
1.11 Kulisový tlumič hluku 1230/1840-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 15-20dB), pozink. plech, tlumící vata
kpl 1 25 974 25 974

1.12 Protidešťová žaluzie do potrubí 1230/1840 (atyp), pozink. 
plech

ks 2 8 129 16 258

1.13 neobsazeno
1.14 Montáž pozice 1.1-1.12 kpl 1 115 460 115 460 0

Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 1 576 862

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.15 Potrubí průřezu přes 1,13 do 1.54 m2 (15%tvar), vč. 

montáže a montážního materiálu
bm 8 3 516 28 128

1.16 Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (15%tvar), vč. Montáže 
a montážního materiálu

bm 24 2 610 62 640

1.17 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. Montáže 
a montážního materiálu

bm 14 1 992 27 888

1.18 neobsazeno

Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 118 656

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.19 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru do 

100, vč.montáže (KR100) a montážního materiálu
bm 16 276 4 416

1.20 Potrubí flexi, průměru do 100, vč.montáže (KR100) a 
montážního materiálu

bm 12 254 3 048

1.21 neobsazeno

Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 7 464

1 702 982

Cena 
jednotková Cena celková

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny (výkres 1.4.4.2, 1.4.4.3 a 1.4.4.4)

Zařízení č.1 - Vzduchotechnika varny - CELKEM (bez DPH)

2 1.4.4.6



D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

2.1 Vzduchotechnická jednotka MANDÍK  v sestavě:                             
přívod - ventilátor (5.100m3/hod), plynový ohřívač (18kW, 
zemní plyn 4,7m3/hod), přímý chladič - (R410A-27kW) 
rekuperátor - ZZT 84%, filtr, klapka, odvod - filtr, tukový filtr, 
rekuperátor, ventilátor (5.100m3/hod), komory nad sebou, 
vnitřní provedení

ks 1 255 941 255 941

2.2 neobsazeno
2.3 Protidešťová žaluzie 500/760, pozink. Plech ks 1 2 158 2 158
2.4 Protidešťová žaluzie 500/710, pozink. Plech ks 1 1 964 1 964
2.5 Regulační klapka se servopohonem 230V 560/500, pozink. 

Plech
ks 4 4 757 19 028

2.6 Regulační klapka ruční d400, pozink. Plech ks 1 1 150 1 150
2.7 Regulační klapka ruční d355, pozink. Plech ks 1 973 973
2.8 Regulační klapka ruční d315, pozink. Plech ks 2 679 1 358
2.9 Regulační klapka ruční d225, pozink. Plech ks 4 515 2 060
2.10 Regulační klapka ruční d200, pozink. Plech ks 2 481 962
2.11 neobsazeno
2.12 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 625x325, 

přívod, dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech
ks 10 1 385 13 850

2.13 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 425x325, 
přívod, dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech

ks 5 957 4 785

2.14 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech

ks 10 883 8 830

2.15 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech

ks 10 783 7 830

2.16 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 625x325, 
odvod, jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 10 1 064 10 640

2.17 Mřížka do obdélníkového potrubí nastavitelná 425x325, 
odvod, jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 5 739 3 695

2.18 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 625x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 10 759 7 590

2.19 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 10 667 6 670

2.20 neobsazeno
2.21 Kulisový tlumič hluku 355/760-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata
kpl 2 2 870 5 740

2.22 Kulisový tlumič hluku 500/710-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 
vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata

kpl 2 3 125 6 250

2.23 Kulisový tlumič hluku 630/500-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 
vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata

kpl 3 3 579 10 737

2.24 Kulisový tlumič hluku 630/500-800 (tl. Ztráta do 50Pa, 
vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata

kpl 1 3 371 3 371

2.25 neobsazeno
2.26 Montáž pozice 2.1-2.24 kpl 1 47 450 47 450

Zařízení č.2 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 423 032

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
2.27 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. Montáže 

a montážního materiálu
bm 120 1 992 239 040

2.28 neobsazeno

Zařízení č.2 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 239 040

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
2.29 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

300 do 400mm, vč. montáže (KR400) a montážního 
materiálu

bm 8 1 211 9 688

2.30 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
300 do 400mm, vč. montáže (KR355) a montážního 
materiálu

bm 12 1 025 12 300

2.31 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
300 do 400mm, vč. montáže (KR315) a montážního 
materiálu

bm 8 825 6 600

2.32 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
200 do 300mm, vč.montáže (KR280) a montážního 
materiálu

bm 14 795 11 130

2.33 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
200 do 300mm, vč.montáže (KR225) a montážního 
materiálu

bm 38 718 27 284

Zařízení č.2 - Vzduchotechnika přípraven, mytí a tabletu  (výkres 1.4.4.2, 1.4.4.5)

3 1.4.4.6



D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

2.34 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
100 do 200mm, vč.montáže (KR200) a montážního 
materiálu

bm 18 579 10 422

2.35 neobsazeno

Zařízení č.2 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 77 424

739 496Zařízení č.2 - Vzduchotechnika přípraven, mytí a tabletu - CELKEM (bez 
DPH)

4 1.4.4.6



D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

3.1 Vzduchotechnická jednotka v sestavě:                             
přívod - ventilátor (5.000m3/hod), vodní ohřívač (19kW, 
voda 90/60°C), přímý chladič - (R410A-25kW) rekuperátor - 
ZZT 82%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor 
(4.500m3/hod), komory nad sebou

ks 1 174 522 174 522

3.2 neobsazeno
3.3 Protidešťová žaluzie 630/630, pozink. Plech ks 1 1 995 1 995
3.4 Protidešťová žaluzie 630/560, pozink. Plech ks 1 1 773 1 773
3.5 neobsazeno
3.6 Kulisový tlumič hluku 450/810-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, 

vložený útlum 15-20dB), pozink. plech, tlumící vata
kpl 3 4 810 14 430

3.7 Kulisový tlumič hluku 810/560-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, 
vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata

kpl 2 5 814 11 628

3.8 Kulisový tlumič hluku 450/810-750 (tl. Ztráta do 50Pa, 
vložený útlum 10-15dB), pozink. plech, tlumící vata

kpl 1 3 896 3 896

3.9 neobsazeno
3.10 Montáž pozice 3.1-3.8 kpl 1 27 385 27 385

Zařízení č.3 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 235 629

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
3.11 Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (15%tvar), vč. Montáže 

a montážního materiálu
bm 16 1 992 31 872

3.12 neobsazeno

Zařízení č.3 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 31 872

267 501

Zařízení č.3 - Vzduchotechnika výdeje a jídelny (výkres 1.4.4.3)

Zařízení č.3 - Vzduchotechnika výdeje a jídelny - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

4.1 Vzduchotechnická jednotka kompaktní MANDÍK :                             
přívod - ventilátor (1300m3/hod), vodní ohřívač 4W, voda 
90/70°C), rekuperátor - ZZT 86%, filtr, klapka, odvod - filtr, 
rekuperátor, ventilátor (1300m3/hod),                                                                

ks 1 128 938 128 938

4.2 neobsazeno
4.3 Protidešťová žaluzie na kruh 280, pozink. Plech ks 3 709 2 127
4.4 Regulační klapka kruhová d200, ruční ovládání, pozink. 

Plech
ks 2 687 1 374

4.5 Regulační klapka kruhová d160, ruční ovládání, pozink. 
Plech

ks 6 567 3 402

4.6 neobsazeno
4.7 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, přívod, 

dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech
ks 5 783 3 915

4.8 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, přívod, 
dvouřadá, typ regulace R2, pozink. Plech

ks 4 675 2 700

4.9 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 525x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 5 667 3 335

4.10 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x75, odvod, 
jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech

ks 4 582 2 328

4.11 neobsazeno
4.12 Tlumič hluku potrubní na KR 280, délka 1000, pozink. 

plech, tlumící vata
ks 2 4 761 9 522

4.13 neobsazeno
4.14 Ventilátor potrubní radiální KR280, 1200m3/hod, Ex.tl. 

220Pa, 230V, 50Hz, 145W  IRB/4-315
ks 1 33 231 33 231

4.15 Instalační manžety KR280 pro ventilátor 4.14 ks 2 136 272
4.16 Zpětná klapka KR280, pozink. Plech ks 1 470 470
4.17 Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 425x125, odvod, 

jednořadá, typ regulace R1, pozink. Plech
ks 6 650 3 900

4.18 neobsazeno
4.19 Montáž pozice 4.1-4.17 kpl 1 25 480 25 480

Zařízení č.4 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 220 994

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
4.20 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (100%tvar), vč. 

Montáže a montážního materiálu
bm 2 1 870 3 740

4.21 neobsazeno

Zařízení č.4 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 3 740

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
4.22 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

200 do 300mm, vč.montáže (KR280) a montážního 
materiálu

bm 33 795 26 235

4.23 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
100 do 200mm, vč.montáže (KR200) a montážního 
materiálu

bm 18 579 10 422

4.24 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 
100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního 
materiálu

bm 78 458 35 724

4.25 neobsazeno

Zařízení č.4 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 72 381

297 115

Zařízení č.4 - Vzduchotechnika skladů (výkres 1.4.4.2, 1.4.4.5)

Zařízení č.4 - Vzduchotechnika skladů- CELKEM (bez DPH)
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

5.1 Vzduchotechnická jednotka MANDÍK kompaktní :                             
přívod - ventilátor (1100m3/hod), vodní ohřívač 3,5kW, 
voda 90/70°C), rekuperátor - ZZT 86%, filtr, klapka, odvod - 
filtr, rekuperátor, ventilátor (1100m3/hod),                                                                

ks 1 89 765 89 765

5.2 neobsazeno
5.3 Protidešťová žaluzie na kruh 280, pozink. Plech ks 2 709 1 418
5.4 Tlumič hluku potrubní na KR 280, délka 1000, pozink. 

plech, tlumící vata
ks 6 4 761 28 566

5.5 neobsazeno
5.6 Montáž pozice 5.1-5.4 kpl 1 13 100 13 100

Zařízení č.5 - VZT komponenty celkem (bez DPH) 132 849

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
5.7 Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (100%tvar), vč. 

Montáže a montážního materiálu
bm 2 1 645 3 290

5.8 neobsazeno

Zařízení č.5 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) 3 290

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
5.9 Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 

200 do 300mm, vč.montáže (KR280) a montážního 
materiálu

bm 22 795 17 490

5.10 neobsazeno

Zařízení č.5 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) 17 490

153 629

Zařízení č.5 - Vzduchotechnika šaten (výkres 1.4.4.3)

Zařízení č.5 - Vzduchotechnika šaten- CELKEM (bez DPH)
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

Varna (výkres 1.4.4.2 a 1.4.4.3)

7.1.1
Venkovní kondenzační jednotka Inverter - výkon nominální - 
20 kW, RAS-8XHNPE

ks 4 129 870 519 480

7.1.2
Expanzní ventil s řídícím boxem a modulárním řízením          
EXV-8.0E2

ks 4 22 410 89 640

7.1.3 Řídící kontakt PCC-1A ks 4 2 500 10 000
7.1.4 Ovládač nástěnný PC-ARFPE1 ks 1 3 420 3 420

7.1.5
Chladírenské Cu potrubí 10/28 izolované včetně 
mont.materiálu

bm 40 800 32 000

7.1.6 Komunikační kabeláž kpl 1 3 000 3 000
7.1.7 Doplnění chladiva R410A kg 6 1 350 8 100
7.1.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 4 12 938 51 750
7.1.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 4 1 000 4 000
7.1.10 Napojení silových přívodů elektro ks 4 250 1 000
7.1.11 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 4 3 450 13 800
7.1.12 neobsazeno

Přípravny, mytí, tablet (výkres 1.4.4.2)

7.2.1
Venkovní kondenzační jednotka Inverter - výkon nominální - 
28kW, RAS-10XHNPE

ks
1 135 190 135 190

7.2.2
Expanzní ventil s řídícím boxem a modulárním řízením EXV-
8.0E2

ks
1 22 410 22 410

7.2.3 Řídící kontakt PCC-1A ks 1 2 500 2 500
7.2.4 Ovládač nástěnný PC-ARFPE1 ks 1 3 420 3 420

7.2.5
Chladírenské Cu potrubí 12/28 a 10/28 izolované včetně 
mont.materiálu

bm
10 800 8 000

7.2.6 Komunikační kabeláž kpl 1 750 750
7.2.7 Doplnění chladiva R410A kg 2 1 350 2 700
7.2.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 14 750 14 750
7.2.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 1 1 000 1 000
7.2.10 Napojení silových přívodů elektro ks 1 250 250
7.2.11 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1 3 450 3 450
7.2.12 neobsazeno

Jídelna, výdej (výkres 1.4.4.3)

7.3.1
Venkovní kondenzační jednotka Inverter - výkon nominální - 
28kW, RAS-10XHNPE

ks 1 135 190 135 190

7.3.2
Expanzní ventil s řídícím boxem a modulárním řízením EXV-
8.0E2

ks 1 22 410 22 410

7.3.3 Řídící kontakt PCC-1A ks 1 2 500 2 500
7.3.4 Ovládač nástěnný PC-ARFPE1 ks 1 3 420 3 420

7.3.5
Chladírenské Cu potrubí 12/28 izolované včetně 
mont.materiálu

bm
10 800

8 000

7.3.6 Komunikační kabeláž kpl 1 750 750
7.3.7 Doplnění chladiva R410A kg 2 1 350 2 700
7.3.8 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 14 200 14 200
7.3.9 Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení kpl 1 1 000 1 000
7.3.10 Napojení silových přívodů elektro ks 1 250 250
7.3.11 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1 3 450 3 450
7.3.12 neobsazeno

Přípravny (výkres 1.4.4.2)

7.4.1
Venkovní kondenzační jednotka Sky Air R32, RZAG71MY1

ks 3 47 508 142 524

7.4.2 Vnitřní jednotka nástěnná Sky Air R32/R410A, FAA100A ks 3 13 490 40 470

7.4.3
 Chladírenské Cu potrubí 9/16 izolované včetně 
mont.materiálu

bm 30 700 21 000

7.4.7 Montáž, uvedení do provozu kpl 3 9 000 27 000
7.4.5 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 3 2 570 7 710
7.4.6 neobsazeno

Kancelář (výkres 1.4.4.3)
7.5.1 Venkovní kondenzační jednotka Split R32, RXM50N9 ks 1 27 867 27 867
7.5.2 Vnitřní jednotka nástěnná R32, FTXM50N včetně IR ovl. ks 1 17 065 17 065

7.5.3
Chladírenské Cu potrubí 6/9 izolované včetně 
mont.materiálu

bm 15 650 9 750

7.5.4 Montáž, uvedení do provozu kpl 1 7 000 7 000
7.5.5 Konzola pod venkovní jednotku (pozink) ks 1 2 570 2 570

Zařízení č.7 - Chlazení

Zařízení č.6 - neobsazeno
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

7.5.6 neobsazeno

1 427 436Chlazení - CELKEM (bez DPH)
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

MaR 1 kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, napojení 
plynového ohřívače, protimrazová ochrana, servopohony, 
snímače, chladící okruhy, vzdálený ovládač, kabeláž…. 
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m. 

kpl 1 67 991 67 991

MaR 2 kompletní MaR pro pol.č.2.1 - řídicí jednotka VCS, napojení 
plynového ohřívače, protimrazová ochrana, servopohony, 
snímače, chladící okruhy, vzdálený ovládač, napojení 
přepíncích klapek (4ks), kabeláž…. Prokabelování mezi 
MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m. 

kpl 1 59 227 59 227

MaR 3 kompletní MaR pro pol.č.3.1 - řídicí jednotka VCS, 
směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, 
servopohony, snímače, chladící okruhy, vzdálený ovládač, 
napojení přepíncích klapek (4ks), kabeláž…. Prokabelování 
mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 1m. 

kpl 1 76 097 76 097

MaR 4 kompletní MaR pro pol.č.4.1 - řídicí jednotka VCS, 
směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, 
servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. 
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m. 

kpl 1 58 132 58 132

MaR 5 Napojení ventilátoru 4.14 na termostat kpl 3 650 1 950
MaR 6 kompletní MaR pro pol.č.5.1 - řídicí jednotka VCS, 

směšovací uzel topení, protimrazová ochrana, 
servopohony, snímače, vzdálený ovládač, kabeláž…. 
Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 5m. 

kpl 1 58 133 58 133

Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) 321 530

Měření a regulace VZT
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D.1.4b Vzduchotechnika, chlazení Specifikace materiálu

pozice dod. popis zařízení m.j. počet Montáž Montáž
výrob. m.j. celkem

Cena 
jednotková Cena celková

Stavební část 

St1
Průraz ve stěně 1000/1000 včetně finální úpravy (zapravení 
omítky, malba) 

kpl 4
4 207 16 828

St2
Průraz ve stěně 630/630 včetně finální úpravy (zapravení 
omítky, malba)  

kpl 15
3 867 58 005

St3
Průraz ve stěně KR160-280 včetně finální úpravy 
(zapravení omítky, malba)  

kpl 38
3 707 140 866

Stavební část - celkem (bez DPH) 215 699

Izolace
Izolace VZT potrubí tepelná (izol. Desky z minerální vaty tl 
4cm včetně Al polepu) - vnitřní přívodní potrubí po VZT 
jednotku, kompletní vnitřní přívodní potrubí zař. č. 2 až 5 po 
jednotku. 

m2 18 434 7 812

Izolace VZT potrubí tepelná venkovní potrubí (izol. desky z 
minerální vaty tl 6cm včetně oplechování pozink. plechem) - 
přívodní/odtahové potrubí ve venkovním prostoru, potrubí 
zař. č. 1 a 2 . 

m2 62 1 412 87 544

Izolace VZT - celkem (bez DPH) 95 356

Demontáže
Demontáž stávající VZT a potrubí kpl 1 10 000 10 000

Demontáže VZT - celkem (bez DPH) 10 000

Ostatní
Zprovoznění, zaregulování systémů hod 32 360 11 520
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) 11 520

5 242 264VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)
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