


Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :	Název zakázky :					
2019Z033	Stavební úpravy soc.zař. dívek ve 3.NP-K1-VZ ZŠ U Kapličky 959 Orlová-Lutyně					
Projektant :	Ing. Radim Kyjonka	Počet měrných jednotek :				
Objednatel :	Odbor městských financí a školství	Náklady na MJ :				
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :					
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
Z	HSV		59 616,51			59 616,51
R	PSV	39 514,95	298 517,87			338 032,82
N	MON	15 400,00	3 500,00			18 900,00
	OST				14 570,58	14 570,58
	Celkem	54 914,95	361 634,38		14 570,58	431 119,91
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval :	Za zhotovitele :		Za objednatelé :			
Datum : 06/05/2019	Jméno : Ing. Martin Cigánek Datum : 6. 3. 2020 Podpis:		Jméno : Datum : pis :			
						
-ti-						
Rekapitulace DPH		Základ	Daň	Celkem		
DPH 15%		431 119,91	64 667,99	495 787,90		
DPH 21%						
CENA CELKEM		495 788,00				

Poznámka :

Rekapitulace
Položkový rozpočet

Zakázka :	Stavební úpravy soc.zař. dívek ve 3.NP-K1-VZ ZS U Kapličky 959 O
Soubor :	

id	Číslo	Název položky	celkem (Kč)
Obj:	001	Sociální zařízení dívky 3.NP-K1-VZ	
Díl:	034	Svislé a kompletní konstrukce	
Díl:	061	Úpravy povrchu vnitřní	
Díl:	063	Podlahy a podlahové konstrukce	
Díl:	096	Bourání a demolice konstrukcí	
Díl:	097	Proražení otvorů a ostatní bourací práce	
Díl:	099	Přesun hmot HSV	
Díl:	711	izolace proti vodě	
Díl:	721	Kanalizace vnitřní	
Díl:	722	Vodovod vnitřní	
Díl:	725	Zařizovací předměty	
Díl:	741	Montáže elektro	
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic	
Díl:	781	Obklady keramické	
Díl:	783	Nátěry	
Díl:	784	Malby	
Díl:	999	Přirážky	

Celkem Kč bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

431 119,91 Kč
90 535,18 Kč
521 655,09 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka :		Stavební úpravy soc.zař. dívek ve 3.NP-K1-VZ ZS U Kapličky 9			
Soubor :					
R.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / MJ
					Celkem (Kč)
Obj:	001	Sociální zařízení dívky 3.NP-K1-VZ			
Díl:	034	Svislé a kompletní konstrukce			
1	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong II 100 mm	m		
2	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pleťivem	m		
Celkem za 034 Svislé a kompletní konstrukce					4 509,95
Díl:	061	Úpravy povrchu vnitřní			
1	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	ku		
2	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	ku		
3	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	ku		
Celkem za 061 Úpravy povrchu vnitřní					6 888,00
Díl:	063	Podlahy a podlahové konstrukce			
1	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2		
Celkem za 063 Podlahy a podlahové konstrukce					4 320,12
Díl:	096	Bourání a demolice konstrukcí			
1	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2		
2	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3		
Celkem za 096 Bourání a demolice konstrukcí					4 177,66
Díl:	097	Proražení otvorů a ostatní bourací práce			
1	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus		
2	974031155	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m		
Celkem za 097 Proražení otvorů a ostatní bourací práce					2 750,00
Díl:	099	Přesun hmot HSV			
1	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t		
2	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m		
3	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m		
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t		
7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t		
8	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		
Celkem za 099 Přesun hmot HSV					36 970,78
Díl:	711	Izolace proti vodě			
1	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2		
2	CH0302	Tekutá lepenka ve dvou vrstvách	m2		
3	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech do 12 m	%		
Celkem za 711 izolace proti vodě					5 435,74
Díl:	721	Kanalizace vnitřní			
1	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m		
2	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m		
3	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t		
4	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m		
5	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m		
6	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m		
7	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus		
8	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus		
9	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus		
10	721210812	Demontáž vpusť podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 70	kus		
11	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,00	2 350,00

Položkový rozpočet

Zakázka :	Stavební úpravy soc.zař. dívek ve 3.NP-K1-VZ ZS U Kapličky 9
Soubor :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	-------------

13	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	
Celkem za 721 Kanalizace vnitřní				4 816,76

Díl: 722		Vodovod vnitřní		
1	72213080	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	
2	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	
3	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	
4	7221812	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	
5	72222015	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	
6	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	
7	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	
8	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	
9	722290228	Prkounka těsností vodovodního potrubí do DN 50	m	
10	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	
Celkem za 722 Vodovod vnitřní				27 206,18

Díl: 725		Zařizovací předměty		
1	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	
3	72521082	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	
5	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	
7	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	
8	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	
9	725231201	Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou	soubor	
10	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	
11	725822611	Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	
12	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	
14	72586331	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	
15	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	
16	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	
17	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	
18	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	
Celkem za 725 Zařizovací předměty				50 519,27

Díl: 741		Montáže elektro		
3	742320060	Napojení osušovače rukou na elektrorozvoděč 230V, 2100W	soubor	
4	HASR2100	HAKL SR 2,1 kW osušič rukou	kus	
5	742320070	Výměna stropních svítidel	kus	
6	STRSVLED25W	Stropní svítidlo LED 25 W	kus	
Celkem za 741 Montáže elektro				18 900,00

Díl: 763		Konstrukce suché výstavby		
1	763412113	Sanitární příčky do suchého prostředí, desky laminované tl 25 mm	m2	
2	763412123	Dveře sanitárních příček, desky laminované tl 25 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	
3	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	
Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby				15 491,40

Díl: 766		Konstrukce truhlářské		
1	766822862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	
2	61162702	Dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1krídlové 80x197 cm	kus	
3	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	
4	54917260	Samozavírač dveří hydraulický K214 č. 13 zlatá bronz	kus	
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				6 496,00

Díl: 771		Podlahy z dlaždic		
1	771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do malty	m2	
2	771691111	Podlahy penetrace podkladu	m2	

Položkový rozpočet

Zakázka :		Stavební úpravy soc.zař. dívek ve 3.NP-K1-VZ ZŠ U Kapličky 9				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou II 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2			
4	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2			
5	TR735506.1	Světla šedá dlažba protiskluzová R11 30x30 cm	m2			
6	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic				37 849,85
Díl: 781		Obklady keramické				
1	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2			
2	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2			
3	59761026	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm	m2			
4	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			
5	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2			
6	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				19 603,35
Díl: 783		Nátěry				
1	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
2	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2			
3	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
4	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
5	783608811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2			
6	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2			
7	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2			
Celkem za		783 Nátěry				4 950,73
Díl: 784		Malby				
1	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
2	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2			
Celkem za		784 Malby				5 663,55
Díl: 999		Přirážky				
1	GZS	Globální zařízení staveniště	%			
Celkem za		999 Přirážky				14 570,58
Celkem za		001 Sociální zařízení dívky 3.NP-K1-VZ				431 119,91
Celkem za		Zakázku				431 119,91