

**Příloha č. 2 c)**

## **Zvláštní technické podmínky**

**Provedení služby**

**Kontroly a opravy systémů ASHS a ZPDP  
v obvodu OŘ Plzeň 2020 - 2022**

**VZ: 65420114**

Datum vydání: 13.3.2020

## OBSAH

<b>SEZNAM ZKRATEK.....</b>	<b>2</b>
<b>1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....</b>	<b>3</b>
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .....	3
1.2 Umístění stavby .....	3
<b>2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Všeobecně.....	3
2.2 Sdělovací zařízení .....	4
<b>3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .....</b>	<b>4</b>

## SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **1.1 Účel a rozsah předmětu Díla**

- 1.1.1 Předmětem díla je zajištění služby „Kontroly a opravy systémů ASHS a ZPDP v obvodu OŘ Plzeň 2020 - 2022“ jejímž cílem je provádění kontrol provozuschopnosti Autonomních samočinných hasicích systémů (ASHS) a kontrol provozuschopnosti Zařízení pro detekci požáru (ZPDP) a provádění oprav tohoto zařízení.
- 1.1.2 Rozsah Díla „Kontroly a opravy systémů ASHS a ZPDP v obvodu OŘ Plzeň 2020 - 2022“ je provádění kontrol provozuschopnosti systémů ASHS a ZPDP a provádění oprav tohoto zařízení na základě uzavření dílčích smluv k rámcové dohodě.

### **1.2 Umístění stavby**

- 1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu SSZT Plzeň Oblastního ředitelství Plzeň.

## **2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**

### **2.1 Všeobecně**

- 2.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší.
- 2.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.
- 2.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“.
- 2.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetická dokumentace“.
- 2.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.
- 2.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.
- 2.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.
- 2.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.
- 2.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 2.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.
- 2.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:  

~~Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].~~
- 2.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

- 2.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.
- 2.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.
- 2.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.
- 2.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text „TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.
- 2.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce se nahrazuje textem „oprava a údržba“.
- 2.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.
- 2.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „...je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.
- 2.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.
- 2.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.
- 2.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“... a Směrnice SZDC č. 117 [79]“
- 2.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.
- 2.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).
- 2.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.
- 2.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje
- 2.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: Zadavatel nepožaduje

## **2.2 Sdělovací zařízení**

- 2.2.1 Zhotovitel zajistí po provedené kontrole, případně opravě přezkoušení příslušného zařízení. Objednateli budou předány dle charakteru kontroly případně opravy veškeré související protokoly.

## **3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY**

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

**Správa železnic, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: **XXXXXX**

e-mail: [typdok@tudc.cz](mailto:typdok@tudc.cz)

www: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) nebo [www.szdc.cz](http://www.szdc.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“