

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/46/2020






## Komplexní výroba na OM2 - Solitéry 2.Q+ 3.Q 2020, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Hlubočky

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**  
Sídlo: 173, 75103 Citov  
IČO: 05359988  
DIČ: CZ05359988  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67238, 1. září 2016  
Zastoupený: **Josef Mráček**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Josef Mráček**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 108 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 14.04.2020

V

dne 14.04.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.  
Josef Mráček

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	200	m3	440	88000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.Délky vyráběných sortimentů 2-12m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	100	m3	460	46000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky vyráběných sortimentů 2-12 m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	200	m3	420	84000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky vyráběných sortimentů 2-12 m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že				

	u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování UKT	100	m3	440	44000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky vyráběných sortimentů 2-12 m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 49/ do 600m	200	m3	520	104000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, JD, BK, BŘ, JV, JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům. hmot. pro těžbu do 0,49, pro přibližování do 0,29, přibliž. vzdálenost do 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu /VVP / Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 49/ přes 600m	100	m3	530	53000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, JD, BK, BŘ, JV, JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, rozsah délek vyráběných				

	sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do69/do600m	100	m3	460	46000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do69/přes600m	100	m3	470	47000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,39,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke				

	zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do99/do600m	500	m3	440	220000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu do 0,99, pro přibližování do 0,49, přibliž.vzdálenost do 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do99/přes600m	200	m3	450	90000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací, prům.hmot.pro těžbu do 0,99, pro přibližování do 0,49, přibliž.vzdálenost přes 600m, zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+100/do600m	500	m3	420	210000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, rozsah délek vyráběných</p>				

	sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin přes 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT+100/přes600m	400	m3	430	172000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení,rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu přes 100,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	5000	m3	55	275000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,MD; chemický přípravek=Vaztak+Scolycid C; koncentrace (%)=1; Poznámka=Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace k přípravku,práci provádět za vhodných klimatických podmínek,použité obaly od chemických přípravků soustředit dle pokynů lesního. Při pracovních činnostech,kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky,požaduje zadavatel prací osvědčení dodavatele prací o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky minimálně I.stupně. Práce ve Vojenském újezdu(VVP Libavá), kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	250	12500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Těžba jednotlivých,značně rozptýlených a okrajových značně				

	zavětvených stromů, rozmanipulování a přiblížení lapáků. Práce ve vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník vstup jen se souhlasem ministra obrany.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	460	92000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	470	47000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	440	132000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	450	112500



Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	420	126000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	250	m3	430	107500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení, Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 20% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				

