

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava el. instalací v dílnách SOŠ a SOU Třeboň - I. a III. etapa

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Třeboň

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 500,00	21,00%	8 085,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 585,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava el.instalací v dílnách SOŠ a SOU Třeboň - I. a III. etapa

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Třeboň

Datum: 15. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 500,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava el. instalací v dílnách SOŠ a SOU Třeboň - I. a III. etapa

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Třeboň

Datum: 15. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 500,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				38 500,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				20 000,00	
4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01