

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

Cena bez DPH

#HODNOTA!

DPH základní

21,00%

ze

#HODNOTA!

#HODNOTA!

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

#HODNOTA!

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

Místo:

Datum:

6. 2. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

1 - Zemní práce

#HODNOTA!

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#HODNOTA!

8 - Trubní vedení

#HODNOTA!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#HODNOTA!

997 - Přesun sutě

#HODNOTA!

PSV - Práce a dodávky PSV

#HODNOTA!

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#HODNOTA!

766 - Konstrukce truhlářské

#HODNOTA!

771 - Podlahy z dlaždic

#HODNOTA!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#HODNOTA!

VRN3 - Zařízení staveniště

#HODNOTA!

Celkové náklady za stavbu 8

#HODNOTA!

ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas

Objekt: 8

Místo: Datum: 6. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

#HODNOTA!

HSV - Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

1 - Zemní práce

#HODNOTA!

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	xxxxx	#HODNOTA!
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#HODNOTA!

2	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt - CU plech	m	21,000	xxxxx	#HODNOTA!
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-----------

8 - Trubní vedení

#HODNOTA!

3	K	895941311	Montáž vpusti dle PD	kus	3,000	xxxxx	#HODNOTA!
4	M	59223820	vpust' dle PD 29x50x5 cm včetně příslušenství	kus	3,000	xxxxx	#HODNOTA!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#HODNOTA!

5	K	919791111	Prostup odvětrávacího potrubí stěnou a těsnění prostupu	kus	3,000	xxxxx	#HODNOTA!
6	K	919794441	Napojení na stáv. kanalizaci žlabu a vpusti	kus	5,000	xxxxx	#HODNOTA!
7	K	935932120	Odvodňovací žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z nerez oceli včetně potrubí - dle PD	m	6,000	xxxxx	#HODNOTA!
8	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	xxxxx	#HODNOTA!
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,500	xxxxx	#HODNOTA!

997 - Přesun sutě

#HODNOTA!

10	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	4,125	xxxxx	#HODNOTA!
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,125	xxxxx	#HODNOTA!
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,125	xxxxx	#HODNOTA!
13	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,125	xxxxx	#HODNOTA!

PSV - Práce a dodávky PSV

#HODNOTA!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#HODNOTA!

14	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné včetně SBS pásy včetně materiálu	m2	15,000	xxxxx	#HODNOTA!
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

#HODNOTA!

15	K	7641543543	Montáž chrliče	kus	2,000	xxxxx	#HODNOTA!
16	M	7644621911	Cu chrlič dle PD	kus	2,000	xxxxx	#HODNOTA!
17	K	7641535315	Montáž kotlíku	kus	2,000	xxxxx	#HODNOTA!
18	M	76446219112	Cu kotlík dle PD	kus	2,000	xxxxx	#HODNOTA!
19	K	7645155561	Montáž soklové lišty včetně zatmelení	m	65,000	xxxxx	#HODNOTA!
20	M	7644621914	Cu soklová lišta	m	65,000	xxxxx	#HODNOTA!
21	K	7645151285	Montáž Cu plechu na schodiště	m	21,000	xxxxx	#HODNOTA!
22	M	7644621919	Cu plech schodiště	m	6,000	xxxxx	#HODNOTA!

771 - Podlahy z dlaždic

#HODNOTA!

23	K	771471810	Demontáž soklu , krycí plech CU	m	21,000	xxxxx	#HODNOTA!
24	K	771553913	Oprava podlah z teracových dlaždic do 12 ks/m2	kus	192,000	xxxxx	#HODNOTA!
25	M	59247001	dlaždice teracová 30x30x3 cm	m2	16,000	xxxxx	#HODNOTA!
26	K	777115454	Zatmelení spár schodiště PU tmelem	m	25,000	xxxxx	#HODNOTA!
27	K	777111131	Vyfrézování drážky 30*40 mm	m	65,000	xxxxx	#HODNOTA!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#HODNOTA!

VRN3 - Zařízení staveniště

#HODNOTA!

28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	xxxxx	#HODNOTA!
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-------	-----------