

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt:

SO 01 - Budova

Soupis:

## D.1.1 - Architeknoticko stavební řešení

KSO:

Místo: Kozlov

Zadavatel:

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Uchazeč:

Projektant:

KIP spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

15036499

DIČ:

CZ15036499

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt: SO 01 - Budova

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Kozlov

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO

Objekt:

SO 01 - Budova

Soupis:

## D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Kozlov

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Projektant: KIP spol. s r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	319231212	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	73,000		0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
2	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84			30,777		
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235			20,201		
	VV		Součet			50,978		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	K	612311141a	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vystužená skelným vláknem	m2	40,013		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Omítku možno míchat s tzv. románským cementem (není cement - je to vysoce hydraulické pojivo ze slínovců, vápenců a jílovitých materiálů s kratší dobou tuhnutí dle PD.</i>					
	VV		(5,84*2+5,27*2+4,77*2+4,235*2)*1*1,1			44,253		
	VV		-1,08*1*2-1,1*1-0,98*1			-4,240		
	VV		Součet			40,013		
89	K	622325303	oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% - opravy soklové části	m2	15,000		0,00	
5	K	63245111a	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 50 mm	m2	50,978		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie tl. 0,2mm	m2	50,978		0,00	
7	K	635000010	Přespárování kameného soklu pod verandou cementovou maltou	m2	10,000		0,00	
8	K	635000020	Spárování roubeného zdiva dřevitou vatou a pružným jílovým těsněním - postup a materiál dle PD	m	17,105		0,00	
	VV		10,735+6,37		17,105			
9	K	635000030	Kontrola, případné drobné opravy spárování dřevěných trámů	m	248,440		0,00	
	VV		(10,735+6,37+5,094+2,645)*10		248,440			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
83	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	99,050		0,00	
	VV		30,78+20,1+8,92+14,22+8,71+6,89+4,51+1,26+3,66		99,050			
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,779		0,00	
	VV		0,45*0,45*0,4*					
	VV		"bílý pokoj"0,45*0,45*0,4*5*7		2,835			
	VV		"návštěvnícká expozice"0,45*0,45*0,4*6*4		1,944			
	VV		Součet		4,779			
11	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,929		0,00	
	VV		"bílý pokoj"0,3*0,3*0,175*5*7		0,551			
	VV		"návštěvnícká expozice"0,3*0,3*0,175*6*4		0,378			
	VV		Součet		0,929			
12	K	965500010	Úprava stávajících větracích otvorů - zvětšení na velikost 100/100mm, a dodávka a montáž větrací mřížky se sítí 150/150mm	kus	6,000		0,00	
13	K	965500020	Zhotovení větracích otvorů ve zdivu pro provětrání prostoru pod podlahou s PVC potrubím DN 100mm a 125mm (vč. přívodů do komína)	kus	5,000		0,00	
14	K	965500030	Nový přívodní větrací otvor osazeno potrubím DN 100mm a měděnou ventilační mřížkou 150/150mm se sítí, délka 1,5m	kus	1,000		0,00	
15	K	965500040	D+M odvětracího potrubí vedeného komínem, vč. napojení na větrací potrubí podlah	m	7,500		0,00	
16	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	6,430		0,00	
17	K	97102447a	Zhotovení otvorů pro VZT ve zděných konstrukcích, mezi trámy a ve stropech	kus	9,000		0,00	
	VV		9		9,000			
18	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	40,013		0,00	
	VV		(5,84*2+5,27*2+4,77*2+4,235*2)*1*1,1		44,253			
	VV		-1,08*1*2-1,1*1-0,98*1		-4,240			
	VV		Součet		40,013			
19	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	10,164		0,00	
	VV		"sanace střední zdi"4,235*1,2*2		10,164			
20	K	97802325a	Vyškrabání spár po odstranění omítek	m2	36,435		0,00	
	VV		(5,84*2+5,27*2+4,77*2+4,235)*1*1,1		39,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,08*1-1,1*1-0,98*1		-3,160			
	VV		Součet		36,435			
81	K	987500010	Zakrytí a zajištění stávajících kamen proti poškození	kus	3,000		0,00	
82	K	987500020	Zakrytí a zajištění stávajících výplní otvorů proti poškození - způsob dle potřeb dodavatele	kpl	1,000		0,00	
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,834		0,00	
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,834		0,00	
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	258,340		0,00	
	VV		25,834*10 'Přepočtené koeficientem množství		258,340			
24	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,834		0,00	
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,834		0,00	
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,910		0,00	
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,00</b>	
27	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	50,978		0,00	
28	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	0,015		0,00	
	VV		50,978*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,015			
29	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. napojení na stávajících asfaltové pásy pod trámy	m2	56,723		0,00	
	VV		"bílý pokoj"(5,27+0,265)*6,37		35,258			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*(4,235+0,265)		21,465			
	VV		Součet		56,723			
30	M	62852254a	pás asfaltovaný modifikovaný	m2	65,231		0,00	
	VV		56,723*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,231			
31	K	711211115	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem [typu Iglú] včetně betonové desky tl. 50 mm s armovací sítí, výšky segmentů 200 mm	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84		30,777			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235		20,201			
	VV		Součet		50,978			
32	K	711800010	Sanace zdiva mikrovlnnou technologií	m2	13,000		0,00	
	VV		"sanace po otlučení omítek 0,85*(5,84+4,77+4,235)"13		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,000			
33	K	711800020	Sanace roubení mikrovlnou technologií	m2	21,000		0,00	
	VV		"sanace roubení"21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%			0,00	
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>	
35	K	713121111a	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - vložení do roštu	m2	50,978		0,00	
36	M	631514340	deska minerální hulah vata izolační tl.20 mm	m2	51,998		0,00	
	VV		50,978*1,02 Přepočtené koeficientem množství		51,998			
37	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84		30,777			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235		20,201			
	VV		Součet		50,978			
38	M	28372303a	deska z pěnového polystyrenu EPS 40 mm	m2	103,995		0,00	
	VV		50,978*2,04 Přepočtené koeficientem množství		103,995			
39	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			0,00	
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	
40	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84		30,777			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235		20,201			
	VV		Součet		50,978			
41	K	762550010	D+M dřevěný rošt podlah, fošny sušené 50/100 po 650mm impregnovaný	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84		30,777			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235		20,201			
	VV		Součet		50,978			
42	K	762822810a	Demontáž podlahových trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	62,300		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*7		36,890			
	VV		"návštěvnická expozice"4,235*6		25,410			
	VV		Součet		62,300			
43	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	50,978		0,00	
44	M	605161000a	řezivo smrkové hoblované sušené 28/196mm P+D	m3	1,641		0,00	
	VV		50,978*0,028*1,15		1,641			
45	K	762800010	Zvedání konstrukcí, montážní práce heverem	kus	5,000		0,00	
46	K	762800020	Zajištění stability stěn výdřevou a fošnami z vnitřní i vnější strany	kpl	1,000		0,00	
47	K	762822850	Demontáž trámů roubení vč. statické stabilizace budovy	m	17,105		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 10,735+6,37		17,105			
48	K	762832850	Montáž trámů roubení - dodatečné vkládání dubových trámů, vč. otesání	m	17,105		0,00	
			VV 10,735+6,37		17,105			
49	M	6055610a	Řezivo dubové sušené, otesané trámy dle původních	m3	0,941		0,00	
			VV 17,105*0,2*0,25*1,1		0,941			
50	K	762860010	Opláštění VZT potrubí prkny	m2	10,000		0,00	
51	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	
			<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>				<b>0,00</b>	
52	K	763131371	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	6,430		0,00	
			VV "m. č. 109"1,51		1,510			
			VV "m. č. 110"1,26		1,260			
			VV "m. č. 111"3,66		3,660			
			VV Součet		6,430			
84	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	1,000		0,00	
85	M	590307120	dvířka revizní 400 x 400 mm	kus	1,000		0,00	
90	K	76317231a	D+M revizní otvor v SDK podhledu v chodbě pod VZT jednotuku pro výměnu filtrů, vel. 800/1000mm - atyp	kus	1,000		0,00	
86	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	
			<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	
53	K	764212633	Krycí lišta nopové folie z Pz s povrchovou úpravou	m	11,000		0,00	
54	K	764314411	Lemování prostupů střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz plechu	m2	1,000		0,00	
55	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00	
			<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	
56	K	766500010	Dřevěné okno dvojité dvoukřídlové 1000/1600mm	kpl	6,000		0,00	
			P <i>Poznámka k položce: Repase vnějších křídel zahrnující odstranění starých nátěrů, přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, zakrytí, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebr oušení, 2xkvalitní vrchní nátěr bílý(např. Herbol, Remmers)</i>					
57	K	766500020	Dřevěná okenice dvoukřídlového okna 860/960mm	kpl	4,000		0,00	
			P <i>Poznámka k položce: Repase okenic zahrnující opravu nátěru, přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebr oušení, 2xkvalitní vrchní nátěr kvalitní vrchní nátěr zelená barva (např. Herbol, Remmers)</i>					
58	K	766500030	Dřevěné okénko 300/300	kpl	2,000		0,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Repase zahrnující opravu nátěru, přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, zakrytí, 2x základní nátěr, přebroušení, 2x kvalitní vrchní nátěr zelená barva (např. Herbol, Remmers)</i>					
59	K	766500040	Dřevěné dveře dvoukřídlové, plné, s nadsvětlíkem osazené do obložkové zárubně 1170/2600mm	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Repase křidel i zárubně z vnější strany zahrnující odstranění starých nátěrů, přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, zakrytí, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebroušení, 2x kvalitní vrchní nátěr - zelená barva ve dvou odstínech, (např. Herbol, Remmers), na rám osazeno samolepící těsnění a do dveří zesponu zafrézována skrytá zapuštěná padací těsnicí lišta.</i>					
	VV		1		1,000			
60	K	766500050	Dřevěné dveře jednokřídlové plné s nadsvětlíkem do obložkové zárubně 1070/2300mm	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava nátěru křídla a zárubně z vnější strany zahrnující přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebroušení, 2x kvalitní vrchní nátěr zelený(např. Herbol, Remmers)</i>					
	VV		1		1,000			
61	K	766500060	Dřevěné okno tabulkové verandy s jednoduchým pevným zasklením 1900/1300mm + 2450/1300 + 1050/1300	kpl	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění starých nátěrů, přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, zakrytí, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebroušení, 2x kvalitní vrchní nátěr bílý(např. Herbol, Remmers)</i>					
	VV		1		1,000			
62	K	766500070	Dřevěné okno tabulkové (sklad) s jednoduchým pevným zasklením 800/1000mm	kpl	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: zahrnující přebroušení, vytmelení pružným tmelem, očištění, zakrytí, impregnační nátěr, 2x základní nátěr, přebroušení, 2x kvalitní vrchní nátěr dle původního odstínu</i>					
	VV		2		2,000			
63	K	766500081	Demontáž stávajícího poklopu a rámu kamenného schodiště do sklepa	kpl	1,000		0,00	
64	K	766500082	Nový dřevěný poklop 1700/1080mm na schodišti do sklepa z dubových prken z 1/3 pevná část, dubový rám 90/90mm kotvený do kamen. obezdívky, přírodní olejový nátěr, (replika původního)	kpl	1,000		0,00	
65	K	766500150	Oprava zábradlí předloženého vstupního schodiště a zápraží vč. nového madla a povrchové úpravy	m	9,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Oprava dř. zábradlí, v. 1,05m, očištění + nový nátěr, nová šikmá část u schodů dl. 2,3m rádně přikotvena do ocel. botek, nová část - madlo 40/100 dl. 2,3m, spodní část 20/70mm dl. 2,3m, sloupky 80/80mm- dl. 1,0m - 2ks, výplň 20/50 dl. 0,7m 10ks</i>					
	VV		9		9,000			
66	K	766500160	D+M nové lemování základového kamenného pasu krycím prknem vč. latě	m	30,899		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Nové lemování základového kamenného pasu krycím prknem š. 120mm tl. 28mm podél roubení včetně kotevni latě 60/40mm. V místě přístavku skladu bude provedeno také nové prken. lemování nad stávající přízdívkou.</i>					
	VV		"roubení"10,735+6,37+5,094		22,199			
	VV		"sklad"1,4+3,5+2,8+1		8,700			
	VV		Součet		30,899			
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>0,00</b>	
68	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí v místech, kde je původní nátěr vybledlý dle původního	m2	57,100		0,00	
69	K	783500010	Lněný, případně konopný olejový nátěr vnějšího roubení	m2	79,500		0,00	
70	K	783500020	Ošetření spar roubení hustým vápenným nátěrem	m2	30,624		0,00	
	VV		0,1*11*(10,735*2+6,37)		30,624			
	VV		Součet		30,624			
71	K	783500030	Konzevační bezbarvý prodyšný nátěr tesařských konstrukcí	m2	36,500		0,00	
72	K	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	50,978		0,00	
73	K	783963101	Napouštěcí jednonásobný olejový nátěr dřevěných podlah	m2	50,978		0,00	
74	K	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	50,978		0,00	
	VV		"bílý pokoj"5,27*5,84		30,777			
	VV		"návštěvnická expozice"4,77*4,235		20,201			
	VV		Součet		50,978			
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>0,00</b>	
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,126		0,00	
	VV		"Bílý pokoj 101"					
	VV		(5,84*2+5,27*2)*3,15		69,993			
	VV		-(1*1,6*4+1,08*1,9)		-8,452			
	VV		5,27*5,84		30,777			
	VV		Mezisoučet		92,318			
	VV		"Návštěvnická expozice 102"					
	VV		(4,77*2+4,235*2+0,3*2)*3,15		58,622			
	VV		-(1*1,6*2+1,08*1,9+1,1*2+0,98*1,9)		-9,314			
	VV		Mezisoučet		49,308			
	VV		"roubená stěna místnosti 107"18,5		18,500			
	VV		Součet		160,126			
76	K	78418112a	Hloubková impregnace dřeva a zdiva po odstranění omítek	m2	39,082		0,00	
	VV		"sanace střední zdi"4,235*1,2		5,082			
	VV		"sanace po otlučení omítek"13		13,000			
	VV		"sanace roubení"21		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		39,082			
77	K	784312001	Vnější bílé vápenné prodyšné malby	m2	51,500		0,00	
78	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby s obsahem odolnějších složek hydraulického vápna v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,626		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Směsy maleb budou obsahovat odolnější složky z hydraulického vápna.</i>					
	VV		"místnosti muzea"160,126		160,126			
	VV		"nové malby SDK podhledů" 2+1,5+4		7,500			
	VV		Součet		167,626			
79	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	160,126		0,00	
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	
	D	21-M	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	
80	K	921000010	Přesunutí pohybového čidla a svítidla z důvodu SDK podhledu	kpl	1,000		0,00	