



Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, písm. a) Zřizovací listiny č.j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČ: 000 850 31

DIČ: CZ00085031

bankovní spojení:

číslo účtu:

v předmětu smlouvy zastoupená vedoucí oddělení majetkové správy
Ústí nad Orlicí na základě zmocnění ředitelem organizace ev. č. Z/10/MS/2015-B ze dne 2.11.2015.

(dále jen „majetkový správce“)

a

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

se sídlem v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350

IČ: 481 73 398

DIČ: CZ48173398

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 zastoupená , předsedou představenstva

(dále jen „investor“)

a

EVT stavby s.r.o.

se sídlem ve Svitavách, V Zahrádkách 2155/3, 568 02

IČ: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842 zastoupená , jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

s m l o u v u o podmínkách zřízení stavby

I.

Předmět smlouvy

- 1) Pardubický kraj na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 157/2000 Sb. vlastníkem silnic II. a III. tříd na území kraje a Správa a údržba silnic Pardubického kraje vykonává na základě zmocnění zřizovatele vlastnická práva uvedená ve zřizovací listině a hospodaří se svěřeným majetkem Pardubického kraje.

2) Předmětem smluvního vztahu je:

- a) zásah do majetku při uložení inženýrské sítě do silničního pozemku na základě rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. MULA-22378/2017 ze dne 14.7.2017.
- b) zvláštní užívání silnice a silničního pomocného pozemku dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 pro provádění stavebních prací na základě rozhodnutí Městského úřadu v Lanškrouně, odboru dopravy a silničního hospodářství čj. MULA-8810/202020 ze dne 26.3.2020.

pro stavbu: „**Kanalizace Horní Třešňovec**“

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za podmínek dohodnutých touto smlouvou vzniká:

a) investorovi a zhotoviteli:

- právo zřídit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím z výše uvedených povolení za podmínek stanovených v těchto povoleních v termínu : **1.4.2020 až 31.10.2020 po 4 etapách s pohyblivým pracovním místem za částečné uzavírky silnice**
- právo tuto stavbu umístěnou v silnici a silničním pomocném pozemku v budoucnu provozovat, vjíždět a vstupovat na dotčenou nemovitost na nezbytně nutnou dobu za účelem údržby a oprav, případně odstranění stavby
- povinnost uhradit majetkovému správci jednorázovou úhradu za omezení obvyklého užívání majetku z důvodu umístění sítě v silnici a silničním pomocném pozemku podle čl. IV této smlouvy
- povinnost uhradit majetkovému správci nájemné za zvláštní užívání silnice za dobu provádění stavebních prací
- právo na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) pokud je stavba umístěna na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje

b) majetkovému správci SÚS Pardubického kraje právo:

- na jednorázovou náhradu za omezení obvyklého užívání majetku z důvodu umístění inženýrských sítí v silnici a silničním pomocném pozemku
- na nájemné za dobu zvláštního užívání silnice po dobu provádění stavebních prací
- na bezúplatné potřebné podklady, vytýčení technických zařízení investora umístěných v silničních pozemcích a odborný dozor při provádění údržby a stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení

III.

Rozsah zásahu do silničního tělesa

Podélný výkop ve vozovce				
Č.	Silnice	v km	místo	délka
1.	III/31117	2,695 až 3,703	Horní Třešňovec od č.p. 35 k č.p. 149	1008 m
2.	III/31117	3,703 až 4,224	Horní Třešňovec od č.p. 35 k č.p. 149	521 m
3.	III/31117	4,330 až 4,478	Horní Třešňovec od č.p. 149 k č.p. 123	148 m
4.	III/31117	4,478 až 4,725	Horní Třešňovec od č.p. 55 k č.p. 61	247 m
5.	III/31117	4,757 až 5,257	Horní Třešňovec od č.p. 61 k č.p. 91	500 m
6.	III/31117	5,314 až 5,385	Horní Třešňovec od č.p. 224 k č.p. 110	71 m

Podélný výkop ve vozovce přeložka vodovodu				
Č.	Silnice	v km	místo	délka
7.	III/31117	4,514 až 4,774	Horní Třešňovec od napojení MK k č.p. 91	260 m
8.	III/31117	4,860 až 4,960	Horní Třešňovec od č.p. 76 k č.p. 213	100 m
9.	III/31117	5,008 až 5,041	Horní Třešňovec od č.p. 150 k č.p. 114	33 m

Podélný výkop v zeleném pásu				
Č.	Silnice	v km	místo	délka
10.	III/31117	4,224 až 4,330	Horní Třešňovec od č.p. 216 k č.p. 55	106 m

Příčný překop – hlavní řad				
Č.	Silnice	v km	místo	délka
11.	III/31117	2,630	Horní Třešňovec u č.p. 37	5,5 m
12.	III/31117	2,695	Horní Třešňovec u č.p. 25	4,5 m
13.	III/31117	2,780	Horní Třešňovec u č.p. 35	1,5 m
14.	III/31117	2,880	Horní Třešňovec u č.p. 220	1,5 m
15.	III/31117	2,910	Horní Třešňovec u č.p. 220	4 m
16.	III/31117	3,175	Horní Třešňovec u č.p. 161	4 m
17.	III/31117	3,182	Horní Třešňovec u č.p. 212	1,5 m
18.	III/31117	3,341	Horní Třešňovec u č.p. 23	1 m
19.	III/31117	3,394	Horní Třešňovec u č.p. 41	5 m
20.	III/31117	3,543	Horní Třešňovec u č.p. 26	1,5 m
21.	III/31117	3,828	Horní Třešňovec u č.p. 155	1 m
22.	III/31117	3,908	Horní Třešňovec u č.p. 225	4 m
23.	III/31117	4,224	Horní Třešňovec u č.p. 170	2 m
24.	III/31117	4,271	Horní Třešňovec u č.p. 216	0,5 m
25.	III/31117	4,330	Horní Třešňovec u č.p. 169	4 m
26.	III/31117	4,378	Horní Třešňovec u č.p. 147	1 m
27.	III/31117	4,478	Horní Třešňovec u č.p. 71	6 m
28.	III/31117	4,543	Horní Třešňovec u č.p. 62	3,5 m
29.	III/31117	4,598	Horní Třešňovec u č.p. 62	7 m
30.	III/31117	4,717	Horní Třešňovec u č.p. 4	5 m
31.	III/31117	4,725	Horní Třešňovec u č.p. 91	2 m
32.	III/31117	4,757	Horní Třešňovec u č.p. 224	3,5 m
33.	III/31117	4,772	Horní Třešňovec u č.p. 224	3 m

34.	III/31117	4,891	Horní Třešňovec u č.p. 77	3,5 m
35.	III/31117	4,949	Horní Třešňovec u č.p. 83	4 m
36.	III/31117	5,028	Horní Třešňovec u č.p. 163	2 m
37.	III/31117	5,097	Horní Třešňovec u č.p. 176	3 m
38.	III/31117	5,109	Horní Třešňovec u č.p. 177	3,5 m
39.	III/31117	5,157	Horní Třešňovec u č.p. 115	3 m
40.	III/31117	5,257	Horní Třešňovec u č.p. 114	7 m
41.	III/31117	5,385	Horní Třešňovec u č.p. 121	5,5 m
42.	III/31117	5,451	Lanškroun, Dolní Třešňovec u č.p. 100	4 m

Příčný překop - přípojky

Č.	Silnice	v km	místo	délka
43.	III/31117	2,830	Horní Třešňovec u č.p. 142	1,5 m
44.	III/31117	2,900	Horní Třešňovec u č.p. 220	1,5 m
45.	III/31117	2,930	Horní Třešňovec u č.p. 219	1 m
46.	III/31117	2,936	Horní Třešňovec u č.p. 219	1,5 m
47.	III/31117	2,972	Horní Třešňovec u č.p. 34	3,5 m
48.	III/31117	2,995	Horní Třešňovec u č.p. 185	1,5 m
49.	III/31117	3,028	Horní Třešňovec u č.p. 33	3,5 m
50.	III/31117	3,112	Horní Třešňovec u č.p. 30	1 m
51.	III/31117	3,130	Horní Třešňovec u č.p. 32	4 m
52.	III/31117	3,161	Horní Třešňovec u č.p. 161	3,5 m
53.	III/31117	3,186	Horní Třešňovec u č.p. 212	0,5 m
54.	III/31117	3,209	Horní Třešňovec u č.p. 25	0,5 m
55.	III/31117	3,235	Horní Třešňovec u č.p. 27	4 m
56.	III/31117	3,414	Horní Třešňovec u č.p. 31	1 m
57.	III/31117	3,453	Horní Třešňovec u č.p. 21	1 m
58.	III/31117	3,464	Horní Třešňovec u č.p. 159	4 m
59.	III/31117	3,494	Horní Třešňovec u č.p. 124	4 m
60.	III/31117	3,580	Horní Třešňovec u č.p. 19	1 m
61.	III/31117	3,611	Horní Třešňovec u č.p. 131	1 m
62.	III/31117	3,612	Horní Třešňovec u č.p. 18	4,5 m
63.	III/31117	3,631	Horní Třešňovec u č.p. 17	2 m
64.	III/31117	3,668	Horní Třešňovec u č.p. 16	0,5 m
65.	III/31117	3,695	Horní Třešňovec u č.p. 154	1 m

66.	III/31117	3,703	Horní Třešňovec u č.p. 149	4 m
67.	III/31117	3,728	Horní Třešňovec u č.p. 5	3,5 m
68.	III/31117	3,741	Horní Třešňovec u č.p. 14	1,5 m
69.	III/31117	3,777	Horní Třešňovec u č.p. 14	1,5 m
70.	III/31117	3,841	Horní Třešňovec u č.p. 13	3 m
71.	III/31117	3,937	Horní Třešňovec u č.p. 12	3 m
72.	III/31117	3,915	Horní Třešňovec u č.p. 11	1,5 m
73.	III/31117	3,992	Horní Třešňovec u č.p. 190	4,5 m
74.	III/31117	4,110	Horní Třešňovec u č.p. 9	1,5 m
75.	III/31117	4,168	Horní Třešňovec u č.p. 156	1,5 m
76.	III/31117	4,191	Horní Třešňovec u č.p. 156	2 m
77.	III/31117	4,205	Horní Třešňovec u č.p. 214	4 m
78.	III/31117	4,241	Horní Třešňovec u č.p. 170	6 m
79.	III/31117	4,288	Horní Třešňovec u č.p. 217	8 m
80.	III/31117	4,393	Horní Třešňovec u č.p. 147	1,5 m
81.	III/31117	4,496	Horní Třešňovec u GUFERO	7 m
82.	III/31117	4,513	Horní Třešňovec u č.p. 158	7,5 m
83.	III/31117	4,616	Horní Třešňovec u č.p. 140	1,5 m
84.	III/31117	4,636	Horní Třešňovec u č.p. 146	4 m
85.	III/31117	4,817	Horní Třešňovec u č.p. 76	3,5 m
86.	III/31117	4,845	Horní Třešňovec u č.p. 78	5,5 m
87.	III/31117	4,864	Horní Třešňovec u č.p. 77	5 m
88.	III/31117	4,900	Horní Třešňovec u č.p. 213	2 m
89.	III/31117	4,982	Horní Třešňovec u č.p. 84	5,5 m
90.	III/31117	4,990	Horní Třešňovec u č.p. 141	1,5 m
91.	III/31117	5,038	Horní Třešňovec u č.p. 181	4 m
92.	III/31117	5,045	Horní Třešňovec u č.p. 182	4 m
93.	III/31117	5,072	Horní Třešňovec u č.p. 165	6,5 m
94.	III/31117	5,131	Horní Třešňovec u č.p. 88	1,5 m
95.	III/31117	5,143	Horní Třešňovec u č.p. 89	4 m
96.	III/31117	5,196	Horní Třešňovec u č.p. 150	2 m
97.	III/31117	5,323	Horní Třešňovec u č.p. 107	1 m
98.	III/31117	5,334	Horní Třešňovec u č.p. 101	7,5 m
99.	III/31117	5,355	Horní Třešňovec u č.p. 104	1,5 m
100	III/31117	5,374	Horní Třešňovec u č.p. 103	3 m

V pochybnostech platí výlučně oficiální výkazy výměr podle platné projektové dokumentace.

IV.

Výše a splatnost peněžitých náhrad

1. Za zásah do majetku bude majetkovému správci - Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, poskytnuta jednorázová peněžitá náhrada, stanovená podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 2018, která činí:

Náhrada za zásah do majetku

Podrobnosti	MJ	Množství	Sazba	Náhrada bez DPH
		MJ	Kč/MJ	Kč
Příčné uložení bez rozlišení území				
V silnici III. třídy	bm	280,5	750,00	210 375,00
Podélné uložení výkopovou technologií ve vozovce a zpevněné krajnici				
V silnici III. třídy	bm	2 888,0	500,00	1 444 000,00
Podélné uložení zeleného pásu				
V silnici III. třídy	bm	106,0	50,00	5 300,00

Náhrada celkem bez DPH: 1 659 675,00 Kč

DPH 21,00 %: 348 531,75 Kč

Částka k úhradě za náhradou..... 2 008 206,75 Kč

2. Za zvláštní užívání dobu provádění stavebních prací bude majetkovému správci – Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhrazeno dlouhodobé nájemné stanovené podle Sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd, schváleného usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1612/15 ze dne 29. 01. 2015, aktualizováno usnesením Rady Pardubického kraje č. R/1055/18 ze dne 23. 04. 2018, které činí:

Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací

Kategorie komunikace	Délka / plocha zásahu	Počet dní	Sazba	Nájemné bez DPH
	"bm; m2"		"Kč/(bm·den); Kč/(m2·den)"	Kč
silnice III. třídy	792,0	54	1,00	42 372,00

Nájemné celkem bez DPH: 42 372,00 Kč

DPH 0,00 %: 0,00 Kč

Částka k úhradě za nájemné 42 372,00 Kč

3. Náhradu za zásah do majetku se investor zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.
4. Nájemné za užití silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací se zhotovitel zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené majetkovým správcem silnice v termínu její splatnosti, nejpozději však do doby předání zásahu do silničního pozemku majetkovému správci.
5. Nebude-li úhrada provedena ve stanoveném termínu splatnosti faktury, je majetkový správce oprávněn účtovat a investor povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10% dlužné částky.
6. Nebude-li úhrada provedena ve stanoveném termínu splatnosti faktury, je majetkový správce oprávněn účtovat a investor povinen uhradit za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,03 % dlužné částky.

V.

Výpovědní podmínky – ukončení vztahu

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pro případ, že :

- stavbou nedojde k dotčení nebo omezení nemovitosti dle této smlouvy
- nedojde ke stavbě a stavba nebude realizována

Odstoupení je účinné dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel přejímá dnem všemi smluvními stranami podepsané smlouvy dotčený úsek silnice (staveniště) k provedení prací za povolených podmínek.
2. Vzhledem ke specifickým poměrům na staveništi je zhotovitel mimo stanovené podmínky v předchozím souhlasu zajistí provizorní opravu takto:
 - po uložení potrubí bude proveden zához štěrkopískem, hutněným po vrstvách 20 cm, v žádném případě nebude použit původní výkopek;
 - poslední vrstva 10 cm bude z živičné směsi, okraje této vrstvy přesáhnou původní pracovní spáru o 50 cm;
 - budou provedeny hutnicí zkoušky – předepsané hodnoty jsou uvedeny v našich předchozím stanoviscích;
3. Konečná oprava vozovky v souladu s přípisem dokumentačního výboru SÚSPK, ze dne 18.6.2017..
4. Zhotovitel se zavazuje stavební práce provádět a provést podle této smlouvy a za podmínek rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice.
5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění stavebních prací až do protokolárního předání silnice zpět majetkovému správci za bezpečný provoz a zajištění řádného stavebního stavu na předaném staveništi a za dopravní značení nutné pro zajištění stavebních prací na silnici stanovené příslušným silničním správním úřadem.
6. Zhotovitel odpovídá za vzniklé vady a poruchy v místě provedených stavebních prací v silničním tělese a za případné škody vzniklé účastníkům silničního provozu a zavazuje se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje uhradit veškeré škody a sankce, které by v této souvislosti byla nucena SÚS Pk hradit, a to vše od předání staveniště až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním tělese.

7. Zhotovitel se zavazuje po dobu od protokolárního předání provedených úprav majetkovému správci až do uplynutí sjednané záruční lhůty na provedené stavební práce v silničním pozemku vzniklé vady a poruchy v místě zásahů do silničního pozemku odstranit; pokud to nebude z technologických důvodů možné, zavazuje se místo vady nebo poruchy označit příslušnou dopravní značkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v případě provádění protlaku pod silnicí nebo v záruční lhůtě dojde k deformacím nebo jiným poruchám a vadám silničního tělesa z tohoto důvodu, odstraní deformace, vady a poruchy stejným způsobem jako při překopu nebo podélném zásahu.
9. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce v silničním tělese této smlouvy záruku se záruční lhůtou v trvání 36 měsíců ode dne protokolárního převzetí zásahu do silničního tělesa majetkovým správcem.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit Správě a údržbě silnic Pardubického kraje veškeré náklady, které by vynaložila na odstranění vad a poruch silničního tělesa vzniklých ode dne protokolárního předání majetkovému správci až do skončení záruční lhůty, pokud zhotovitel ani přes písemnou výzvu tyto vady a poruchy bezodkladně neodstraní.
11. Zhotovitel vyzve majetkového správce po dokončení zásahu do silnice k protokolárnímu převzetí provedených prací a nejpozději v tomto termínu předloží doklad o zaplacení peněžních náhrad předepsaných dle čl. IV. této smlouvy. Bez předložení tohoto dokladu nebude zásah převzat.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel neprodleně neodstraní vady a poruchy podle čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den od termínu uvedeného v písemné výzvě majetkového správce na odstranění vad a poruch.
2. V případě, že zhotovitel bezodkladně neoznačí místo vady nebo poruchy silnice v případech uvedených v čl. VI odst. 5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení svého závazku na označení dopravní značkou.
3. V případě, že nebude splněn stanovený termín dokončení prací uvedený v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu dle čl. I, bod 2 písm. b) této smlouvy a zajištěno včasné prodloužení termínu, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den překročení termínu do doby protokolárního předání zásahu majetkovému správci. Rozhodujícími daty pro zvláštní užívání jsou data uvedená v zápise o předání a převzetí (zahájení a ukončení zvláštního užívání tělesa silnice) mezi zhotovitelem a majetkovým správcem silnice.

VIII.

Společná ujednání

1. Práva a povinnosti, která touto smlouvou vznikají se řídí dalšími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zanikají zrušením sítě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění v Registru smluv, jako informačním systémem veřejné správy vedeném Ministerstvem vnitra České republiky. Citlivé údaje uvedené ve smlouvě budou anonymizovány.
3. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě platí pro případné právní nástupce obou smluvních stran, přičemž nabývají platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.
4. Smlouva je vydána ve čtyřech vyhotoveních z nichž dvě obdrží investor a dvě majetkový správce silnice.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V dne - 4. 05. 2020

V Ústí nad Orlicí dne - 5. 05. 2020

Vodovody a kanalizace a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

V dne

EVT Stavby s.r.o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ25260766

EVT stavby s.r.o.

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Dobruška 53
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031 (28)